MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
ITEM	*CODIGO DE CATALOGO*	*DESCRIPCION*	*U. M.*	*CANTIDAD*	*P. UNIT*	*P. TOTAL*
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72103003-001	Demolición de Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes	m2	64,9	9.325	605.193
2	72103003-001	Demolición de Mampostería de 0,30 m de ladrillos comunes	m2	56,4	19.169	1.081.132
3	72103003-001	Demolición de azulejos existentes	m2	59	7.340	433.060
4	73121602-005	Retiro de rejas de 1,80x0,80 m	Un	4	25.253	101.012
5	73121602-005	Retiro de rejas de 0,80x2,10 m	Un	3	25.253	75.759
6	72101601-001	Desmonte de techo de tejas	m2	250	15.540	3.885.000
		CIMENTACIONES				
7	72131601-003	De hormigón ciclópeo de 0,80x0,80x1,00 m	m3	0,64	580.204	371.331
8	72131601-003	De hormigón ciclópeo de 0,80x1,20x1,00 m	m3	0,96	580.204	556.996
9	72103004-005	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada de 0,40x0,70 m	ml	63	96.868	6.102.684
10	72103004-005	Excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada de 0,60x0.60x0,80 m	ml	15	128.850	1.932.750
		ESTRUCTURA DE Hº Aº				
11	72131601-004	Viga de HºAº de 0,30x0,40 m	ml	6,7	85.352	571.858
12	72131601-004	Viga de HºAº de 0,25x0,45 m	ml	14	95.134	1.331.876
13	72131601-004	Viga de HºAº de 0,30x0,50 m	ml	4	105.956	423.824

Abog. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
14	72131601-004	Pilar de 0,30x0,30m	ml	5,3	160.624	851.307
15	72131601-004	Pilar de 0,30x0,60 m	ml	9,6	180.188	1.729.805
16	72131601-004	Pilar de 0,20x0,20 m	ml	6	150.773	904.638
17	72131601-004	Construcción de marco de HºAº de 0,15x0,15 m para fijar puertas de hierro	Un	8	110.831	886.648
		DINTELES				
18	72131601-999	Provisión y colocación de dintel de HºAº	ml	1,9	75.043	142.582
		MASPOSTERIAS				
19	72131601-005	de nivelación de 0,30m ladrillos comunes	m2	32	132.832	4.250.624
20	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo común	m2	267,75	65.743	17.602.688
21	72131601-005	De elevación de 0,15 con ladrillo tipo convoco	m2	45	128.295	5.773.275
22	72131601-005	Pared de 0,15 ladrillo común c/ refuerzo con 2 varillas de Fe de 6 mm2	m2	193	83.086	16.035.598
		AISLACIONES				
23	72131601-006	de pared con hidrófugo y pintura asfáltica	ml	63	25.204	1.587.852
		TECHO				
24	72131601-007	Provisión y colocación de techo de tejas con maderamen de madera	m2	250	250.888	62.722.000
25	72131601-007	Provisión y colocación de techo de tejas con Vigas y tirantes de HºAº en lavadero	m2	39	301.962	11.776.518
		REVOQUE Y REVESTIDOS				

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
26	72131601-008	común de pared a 1 capa	m2	386	19.099	7.372.214
27	72131601-008	de pilares , y vigas	m2	17,6	19.099	336.142
28	72131601-008	de pilar de 0,30x0,30 con ladrillejo	ml	12	126.540	1.518.480
29	72131601-008	de azulejos 15x15 cm en cocina y lavaderos	m2	340	64.331	21.872.540
		PISOS Y CONTRAPISOS				
30	72131601-009	Provisión y colocación de piso calcáreo, incluye contrapiso	m2	134	64.019	8.578.546
31	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo calcáreo	ml	53	42.263	2.239.939
		INSTALACION HIDRAULICA				
		Desagüe cloacal				
32	72102304-006	Instalación desagüe cloacal para baño completo hasta el primer registro, incluye roturas y reposición de pisos.	Un	8	350.205	2.801.640
33	72102304-999	Instalación para pileta de cocina, incluye desengrasador de 1,20x1.20x1,30 m de lad. Com. y cañería de pvc de 100 mm2	un	2	185.231	370.462
34	72102304-999	Instalación para piletas lavaderos con cañerías y accesorios de pvc 100 mm2 hasta canaletas existentes	Un	6	171.356	1.028.136
35	72102304-007	Construcción de registros cloacales de 40x0 cm con doble tapa de Hº marco de metaf y piso igual al existente	Un	6	216.450	1.298.700
36	72131601-004	Limpieza, reparación y confección de tapa de HºAº , incluye marco metálico y reposición de piso igual al existente	un	1	134.588	134.588
37	72102802-012	Desagote y limpieza de cámara séptica	Un	5	501.581	2.507.905
38	72102303-005	Desagote y limpieza de pozo ciego	Un	5	501.581	2.507.905
39	72102304-003	Destranque y limpieza de cañerías cloacales obstruidas	ml	20	25.530	510.600

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
		Desagüe Pluvial				
40	72101603-002	Construcción de canal a cielo abierto con paredes laterales de ladrillo común de 0,50 m y fondo de 0,75 m, incluye tapa de HºAº de 0,70x0,10x35 m.	ml	35	418.768	14.656.880
41	72101603-001	Reparación de canal a cielo abierto existente, incluye reparación de paredes laterales y fondo	ml	10,7	330.061	3.531.653
42	72131701-007	revestimiento de baldosas construidos con ladrillo común y revocada, incluyendo roturas de pisos hasta los canales externos existentes para duchas y lavaderos	ml	85	151.629	12.888.465
		Agua Corriente				
43	72102303-998	Provisión y colocación de cañería para agua cte. De 1" a baños y cocina , incluye excavación excavaciones, roturas y reposición de pisos	ml	55	58.920	3.240.600
44	72102303-998	Provisión y colocación de cañería para agua cte. De 2" desde, incluye excavación y accesorio de conexión	ml	115	120.990	13.913.850
45	72102303-998	Instalación de red de agua caliente con caño de 3/4" desce calefón para 11 duchas , incluye grifería con mezcladores y accesorios	ml	85	123.904	10.531.840
46	72102303-998	Instalación de agua cte. Para piletas lavaderos	Un	6	215.756	1.294.536
47	72102303-998	Instalación de agua cte. Para lavarropas	Un	2	235.181	470.362
48	72102303-998	Instancian agua corriente para baño completo	Un	8	380.869	3.046.952
49	72102303-998	Construcción de registro de distribución de 40x80 cm	Un	4	315.656	1.262.624
50	72102303-998	Construcción de registro de distribución de 30x30 cm	un	4	151.074	604.296
51	72102304-002	Provisión y colocación de llaves de paso de 2"	un	2	310.106	620.212
52	72102304-002	Provisión y colocación de llaves de paso de 1"	un	2	250.444	500.888
53	72102304-002	Provisión y colocación de llaves de paso de 3/4"	un	6	85.331	511.986
		Artefactos Sanitarios				

Abg. Elizabeth Schacht P.

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
54	72102304-002	Provisión y colocación de silla turca, lavadero con mesada de granito de 1,00 m , ducha fría y caliente, griferías, cisterna altay canilla de pie en cada baño	un	8	1.895.186	15.161.488
55	72102304-002	Provisión y colocación de piletas de acero inoxidable para cocina con canilla móvil, incluye soporte de mampostería y terminación	Un	2	702.998	1.405.996
56	72102304-002	Provisión y colocación de piletas de granito reconstituido para lavadero incluye canilla y soporte de mampostería y terminaciones	Un	6	374.486	2.246.916
57	72102304-002	Revisión, reparación, limpieza y cambio de artefactos y griferías dañadas, reconexión al sistema de agua corriente , cañerías nuevas en baño de oficina y celadores	un	2	811.688	1.623.376
		INSTALACION ELECTRICA				
58	72102201-010	cables de 16 mm2) y 4 postes de Hº, línea aérea 65 m ,con todos los accesorios para salir del PD, según normas ANDE	ml	85	250.860	21.323.100
59	72102201-010	Provisión y colocación de tableros eléctricos (1 tablero general y 1 seccional). Obs: las luces y tomas del área de celdas serán comandadas desde el tablero seccional.	un	1	2.081.250	2.081.250
60	72102201-003	Bocas para luces, tomas, ventiladores incluye circuitos con llave de corte.	un	180	77.006	13.861.080
61	72102201-003	Provisión y colocación de equipo fluorescente de 1*20 w	un	12	65.213	782.556
62	72102201-003	Provisión y colocación de equipo fluorescente de 1*40 w	un	16	80.475	1.287.600
63	72102201-003	Provisión y colocación de equipo fluorescente de 2*40 w	un	15	160.950	2.414.250
64	72102201-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo de 56".	un	13	333.000	4.329.000
65	72102201-003	Provisión y colocación Termo calefón de 100lts	un	4	1.122.488	4.489.952
66	72102201-003	Iluminación exterior con 5 postes de Hº, línea aérea, artefactos tipo ANDE 250W, con fotocélulas, toma desde el tablero principal, long de línea 191 m	un	1	9.712.500	9.712.500
		CARPINTERIA DE MADERA				
		Carpintería de madera				
67	72102601-001	Provisión y colocación de puertas placas con marcos de 0,15 con cerraduras cilíndricas de 0,80*2,10	un	3	729.131	2.187.393

Abog. Daniel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Licitaciones

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
68	72102601-001	Reparación y reacondicionamiento, más colocación de cerraduras de puertas de madera de 1,60*2,10	un	2	182.456	364.912
69	72102601-001	Provisión y colocación de ventanas de machimbre de lapacho de 1,9*0,9 - deslizante sobre marco de madera de 2"*6" con pasador	un	8	567.626	4.541.008
		CARPINTERIA DE METALICA				
70	72101903-001	Provisión y colocación de puertas tipo rejas de 0,80x2,10 m con marcos de hierro, ángulos de 2"x2", barrotes de 16 mm2, pasadores y porta candado	Un	5	1.680.956	8.404.780
71	72101903-001	Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 1,80 x 0,80 cm	Un	7	604.811	4.233.677
72	72101903-001	Reparación de puertas existentes tipo rejas con reacondicionamiento de pasadores y barrotes	m2	35	230.325	8.061.375
73	72101903-001	Reposición de rejas tipo rejas de 1,80x0,80 m con macizado	un	17	65.074	1.106.258
74	72101903-001	Reacondicionamiento de 4 rejas de 1,80x0,80 m y transformarlas en 8 rejas de 1,40x0,40 m en baños	un	8	301.643	2.413.144
75	72101903-001	Reacondicionamiento y colocación de puertas tipo rejas de 0,80x2,10 m	Un	3	336.053	1.008.159
76	72101903-001	Provisión y colocación de reja de ventana de 1,80x1,00 m con marco de 2" x 2" y barrotes de hierro de 16 mm2 con refuerzo intermedio con planchuela de 11/2"	un	1	1.126.928	1.126.928
		PINTURA GENERAL				
77	72131601-012	De paredes al agua	m2	2693	12.071	32.507.203
78	72131601-012	de techo al sintético	m2	890	16.095	14.324.550
79	72131601-012	de pilares y ladrillos vistos	m2	58	18.038	1.046.204
80	72131601-012	De aberturas de madera al sintético	m2	73	16.095	1.174.935
81	72131601-012	De abertura metálica al sintético	m2	580	16.095	9.335.100
		Prevención y combate contra incendios				

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht F.
Miembro de Contrataciones

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
82	92121702-002	Provisión y colocación de caños AºGº de 3" de diámetro	ml	100	165.945	16.594.500
83	92121702-002	Provisión y colocación de llave de paso de 3"	un	2	112.388	224.776
		VARIOS				
84	72131601-009	Remiendo, limpieza y reacondicionamiento de pisos calcáreos existentes	m2	450	18.038	8.117.100
85	72101607-005	Provisión y colocación de Zócalos	ml	80	42.131	3.370.480
86	72131601-004	Construcción de mesada de HºAº para cocina(ancho 0,60 m con soportes de mampostería y revestido de azulejos blancos	ml	18	335.473	6.038.514
87	72102508-001	Reparación de gradas de acceso con colocación de cantoneras de hierro , incluye cambio de baldosas rotas	ml	60	54.619	3.277.140
88	72102508-001	Rotura de sectores dañados y reparación de los mismos en sector de pisos alisados externos	m2	250	30.060	7.515.000
89	72131601-004	hierros estructurales, colocación de Hº especial tipo grouting, colocación de 3 hierros de Ø 16 con L= 2m cada uno, reconstitución de revoques y retiro de escombros.	un	1	934.155	934.155
90	72131601-013	Limpieza de obra y retiro general de escombros	un	1	4.040.955	4.040.955
		Pozo artesiano y tanque elevado				
91	72102303-001	moto-bomba- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalación eléctrica, llaves de protección, línea de alimentación	un	1	76.312.500	76.312.500
92	72131601-004	alimentación a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metálica de acceso al tanque.	un	1	46.342.500	46.342.500
		CASETAS PARA GUARDIAS				
		TRABAJOS PRELIMINARES				
93	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	16	3.018	48.288
94	72102905-001	Relleno y compactación h=160 mts	m3	6,5	90.326	587.119

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
		EXCAVACIONES				
95	72103004-005	Excavaciones para cimientos de PBC	m3	10,88	24.420	265.690
		FUNDACIONES				
96	72131601-003	De cimiento de PBC	m3	10,88	276.251	3.005.611
		MAMPOSTERIAS Y MUROS				
97	72131601-005	De nivelación 0,45 m ladrillo común	m2	24,46	170.073	4.159.986
98	72131601-005	De elevación de 0,15 m ladrillo común	m2	105	59.707	6.269.235
		AISLACION HIDROFUGA				
99	72131601-006	Horizontal de 0,15 a tres caras y asfalto diluido	ml	7,2	20.986	151.099
		CONTRAPISOS				
100	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	m2	16	32.141	514.256
		REVOQUES				
101	72101607-006	De paredes a una capa de 1,5 cm	m2	200	17.767	3.553.400
		TECHOS				
102	72131601-007	De chapa de zinc, con estructura metálica.	m2	16	120.019	1.920.304
		CIELORRASOS				
103	72101601-002	De machimbre de madera de pino	m2	16	70.069	1.121.104

Abog. Leonel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Directora de Gestión de Obras

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
		REVESTIDOS				
104	72102508-003	De azulejo	m2	12	78.186	938.232
		PISOS				
105	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	120	25.114	3.013.680
106	72131601-009	Baldosas calcáreas 30x30 cm	m2	12,96	58.358	756.320
		ZOCALOS				
107	72101607-005	Calcáreo	ml	28,8	20.445	588.816
		INSTALACION SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS				
108	72102304-002	Alimentación con cañería de PVC de 1"	ml	288	23.657	6.813.216
109	72102304-002	Provisión y colocación de cañerías de Caño PVC 50 mm2	ml	20	16.858	337.160
110	72102304-002	Provisión y colocación de cañerías de Caño PVC 100 mm2	ml	200	36.144	7.228.800
111	72102304-002	Registro 60 x 60 x 40 cm con tapa doble de hormigón armado	un	20,8	312.353	6.496.942
112	72102304-002	Registro 80 x 80 x 60 cm con tapa doble de hormigón armado	un	8	336.143	2.689.144
		DESAGUE PLUVIAL				
113	72102304-005	Provisión y Colocación de canaletas y bajadas chapa nº 24 y desarrollo 50 cm	ml	47	42.319	1.988.993
114	72102304-005	Bocas de desagüe con rejillas de 20 x 20 cm	un	4	156.094	624.376
115	72102304-005	Provisión y colocación de cañerías subterráneas PVC de 100	ml	15	36.769	551.535

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht P.
Dirección de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
		DESAGÜE CLOCAL PARA BAÑO				
116	72102304-006	Instalación desagüe cloacal baño social	un	4	283.744	1.134.976
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				
117	72102304-002	Instalación para baño social	un	4	288.600	1.154.400
		INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
118	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios y griferías baño social	un	4	1.560.521	6.242.084
		INSTALACION ELECTRICA				
119	72102201-010	Alimentación subterránea con cables de 4 a 10 mm2 al tablero general	ml	300	48.285	14.485.500
120	72102201-003	Bocas de luces	un	20	63.825	1.276.500
121	72102201-003	Bocas de tomas	un	10	63.825	638.250
122	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescentes de 1 x 40 W interior	un	4	78.394	313.576
123	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescentes de 1 x 40 W exterior	un	16	78.394	1.254.304
		CARPINTERIA METALICA				
124	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín 0,60 m x 0,30 m	un	4	240.038	960.152
125	72101903-001	Provisión y colocación Ventana metálica con vidrio fijo de 1,05 m x 1 ,10m	un	4	420.413	1.681.652
126	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana metálica con vidrio fijo de 0,80 m x 1,10 m	un	4	336.469	1.345.876
127	72101903-001	Provisión y colocación de Puerta metálica enchapada con vidrio de 0,70 mx 2,10 m	un	8	661.144	5.289.152

Asesoría Jurídica - UOC

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciar

Dra. Elizabeth Schacht P.
Directora de Contrataciones

Anexo N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN Nº 20/2012 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

					AR CONSULTORES & ASOCIADOS DE Alfonso Rivas Rodriguez	
		VIDRIOS				
128	72102602-004	Vidrio de 4 mm cristalino para puertas y ventanas	m2	15	144.300	2.164.500
		PINTURA				
129	72131601-012	Al látex exterior de paredes	m2	110	19.425	2.136.750
130	72131601-012	Al látex interior de paredes	m2	150	16.837	2.525.550
131	72131601-012	Con esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	45	23.588	1.061.460
		VARIOS				
132	83101504-995	Reparación de vallado	ml	60	120.019	7.201.140
133	70111703-001	Arreglo de jardinería	un	1	503.663	503.663
134	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros fuera del área de obra	un	1	2.474.606	2.474.606
135	83101504-995	Provisión y colocación de malla de acero tipo metal desplegado romboidal, con marca de planchuela de 1/8" x 1" sujetadas con tornillos tipo tirafondo de 1/2" x 2 1/2"	m2	265	81.169	21.509.785
		TOTAL				**736.188.441**

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeta Schacht C.
Directora de Contrataciones