Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | RGC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES | | | | | ARQ. CARLOS MEZA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | CANTIDAD | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde |
| | PUESTO DE PEAJE VILLA FLORIDA | | | | | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 58,50 | 6.500 | | | | 380.250 | 8.850 | | | | 517.725 |
| | Interior sintetico para baño | 22,80 | 19.000 | | | | 433.200 | 21.240 | | | | 484.272 |
| | Exterior sintetico viga de sosten | 52,00 | 21.000 | | | | 1.092.000 | 23.600 | | | | 1.227.200 |
| | Exterior sintetico techo metalico | 185,00 | 21.000 | | | | 3.885.000 | 22.420 | | | | 4.147.700 |
| | Reflectiva para alto trafico | 300,00 | 15.000 | | | | 4.500.000 | 28.320 | | | | 8.496.000 |
| | De letras identificadoras en techo | 1,00 | 800.000 | | | | 800.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azul 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 60,00 | 45.000 | | | | 2.700.000 | 70.800 | | | | 4.248.000 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 1.700.000 | | | | 1.700.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 950.000 | | | | 950.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 2.065.000 | | | | 2.065.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 3.500.000 | | | | 3.500.000 | 3.245.000 | | | | 3.245.000 |
| | Reestauracion de la caseta para generador | 4,00 | 1.350.000 | | | | 5.400.000 | 1.475.000 | | | | 5.900.000 |
| 5 | VIDRIOS | | | | | | | | | | | |
| | Polarizado de vidrios | 7,60 | 35.000 | | | | 266.000 | 38.940 | | | | 295.944 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 27.806.450 | | | | | 34.225.841 |
| | PUESTO DE PEAJE YBYRARO | | | | | | | | | | | |
| 1 | REPARACION DE PARED | | | | | | | | | | | |
| | Reparacion de muralla | 80,00 | 16.000 | | | | 1.280.000 | 17.700 | | | | 1.416.000 |
| 2 | REPARACION DE TECHO | | | | | | | | | | | |
| | Reparacion de techo | 1,00 | 500.000 | | | | 500.000 | 501.500 | | | | 501.500 |
| 3 | PINTURAS (incluye reparacion de fisuras) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 97,00 | 6.500 | | | | 630.500 | 8.850 | | | | 858.450 |
| | Exterior al latex con enduido | 116,00 | 13.000 | | | | 1.508.000 | 22.420 | | | | 2.600.720 |
| | Interior sintetico para baño | 11,00 | 19.000 | | | | 209.000 | 21.240 | | | | 233.640 |
| | Exterior sintetico viga de sosten | 50,00 | 21.000 | | | | 1.050.000 | 22.420 | | | | 1.121.000 |
| | Exterior con antioxido verja | 20,00 | 21.000 | | | | 420.000 | 22.420 | | | | 448.400 |
| | Exterior sintetico techo metalico | 220,00 | 21.000 | | | | 4.620.000 | 22.420 | | | | 4.932.400 |
| | Reflectiva para alto trafico | 480,00 | 15.000 | | | | 7.200.000 | 28.320 | | | | 13.593.600 |
| | De letras identificadoras en techo | 1,00 | 800.000 | | | | 800.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | REVESTIMIENTOS (Provision y colocacion) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azules de 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 60,00 | 45.000 | | | | 2.700.000 | 70.800 | | | | 4.248.000 |
| 5 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 6 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 2.065.000 | | | | 2.065.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 3.500.000 | | | | 3.500.000 | 3.245.000 | | | | 3.245.000 |
| 7 | VIDRIOS | | | | | | | | | | | |
| | Polarizado de vidrios | 18,00 | 35.000 | | | | 630.000 | 38.940 | | | | 700.920 |
| | Provision y colocacion de vidrios caseta | 1,50 | 85.000 | | | | 127.500 | 94.400 | | | | 141.600 |
| 8 | HORMIGON | | | | | | | | | | | |
| | Tapa de hormigon para canal | 40,00 | 105.000 | | | | 4.200.000 | 118.000 | | | | 4.720.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 31.755.000 | | | | | 44.425.230 |
| | PUESTO DE PEAJE ENCARNACION | | | | | | | | | | | |
| 1 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | |
| | Reparacion de muralla | 10,00 | 350.000 | | | | 3.500.000 | 371.700 | | | | 3.717.000 |
| | Reparacion de muros de contencion | 7,00 | 225.000 | | | | 1.575.000 | 253.700 | | | | 1.775.900 |
| 2 | TECHO | | | | | | | | | | | - |
| | Provision y colocacion de tejas coloniales | 100,00 | 4.200 | | | | 420.000 | 4.720 | | | | 472.000 |
| | Reparacion parcial de techos | 1,00 | 350.000 | | | | 350.000 | 377.600 | | | | 377.600 |
| 3 | CIELORRASO | | | | | | | | | | | - |
| | Cielorraso de PVC | 20,00 | 54.000 | | | | 1.080.000 | 60.180 | | | | 1.203.600 |
| 4 | REVOQUE | | | | | | - | | | | | - |
| | Revoque a una capa c/ hidrofugo | 85,00 | 14.800 | | | | 1.258.000 | 15.930 | | | | 1.354.050 |
| 5 | PINTURAS (incluye reparacion de fisuras) | | | | | | | | | | | - |
| | Interior al latex sin enduido | 122,00 | 6.500 | | | | 793.000 | 8.850 | | | | 1.079.700 |
| | Exterior al latex sin enduido | 267,00 | 7.000 | | | | 1.869.000 | 11.210 | | | | 2.993.070 |
| | Interior sintetico para baño | 43,00 | 19.000 | | | | 817.000 | 21.240 | | | | 913.320 |
| | Reflectiva para alto trafico | 280,00 | 15.000 | | | | 4.200.000 | 28.320 | | | | 7.929.600 |
| 6 | ABERTURAS | | | | | | | | | | | - |
| | Carpinteria de madera | | | | | | | | | | | - |
| | Provision y colocacion de cerraduras para puertas | 6,00 | 65.000 | | | | 390.000 | 100.300 | | | | 601.800 |
| 7 | REVESTIMIENTOS (Provision y colocacion) | | | | | | | | | | | - |
| | Revestimiento de azulejos azules de 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 60,00 | 45.000 | | | | 2.700.000 | 70.800 | | | | 4.248.000 |
| 8 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | - |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 9 | INSTALACION SANITARIA | | | | | | | | | | | - |
| | Agua corriente | | | | | | | | | | | - |
| | Instalacion de agua fria para baño | 1,00 | 645.000 | | | | 645.000 | 708.000 | | | | 708.000 |
| | Instalacion de agua fria para cocina | 1,00 | 541.200 | | | | 541.200 | 590.000 | | | | 590.000 |
| 10 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | - |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 2.065.000 | | | | 2.065.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 3.500.000 | | | | 3.500.000 | 3.245.000 | | | | 3.245.000 |
| 11 | VIDRIOS | | | | | | | | | | | - |
| | Provision y colocacion de vidrios caseta | 2,80 | 65.000 | | | | 182.000 | 94.400 | | | | 264.320 |
| 12 | HORMIGON | | | | | | | | | | | - |
| | Guanda rueda en casetas de HºA° | 1,15 | 1.200.000 | | | | 1.380.000 | 1.416.000 | | | | 1.628.400 |
| | Tapa de hormigon 0,60 x 0,60 | 4,00 | 32.000 | | | | 128.000 | 35.400 | | | | 141.600 |
| 13 | LIMPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | - |
| | Limpieza de tanques de agua | 1,00 | 450.000 | | | | 450.000 | 501.500 | | | | 501.500 |
| | Limpieza Final | 1,00 | 2.700.000 | | | | 2.700.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 30.858.200 | | | | | 39.408.460 |

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | RGC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES | | | | | ARQ. CARLOS MEZA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | CANTIDAD | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde |
| | PUESTO DE PEAJE CORONEL BOGADO | | | | | | | | | | | |
| 1 | TECHO | | | | | | | | | | | |
| | Provision y colocacion de tejas coloniales | 50,00 | 4.200 | | | | 210.000 | 4.720 | | | | 236.000 |
| | Reparacion parcial de techos | 1,00 | 350.000 | | | | 350.000 | 383.500 | | | | 383.500 |
| 2 | PINTURAS (incluye reparacion de fisuras) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 251,00 | 6.500 | | | | 1.631.500 | 8.850 | | | | 2.221.350 |
| | Exterior al latex sin enduido | 236,00 | 7.000 | | | | 1.652.000 | 11.210 | | | | 2.645.560 |
| | Interior sintetico para baño | 29,00 | 19.000 | | | | 551.000 | 21.240 | | | | 615.960 |
| | Exterior sintetico viga de sosten | 45,00 | 19.000 | | | | 855.000 | 22.420 | | | | 1.008.900 |
| | Exterior sintenico techo metalico | 220,00 | 21.000 | | | | 4.620.000 | 22.420 | | | | 4.932.400 |
| | Reflectiva para alto trafico | 250,00 | 15.000 | | | | 3.750.000 | 28.320 | | | | 7.080.000 |
| 3 | ABERTURAS | | | | | | | | | | | |
| | Carpinteria de madera | | | | | | | | | | | |
| | Puerta de madera doble | 1,00 | 450.000 | | | | 450.000 | 501.500 | | | | 501.500 |
| | Pintura de aberturas | 6,80 | 19.400 | | | | 131.920 | 21.240 | | | | 144.432 |
| | Provision y colocacion de cerraduras para puertas | 2,00 | 65.000 | | | | 130.000 | 94.400 | | | | 188.800 |
| 4 | REVESTIMIENTOS (Provision y colocacion) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azules de 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 30,00 | 55.000 | | | | 1.650.000 | 70.800 | | | | 2.124.000 |
| 5 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 6 | INSTALACION SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| | Agua corriente | | | | | | | | | | | |
| | Reinstalacion general de agua corriente | 1,00 | 12.000.000 | | | | 12.000.000 | 23.600.000 | | | | 23.600.000 |
| | Reposicion e/ instalacion de tanque y bomba | 1,00 | 4.500.000 | | | | 4.500.000 | 4.956.000 | | | | 4.956.000 |
| 7 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | 1.475.000 | | | | 1.475.000 |
| | Colocacion de tableros | 1,00 | 560.000 | | | | 560.000 | 578.200 | | | | 578.200 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 3.500.000 | | | | 3.500.000 | 3.245.000 | | | | 3.245.000 |
| 8 | VIDRIOS | | | | | | | | | | | |
| | Polarizado de vidrios | 15,00 | 35.000 | | | | 525.000 | 38.940 | | | | 584.100 |
| | Provision y colocacion de vidrios de casetas | 6,80 | 65.000 | | | | 442.000 | 94.400 | | | | 641.920 |
| | ventana de vidrio de 1,20 x 1,00 | 2,00 | 650.000 | | | | 1.300.000 | 708.000 | | | | 1.416.000 |
| 9 | LIMPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza de tanque de agua de 500 litros | 1,00 | 450.000 | | | | 450.000 | 495.600 | | | | 495.600 |
| | Limpieza Final | 1,00 | 4.500.000 | | | | 4.500.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 45.438.420 | | | | | 62.673.222 |
| | PUESTO DE PEAJE PUENTE REMANSO | | | | | | | | | | | |
| 1 | PINTURAS (incluye reparacion de fisuras) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 160,00 | 6.500 | | | | 1.040.000 | 8.400 | | | | 1.344.000 |
| | Exterior sintetico techo metalico | 130,00 | 7.000 | | | | 910.000 | 21.280 | | | | 2.766.400 |
| | Reflectiva para alto trafico | 320,00 | 15.000 | | | | 4.800.000 | 26.880 | | | | 8.601.600 |
| 2 | REVESTIMIENTOS (Provision y colocacion) | | | | | | - | | | | | - |
| | Revestimiento de azulejos azules de 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 60,00 | 45.000 | | | | 2.700.000 | 67.200 | | | | 4.032.000 |
| 3 | HORMIGON | | | | | | - | | | | | - |
| | Guarda rueda | 1,15 | 1.320.000 | | | | 1.518.000 | 1.344.000 | | | | 1.545.600 |
| | Tapa de hormigon 0,60 x 0,60 | 1,00 | 32.000 | | | | 32.000 | 33.600 | | | | 33.600 |
| 4 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Restauracion de pozo ciego (1,5 mts) | 1,00 | 1.750.000 | | | | 1.750.000 | 1.736.000 | | | | 1.736.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 450.000 | | | | 450.000 | 840.000 | | | | 840.000 |
| 5 | ABERTURAS | | | | | | - | | | | | - |
| | Carpinteria de madera | | | | | | - | | | | | - |
| | Provision y colocacion de escalera tipo caracol | 1,00 | 2.340.000 | | | | 2.340.000 | 2.408.000 | | | | 2.408.000 |
| 6 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | - | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.600.000 | | | | 1.600.000 | 1.680.000 | | | | 1.680.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.500.000 | | | | 2.500.000 | 2.464.000 | | | | 2.464.000 |
| 7 | VIDRIOS | | | | | | - | | | | | |
| | Polarizado de vidrios | 15,00 | 35.000 | | | | 525.000 | 36.960 | | | | 554.400 |
| | Provision y colocacion de vidrios de casetas | 6,80 | 65.000 | | | | 442.000 | 89.600 | | | | 609.280 |
| | ventana de vidrio de 1,20 x 1,00 | 2,00 | 650.000 | | | | 1.300.000 | 672.000 | | | | 1.344.000 |
| 8 | LIMPIEZA FINAL | | | | | | - | | | | | |
| | Limpieza de tanque de agua de 500 litros | 1,00 | 450.000 | | | | 450.000 | 470.400 | | | | 470.400 |
| | Limpieza Final | 1,00 | 2.500.000 | | | | 2.500.000 | 560.000 | | | | 560.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 24.857.000 | | | | | 30.989.280 |
| | PUESTO DE PEAJE CORONEL OVIEDO | | | | | | | | | | | |
| 1 | CIELORRASO | | | | | | | | | | | - |
| | Cielorraso de PVC | 1,00 | 960.000 | | | | 960.000 | 1.062.000 | | | | 1.062.000 |
| 2 | PINTURAS (incluye reparacion de fisuras) | | | | | | - | | | | | - |
| | Interior al latex sin enduido | 300,00 | 6.500 | | | | 1.950.000 | 8.850 | | | | 2.655.000 |
| | Exterior al latex sin enduido | 120,00 | 7.000 | | | | 840.000 | 11.210 | | | | 1.345.200 |
| | Interior sintetico techo metalico | 220,00 | 21.000 | | | | 4.620.000 | 22.420 | | | | 4.932.400 |
| | Reflectiva para alto trafico | 420,00 | 15.000 | | | | 6.300.000 | 26.320 | | | | 11.054.400 |
| 3 | REVESTIMIENTOS (Provision y colocacion) | | | | | | - | | | | | - |
| | Revestimiento de azulejos azules de 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 60,00 | 45.000 | | | | 2.700.000 | 70.800 | | | | 4.248.000 |
| | Trabajos de albañileria | 1,00 | 500.000 | | | | 500.000 | 531.000 | | | | 531.000 |
| 4 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 5 | HORMIGON | | | | | | - | | | | | - |
| | Tapa de hormigon 0,60 x 0,60 | 1,00 | 32.000 | | | | 32.000 | 35.400 | | | | 35.400 |
| 6 | ABERTURAS | | | | | | - | | | | | - |
| | Carpinteria de madera | | | | | | - | | | | | - |
| | Provision y colocacion de puertas tipo tablero | 3,00 | 485.000 | | | | 1.455.000 | 542.800 | | | | 1.628.400 |
| | Provision y colocacion de cerraduras | 6,00 | 65.000 | | | | 390.000 | 94.400 | | | | 566.400 |
| 7 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | - | | | | | - |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | 1.593.000 | | | | 1.593.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 2.360.000 | | | | 2.360.000 |
| | INSTALACION SANITARIA | | | | | | - | | | | | - |
| | Agua corriente | | | | | | - | | | | | - |
| | Provision y colocacion de canilla p/ lavadero | 1,00 | 32.000 | | | | 32.000 | 35.400 | | | | 35.400 |
| | VIDRIOS | | | | | | - | | | | | - |
| | Provision y colocacion de vidrios caseta | 3,50 | 65.000 | | | | 227.500 | 94.400 | | | | 330.400 |
| | LIMPIEZA FINAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Reparacion, limpieza y reistalacion de tanque de agua 500 litros | 1,00 | 450.000 | | | | 450.000 | 495.600 | | | | 495.600 |
| | Limpieza Final | 1,00 | 1.800.000 | | | | 1.800.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 26.136.500 | | | | | 37.311.600 |

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | RGC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES | | | | | ARQ. CARLOS MEZA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | CANTIDAD | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE TACUARA | | | | | | | |
| 1 | PINTURAS (incluye reparacion de fisuras) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 500,00 | 6.500 | | | | 3.250.000 | 8.850 | | | | 4.425.000 |
| | Exterior sintetico techo metalico | 210,00 | 21.000 | | | | 4.410.000 | 22.420 | | | | 4.708.200 |
| | Reflectiva para alto trafico | 420,00 | 15.000 | | | | 6.300.000 | 28.320 | | | | 11.894.400 |
| 2 | REVESTIMIENTOS (Provision y colocacion) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azules de 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 30,00 | 45.000 | | | | 1.350.000 | 70.800 | | | | 2.124.000 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego (1,5 mts) | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | HORMIGON | | | | | | | | | | | |
| | Tapa de hormigon 0,60 x 0,60 | 1,00 | 32.000 | | | | 32.000 | 35.400 | | | | 35.400 |
| 5 | PISOS | | | | | | | | | | | |
| | De Baldosa calcarea | 1,00 | 241.870 | | | | 241.870 | 259.600 | | | | 259.600 |
| 6 | ABERTURAS | | | | | | | | | | | |
| | Ventana de cristal templado 2,90 x 1,10 | 3,19 | 613.600 | | | | 1.957.384 | 531.000 | | | | 1.693.890 |
| | Provision y colocacion de cerraduras | 10,00 | 65.000 | | | | 650.000 | 94.400 | | | | 944.000 |
| | Polarizado de aberturas | 3,19 | 45.000 | | | | 143.550 | 47.200 | | | | 150.568 |
| 7 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.300.000 | | | | 1.300.000 | 1.298.000 | | | | 1.298.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 2.360.000 | | | | 2.360.000 |
| 8 | INSTALACION SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| | Agua corriente | | | | | | | | | | | |
| | Provision y Colocacion de canilla 1/2 pulg | 2,00 | 75.000 | | | | 150.000 | 82.600 | | | | 165.200 |
| | Provision y colocacion de llave de paso de 1/2 pul | 2,00 | 45.000 | | | | 90.000 | 47.200 | | | | 94.400 |
| 9 | LIMPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final | 1,00 | 3.155.000 | | | | 3.155.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 25.409.804 | | | | | 33.751.658 |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE EMBOSCADA | | | | | | | |
| 1 | PINTURAS (incluye reparacion de fisuras) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 480,00 | 6.500 | | | | 3.120.000 | 8.850 | | | | 4.248.000 |
| | De cielorraso | 35,00 | 21.000 | | | | 735.000 | 23.600 | | | | 826.000 |
| | Reflectiva para alto trafico | 480,00 | 15.000 | | | | 7.200.000 | 28.320 | | | | 13.593.600 |
| 2 | REVESTIMIENTOS (Provision y colocacion) | | | | | | - | | | | | - |
| | Revestimiento de azulejos azules de 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 10,00 | 45.000 | | | | 450.000 | 70.800 | | | | 708.000 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Restauracion de pozo ciego (1,5 mts) | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | ABERTURAS | | | | | | - | | | | | - |
| | carpinteria metalica | | | | | | - | | | | | - |
| | Provision y colocacion de puertas metalicas | 2,00 | 460.000 | | | | 920.000 | 495.600 | | | | 991.200 |
| 5 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | - | | | | | - |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.200.000 | | | | 1.200.000 | 1.180.000 | | | | 1.180.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 2.360.000 | | | | 2.360.000 |
| 6 | INSTALACION SANITARIA | | | | | | - | | | | | - |
| | Agua corriente | | | | | | - | | | | | - |
| | Provision y Colocacion de canilla 1/2 pulg | 1,00 | 75.000 | | | | 75.000 | 82.600 | | | | 82.600 |
| 7 | DESAGUE PLUVIAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Desague de Aire Acondicionado | 4,00 | 450.000 | | | | 1.800.000 | 483.800 | | | | 1.935.200 |
| 8 | LIMPIEZA FINAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Limpieza de cielorraso | 1,00 | 450.000 | | | | 450.000 | 472.000 | | | | 472.000 |
| | Limpieza Final | 1,00 | 2.600.000 | | | | 2.600.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 20.930.000 | | | | | 29.995.600 |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE POZO COLORADO | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 200,00 | 6.500 | | | | 1.300.000 | 8.850 | | | | 1.770.000 |
| | Exterior al latex sin enduido | 310,00 | 7.000 | | | | 2.170.000 | 11.210 | | | | 3.475.100 |
| | Reflectiva para alto trafico | 460,00 | 15.000 | | | | 6.900.000 | 28.320 | | | | 13.027.200 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azul 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 50,00 | 45.000 | | | | 2.250.000 | 70.800 | | | | 3.540.000 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.800.000 | | | | 1.800.000 | 1.947.000 | | | | 1.947.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.100.000 | | | | 2.100.000 | 2.242.000 | | | | 2.242.000 |
| 5 | LIPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final | 1,00 | 1.200.000 | | | | 1.200.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 17.900.000 | | | | | 29.600.300 |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE 25 DE DICIEMBRE | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 580,00 | 6.500 | | | | 3.770.000 | 8.850 | | | | 5.133.000 |
| | Exterior al latex sin enduido | 342,00 | 7.000 | | | | 2.394.000 | 11.210 | | | | 3.833.820 |
| | Reflectiva para alto trafico | 520,00 | 15.000 | | | | 7.800.000 | 28.320 | | | | 14.726.400 |
| | Sintetico para baranda de escalera | 7,00 | 21.000 | | | | 147.000 | 22.420 | | | | 156.940 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azul 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 10,00 | 45.000 | | | | 450.000 | 70.800 | | | | 708.000 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.200.000 | | | | 1.200.000 | 1.239.000 | | | | 1.239.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.300.000 | | | | 2.300.000 | 2.478.000 | | | | 2.478.000 |
| 5 | PISOS - REPARACION | | | | | | | | | | | |
| | Provision y colocacion de cintas antideslizantes en escalera | 4,00 | 280.000 | | | | 1.120.000 | 35.400 | | | | 141.600 |
| 6 | VIDRIOS | | | | | | | | | | | |
| | Provision y colocacion de acrilico en puerta principal | 1,50 | 55.000 | | | | 82.500 | 59.000 | | | | 88.500 |
| 7 | LIMPIEZA FINAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Limpieza Final | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 21.643.500 | | | | | 32.104.260 |

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | | RGC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES | | | | | ARQ. CARLOS MEZA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | CANTIDAD | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde | Marca | Procedencia Producto | Muestra (opcional) | Precio total (IVA) incluido si corresponde |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE IRUNA | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 250,00 | 6.500 | | | | 1.625.000 | 8.850 | | | | 2.212.500 |
| | Exterior al latex sin enduido | 210,00 | 7.000 | | | | 1.470.000 | 11.210 | | | | 2.354.100 |
| | Exterior sintetico techo metalico | 220,00 | 22.000 | | | | 4.840.000 | 22.420 | | | | 4.932.400 |
| | Reflectiva para alto trafico | 320,00 | 15.000 | | | | 4.800.000 | 28.320 | | | | 9.062.400 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azul 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 50,00 | 45.000 | | | | 2.250.000 | 70.800 | | | | 3.540.000 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.800.000 | | | | 1.800.000 | 1.888.000 | | | | 1.888.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.100.000 | | | | 2.100.000 | 2.242.000 | | | | 2.242.000 |
| 5 | REPARACION DE TECHO | | | | | | | | | | | |
| | Reparacion de techo | 1,00 | 650.000 | | | | 650.000 | 649.000 | | | | 649.000 |
| 6 | REVESTIMIENTO DE PARED | | | | | | | | | | | |
| | Provision y colocacion de ladrillejos | 30,00 | 33.500 | | | | 1.005.000 | 37.760 | | | | 1.132.800 |
| 7 | LIPIEZA FINAL | | | | | | - | | | | | - |
| | Limpieza Final | 1,00 | 2.500.000 | | | | 2.500.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 23.220.000 | | | | | 31.612.200 |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE HORQUETA | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 250,00 | 6.500 | | | | 1.625.000 | 8.850 | | | | 2.212.500 |
| | Exterior al latex sin enduido | 210,00 | 7.000 | | | | 1.470.000 | 11.210 | | | | 2.354.100 |
| | Reflectiva para alto trafico | 240,00 | 15.000 | | | | 3.600.000 | 28.320 | | | | 6.796.800 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azul 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 50,00 | 45.000 | | | | 2.250.000 | 70.800 | | | | 3.540.000 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.600.000 | | | | 1.600.000 | 1.652.000 | | | | 1.652.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.300.000 | | | | 2.300.000 | 2.478.000 | | | | 2.478.000 |
| 5 | LIPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final | 1,00 | 1.650.000 | | | | 1.650.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 14.675.000 | | | | | 22.632.400 |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE YPACARAI | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 241,00 | 6.500 | | | | 1.566.500 | 8.400 | | | | 2.024.400 |
| | Sintetica de barandas metalicas | 6,00 | 22.000 | | | | 132.000 | 21.280 | | | | 127.680 |
| | Reflectiva para alto trafico | 420,00 | 15.000 | | | | 6.300.000 | 26.880 | | | | 11.289.600 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azul 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 64,00 | 45.000 | | | | 2.880.000 | 67.200 | | | | 4.300.800 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.736.000 | | | | 1.736.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 840.000 | | | | 840.000 |
| 4 | INSTALACION SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| | Agua corriente | | | | | | | | | | | |
| | Cañeria para lavado | 1,00 | 550.000 | | | | 550.000 | 548.800 | | | | 548.800 |
| | Llave de paso para tanque de agua | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 112.000 | | | | 112.000 |
| 5 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.300.000 | | | | 1.300.000 | 1.176.000 | | | | 1.176.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.200.000 | | | | 2.200.000 | 2.128.000 | | | | 2.128.000 |
| 5 | ABERTURAS | | | | | | | | | | | |
| | Provision y colocacion de cerradura c/ mazanetat | 3,00 | 75.000 | | | | 225.000 | 80.640 | | | | 241.920 |
| 7 | CERCADO PERIMETRAL | | | | | | | | | | | |
| | Provision y colacion de postes de cemento para cercado perimetral | 5,00 | 38.000 | | | | 190.000 | 44.800 | | | | 224.000 |
| 8 | LIPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final | 1,00 | 2.000.000 | | | | 2.000.000 | 840.000 | | | | 840.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 17.643.500 | | | | | 25.589.200 |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE CERRITO | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Interior al latex sin enduido | 210,00 | 6.500 | | | | 1.365.000 | 8.850 | | | | 1.858.500 |
| | Exterior al latex sin enduido | 210,00 | 7.000 | | | | 1.470.000 | 11.210 | | | | 2.354.100 |
| | Reflectiva para alto trafico | 320,00 | 15.000 | | | | 4.800.000 | 28.320 | | | | 9.062.400 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | Revestimiento de azulejos azul 0,10 x 0,10 m tipo A incluye base previa | 64,00 | 45.000 | | | | 2.880.000 | 70.800 | | | | 4.531.200 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 120.000 | | | | 120.000 | 1.829.000 | | | | 1.829.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 60.000 | | | | 60.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| 4 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | |
| | Reposicion de artefactos electricos | 1,00 | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | 1.357.000 | | | | 1.357.000 |
| | Cambio de cables | 1,00 | 2.100.000 | | | | 2.100.000 | 2.242.000 | | | | 2.242.000 |
| 5 | LIPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final | 1,00 | 1.100.000 | | | | 1.100.000 | 885.000 | | | | 885.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 15.395.000 | | | | | 25.004.200 |
| | | | | | PUESTO DE PEAJE ACCESO SUR | | | | | | | |
| 1 | PINTURA (incluye trabajos previos) | | | | | | | | | | | |
| | Reflectiva para alto trafico | 320,00 | 15.000 | | | | 4.800.000 | 26.880 | | | | 8.601.600 |
| 2 | REVESTIMIENTO (Provisión y colocación) | | | | | | | | | | | |
| | De flourecentes 2 x 20 | 4,00 | 16.000 | | | | 64.000 | 16.240 | | | | 64.960 |
| | De flourecentes 2 x 40 | 8,00 | 20.000 | | | | 160.000 | 20.720 | | | | 165.760 |
| 3 | DESAGUE CLOACAL | | | | | | | | | | | |
| | Restauracion de pozo ciego | 1,00 | 1.700.000 | | | | 1.700.000 | 1.736.000 | | | | 1.736.000 |
| | Restauracion de cañerias y registros | 1,00 | 950.000 | | | | 950.000 | 840.000 | | | | 840.000 |
| 4 | ABERTURAS | | | | | | | | | | | |
| | Provision y colacion de cerraduras | 6,00 | 65.000 | | | | 390.000 | 89.600 | | | | 537.600 |
| 5 | LIPIEZA FINAL | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final | 1,00 | 850.000 | | | | 850.000 | 840.000 | | | | 840.000 |
| | SUB TOTAL | | | | | | 8.914.000 | | | | | 12.785.920 |