MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

Franco
Es tiempo de crecer

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 06/21

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINOS PUNTOS DE LA CIUDAD – ID 401951

ANALISIS DEPRECIOS SEGÚN EL CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL

N° LOTE	AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA	AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA + 40%	CONSORCIO ITAIPU	CONSORCIO ITAIPU + 40%	GFEN CONSTRUCCIONES	GFEN CONSTRUCCIONES + 40%	CMGV GRAFIC	CMGV GRAFIC + 40%	S&V SERVIS
LOTE 1	41.921.206	58.689.688	42.735.210	59.829.294	43.549.214	60.968.900	42.614.959	59.660.943	40.700.200
LOTE 2	39.938.456	55.913.838	40.713.960	56.999.544	41.489.464	58.085.250	40.599.389	56.839.145	38.775.200
LOTE 3	105.368.176	147.515.446	107.414.160	150.379.824	109.460.144	153.244.202	107.111.914	149.956.680	102.299.200
LOTE 4	83.162.715	116.427.801	84.777.525	118.688.535	86.392.335	120.949.269	84.538.955	118.354.537	80.740.500
LOTE 5	31.724.000	44.413.600	32.340.000	45.276.000	32.956.000	46.138.400	32.249.000	45.148.600	30.800.000
LOTE 6	64.014.191	89.619.867	65.257.185	91.360.059	66.500.179	93.100.251	65.073.449	91.102.829	62.149.700
LOTE 7	30.305.935	42.428.309	30.894.400	43.252.160	31.482.865	44.076.011	30.806.680	43.129.352	29.423.250
LOTE 8	48.491.988	67.888.783	49.433.580	69.207.012	50.375.172	70.525.241	49.294.482	69.012.275	47.079.600
LOTE 9	26.360.490	36.904.686	26.872.480	37.621.472	27.384.470	38.338.258	26.803.825	37.525.355	25.599.500
LOTE 10	28.548.716	39.968.202	29.103.060	40.744.284	29.657.404	41.520.366	29.021.174	40.629.644	27.717.200
LOTE 11	215.723.200	302.012.480	219.912.000	307.876.800	224.100.800	313.741.120	219.293.200	307.010.480	209.440.000
LOTE 12	29.458.206	41.241.488	30.030.210	42.042.294	30.602.214	42.843.100	29.945.709	41.923.993	28.600.200
LOTE 13	52.917.525	74.084.535	53.945.050	75.523.070	54.972.575	76.961.605	53.786.040	75.300.456	51.376.250
LOTE 14	72.512.412	101.517.377	73.920.420	103.488.588	75.328.428	105.459.799	73.712.418	103.197.385	70.400.400
LOTE 15	54.384.309	76.138.033	55.440.315	77.616.441	56.496.321	79.094.849	55.284.291	77.398.007	52.800.300
LOTE 16	58.066.250	81.292.750	59.193.750	82.871.250	60.321.250	84.449.750	59.027.165	82.638.031	56.375.000
LOTE 17	48.718.794	68.206.312	49.664.790	69.530.706	50.610.786	70.855.100	49.525.041	69.335.057	47.299.800
LOTE 18	75.911.309	106.275.833	77.385.315	108.339.441	78.859.321	110.403.049	77.167.532	108.034.545	73.700.300
LOTE 19	31.837.506	44.572.508	32.455.710	45.437.994	33.073.914	46.303.480	32.364.384	45.310.138	30.910.200
LOTE 20	45.376.650	63.527.310	46.257.750	64.760.850	47.138.850	65.994.390	46.127.565	64.578.591	44.055.000
LOTE 21	100.836.588	141.171.223	102.794.580	143.912.412	104.752.572	146.653.601	102.505.332	143.507.465	97.899.600
LOTE 22	45.433.403	63.606.764	46.315.605	64.841.847	47.197.807	66.076.930	46.185.257	64.659.360	44.110.100
LOTE 23	87.467.806	122.454.928	89.166.210	124.832.694	90.864.614	127.210.460	88.915.309	124.481.433	84.920.200
LOTE 24	61.181.588	85.654.223	62.369.580	87.317.412	63.557.572	88.980.601	62.194.082	87.071.715	59.399.600
LOTE 25	114.094.130	159.731.782	116.309.550	162.833.370	118.524.970	165.934.958	115.982.270	162.375.178	110.771.000
LOTE 26	54.610.600	76.454.840	55.671.000	77.939.400	56.731.400	79.423.960	55.514.350	77.720.090	53.020.000
LOTE 27	50.078.909	70.110.473	51.051.315	71.471.841	52.023.721	72.833.209	50.907.641	71.270.697	48.620.300
LOTE 28	146.553.859	205.175.403	149.399.565	209.159.391	152.245.271	213.143.379	148.979.176	208.570.846	142.285.300
LOTE 29	23.226.706	32.517.388	23.677.710	33.148.794	24.128.714	33.780.200	23.611.190	33.055.666	22.550.200
LOTE 30	56.309.894	78.833.852	57.403.290	80.364.606	58.496.686	81.895.360	57.241.766	80.138.472	54.669.800
LOTE 31	46.453.515	65.034.921	47.355.525	66.297.735	48.257.535	67.560.549	47.222.250	66.111.150	45.100.500
LOTE 32	45.320.515	63.448.721	46.200.525	64.680.735	47.080.535	65.912.749	46.070.500	64.498.700	44.000.500
LOTE 33	51.211.909	71.696.673	52.206.315	73.088.841	53.200.721	74.481.009	52.059.391	72.883.147	49.720.300
LOTE 34	42.827.400	59.958.360	43.659.000	61.122.600	44.490.600	62.286.840	43.536.150	60.950.610	41.580.000
LOTE 35	26.414.595	36.980.433	26.927.500	37.698.500	27.440.405	38.416.567	26.846.520	37.585.128	25.645.250
LOTE 36	39.655.000	55.517.000	40.425.000	56.595.000	41.195.000	57.673.000	40.311.250	56.435.750	38.500.000
LOTE 37	78.857.315	110.400.241	80.388.525	112.543.935	81.919.735	114.687.629	80.162.285	112.227.199	76.560.500
	2.255.275.766		2.299.067.665		2.342.859.564		2.292.591.891		2.189.594.950

Lic. Mariela Jimenez O.
Coordinadora U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

Franco
Es tiempo de crecer

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº 06/21
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID 401951
ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS CONFORME RESOLUCIÓN DNCP Nº 1890/20

LOTE NRO: 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	S&V SERVIS		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio Santa Ines - Km. 6 Monday						
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	-	2.500	2.500	0	0
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	-	2.500	2.500	0	0
3		**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	25,17	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	184,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		**EMPEDRADO**						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	-	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	-	2.500	2.500	0	0
5		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	250,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	S&V SERVIS		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002							
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	-	2.500	2.500	0	0
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	-	2.500	2.500	0	0
3		**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	15,42	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	200,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		**EMPEDRADO**						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	-	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	-	2.500	2.500	0	0
5		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	100,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	S&V SERVIS		
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. -Km. 8 Monday - Bo. San Isidro (CONAVI)						
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	1.860,00	2.500	2.500	0	0
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.860,00	2.500	2.500	0	0
3		**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	38,57	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	464,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	4,00	650.000	650.000	0	0
4		**EMPEDRADO**						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.860,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.860,00	2.500	2.500	0	0
5		**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.800,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Gimenez O.
Coordinadora U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LOTE NRO: 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio Santa Ines - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	1.468,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.468,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	32,60	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	368,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	3,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.468,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	3,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.468,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.200,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Km. 7 Monday - Fracción La Paloma						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	560,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	560,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	0,25	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	142,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	560,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	560,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	250,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 6

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio San Francisco - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	1.130,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.130,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	1,37	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	306,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	2,25	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.130,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.130,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.130,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 7

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Santo Domingo - Km. 9 Monday						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	528,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	528,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	0,25	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	176,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,25	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	528,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,25	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	528,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	10,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Gimenez O.
Coordinadora U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LOTE NRO: 8

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio San Lorenzo - Km. 4 Monday						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	856,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	856,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	20,26	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	214,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	856,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	856,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	500,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 9

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado.						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	465,50	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	465,50	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	0,50	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	132,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	465,50	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	465,50	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	15,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 10

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Santa Clara - Fracción Oñondivepa - Calle 10						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	504,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	504,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	1,02	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	126,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	504,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	504,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	250,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 11

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio San Isidro - Fracción La Tranquera - Km. 9 Monday						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	3.808,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	3.808,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	50,00	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	959,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	6,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	3.808,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,20	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	3.808,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	3.800,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Gimenez O.
Coordinadora U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LOTE NRO: 12

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Santa Clara - Comisión de Mujeres Py´apy Mbarete) - Calle 9						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	520,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	520,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	2,67	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	130,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	520,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	520,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	250,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 13

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Santa Ines - Km. 7 Monday						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	870,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	870,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	0,25	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	435,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,25	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	870,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,25	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	870,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	5,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 14

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio San Lorenzo - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	1.280,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.280,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	29,84	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	320,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	2,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.280,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.280,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	160,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 15

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Sagrado Corazón - Km. 7 Monday						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	960,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	690,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	7,63	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	240,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	2,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	960,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	960,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	900,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Giménez O.
Coordinadora U.O.C.

Municipalidad de Presidente Franco - Unidad Op. De Contrataciones

LOTE NRO: 16

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado.						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	1.025,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.025,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	22,25	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	255,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.025,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.025,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.000,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 17

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio San Roque - Calle Camilo Recalde.						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	860,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	860,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	18,38	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	214,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	860,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,20	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	860,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	800,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 18

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 9 Monday - Asentamiento Santa Clara						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	1.340,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.340,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	39,28	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	340,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.340,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,10	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.340,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.300,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 19

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluído)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluído)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y vere	m²	562,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	562,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	7,12	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50	ml	140,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	562,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	562,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	250,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Gimenez O.
Coordinadora U.O.C

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LOTE NRO: 20

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	801,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	801,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	19,35	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	200,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	801,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	801,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	400,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 21

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	1.780,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.780,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	70,91	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	440,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	2,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.780,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.780,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.300,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 22

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Caacupemi - Tres Fronteras - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	802,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	802,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	17,91	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	200,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	802,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	802,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	450,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 23

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Fracción Monte Cristo - Bo Santo Domingo - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	1.544,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.544,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	34,32	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	386,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	2,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.544,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	3,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.544,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	850,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Gimenez O.
Coordinadora U.O.C

LOTE NRO: 24

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Fracción La Balsa - Km. 9 Monday - Bo San Isidro - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	1.080,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.080,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	42,66	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	270,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.080,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.080,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	500,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 25

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	2.014,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	2.014,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	91,75	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	502,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	3,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	2.014,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	5,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	2.014,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.000,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 26

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	964,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	964,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	32,90	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	240,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	964,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	964,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	460,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 27

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	884,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	884,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	28,03	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	220,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	884,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	884,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	400,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Gimenez O.
Coordinadora U.O.C

LOTE NRO: 28

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 8 Santo Domingo de Guzman - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	2.587,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	2.587,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	3,83	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	1.022,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	2,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	2.587,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	2.587,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	300,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 29

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	410,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	410,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	1,00	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	102,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	410,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	410,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	11,35	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 30

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 4 Monday - Villa Concejal						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	994,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	994,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	30,98	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	248,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	994,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	994,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	600,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 31

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	820,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	820,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	21,30	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	204,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	820,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	820,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	410,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Giménez O.
Coordinadora U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LOTE NRO: 32

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 8 Monday Santo Domingo - (Tape Tuya)						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	800,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	800,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	24,55	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	200,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	800,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	800,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	400,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 33

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 8 Monday - Barrio Santo Domingo						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	904,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	904,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	29,53	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	226,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	1,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	904,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	904,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	400,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 34

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Bello Amanecer - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	756,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	756,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	1,00	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	252,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,50	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	756,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	756,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	63,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 35

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y verec	m²	420,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	420,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	0,25	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	200,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,25	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	420,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	0,25	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	420,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	2,00	2.000	2.000	0	0

Lic. Mariela Giménez O.
Coordinadora U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LOTE NRO: 36

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Km. 5 Monday - Barrio San Miguel - Calle Sin Nombre						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y verec	m²	700,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	700,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	3,25	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	200,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	0,80	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	700,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	1,00	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	700,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	300,00	2.000	2.000	0	0

LOTE NRO: 37

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL Precio unitario (IVA incluido)	S&V SERVIS Precio unitario (IVA incluido)	DIFERENCIA	% SEGÚN RES. 1890/20
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado. - Barrio Santa Ines - Fracción Santa Rosa						
1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Provisión y Colocación de Cartel	un	1,00	2.000.000	2.000.000	0	0
1.2		Marcación, topografía replanteo, estaqueo calle y verec	m²	1.392,00	2.500	2.500	0	0
2		MOVIMIENTO DE SUELO						
2.1		Apertura de caja - desbroce 15 cm	m²	1.392,00	2.500	2.500	0	0
3		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON						
3.1		Provisión de tierra gorda	m³	45,25	60.000	60.000	0	0
3.2		Provisión y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x	ml	348,00	30.000	30.000	0	0
3.3		Relleno para soporte de cordones	m³	2,00	650.000	650.000	0	0
4		EMPEDRADO						
4.1		Provisión y colocación de piedra bruta tipo empedrado	m²	1.392,00	34.000	34.000	0	0
4.2		Triturada 6ta y esparcimiento	m³	2,50	135.000	135.000	0	0
4.3		Compactación de empedrado	m²	1.392,00	2.500	2.500	0	0
5		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
5.1		Limpieza y retiro de escombros	m²	1.000,00	2.000	2.000	0	0

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Mariela Gimenez O.
Coordinadora U.O.C.

TETÂ REMBIJOKUÁI
Sâmby ryha
Secretaría de la
FUNCIÓN PÚBLICA

TETÂ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PLANILLA DE SITUACION DE FUNCIONARIOS SEGÚN EXPTE. N° 4468/2021

Información Extraída del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos(SINARH) y las Nóminas de Altas y Bajas remitidas en forma mensual por las Instituciones Públicas a la Secretaría de la Función Pública.

SEGÚN CONSTANCIA N° 299

SOLICITADO POR: MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Nº	CEDULA/DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIONES DONDE PRESTA SERVICIOS SEGÚN INFORMACION DEL SINARH (al 13/09/2021 10:50)	NOMINAS DE ALTAS Y BAJAS SEGÚN DATOS PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES (DECRETO 4780/2021 ART. 106)(al 13/09/2021 10:51)
1	2.538.822	NIMIO VILLALBA GAUTO	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS
2	2.271.467	CELSO SANDOVAL JARA	NO REGISTRA DATOS	NO REGISTRA DATOS

SARA SILVANA SANTACRUZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por SARA SILVANA SANTACRUZ GONZALEZ
Fecha: 2021.09.13 16:38:25 -07'00'

Secretaría General
Secretaría de la Función Pública

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. Del Contrataciones

Lic. Mariela Giménez O.
Coordinadora U.O.C.