Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 42/2016 "REPARACIÓN DE TECHOS Y REFACCIONES DE ESCUELAS"

			VIATERRA S.A.			AC CONSTRUCTORA			FALCON GROUP S.A.			CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA			T&S INGENIERIA		
ION DE TECHOS Y REVOQUES																	
ela Básica N° 4324 Santa Inés																	
200																	
LOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	Cartel de Obra	und	1	1.350.000	1.350.000	1	3.500.000	3.500.000	1	1.275.000	1.275.000	1	2.000.000	2.000.000	1	1.500.000	1.500.000
	Quitar tejas y tejuelitas (bajar).	m2	200	10.500	2.100.000	200	18.000	3.600.000	200	10.200	2.040.000	200	15.000	3.000.000	200	32.500	6.500.000
	Colocación de tejas, tejuelitas y aislante.	m2	200	121.000	24.200.000	200	36.000	7.200.000	200	114.325	22.865.000	200	125.000	25.000.000	200	100.000	20.000.000
01-	Pintura de tejas	m2	200	12.000	2.400.000	200	18.000	3.600.000	200	11.475	2.295.000	200	12.500	2.500.000	200	18.000	3.600.000
	Revoque 1 capa con hidrofugo	m2	336	22.950	7.711.200	336	43.200	14.515.200	336	21.675	7.282.800	336	25.000	8.400.000	336	22.000	7.392.000
	Pintura de parades internas	m2	336	13.000	4.368.000	336	24.000	8.064.000	336	12.325	4.141.200	336	12.000	4.032.000	336	18.000	6.048.000
	Colocación de Inodoros con cisterna alta	und	2	432.000	864.000	2	200.000	400.000	2	408.000	816.000	2	500.000	1.000.000	2	800.000	1.600.000
	Griferías, llaves de paso	und	6	72.000	432.000	6	80.000	480.000	6	68.000	408.000	6	100.000	600.000	6	180.000	1.080.000
	Limpieza.	gl	1	700.000	700.000	1	3.000.000	3.000.000	1	663.000	663.000	1	1.000.000	1.000.000	1	500.000	500.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**44.125.200**	TOTAL IVA INCLUIDO		44.359.200	TOTAL IVA INCLUIDO		41.786.000	TOTAL IVA INCLUIDO		47.532.000	TOTAL IVA INCLUIDO		48.220.000
ION DE TECHOS																	
ela Básica N° 3592 María Auxiliadora																	
256																	
LOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
	Cartel de Obra	und	1	1.350.000	1.350.000	1	3.500.000	3.500.000	1	1.275.000	1.275.000	1	2.000.000	2.000.000	1	1.500.000	1.500.000
	Quitar tejas y tejuelitas (bajar).	m2	256	10.500	2.688.000	256	18.000	4.608.000	256	10.200	2.611.200	256	15.000	3.840.000	256	32.500	8.320.000
	Colocación de tejas, tejuelitas y aislante.	m2	130	121.000	15.730.000	130	36.000	4.680.000	130	114.325	14.862.250	130	125.000	16.250.000	130	100.000	13.000.000
1-001	Teja Española sobre Tejuelon con madera Ybyrapyta	m2	126	187.200	23.587.200	126	252.000	31.752.000	126	176.800	22.276.800	126	190.000	23.940.000	126	185.000	23.310.000
	Pintura de tejas	m2	256	12.000	3.072.000	256	18.000	4.608.000	256	11.475	2.937.600	256	12.500	3.200.000	256	18.000	4.608.000
	Limpieza.	gl	1	700.000	700.000	1	3.500.000	3.500.000	1	663.000	663.000	1	1.000.000	1.000.000	1	500.000	500.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**47.127.200**	TOTAL IVA INCLUIDO		52.648.000	TOTAL IVA INCLUIDO		44.625.850	TOTAL IVA INCLUIDO		50.230.000	TOTAL IVA INCLUIDO		51.238.000
TOTAL GENERAL					**91.252.400**			97.007.200			86.411.850			97.762.000			99.458.000

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Ofa. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC