COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACION

INFORME N° 3

ACTA DE CONCLUSIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/17 "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO PARA EL COMANDO LOGISTICO – 2RA ETAPA –AD REFERENDUM -ID Nº 332.886

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay en la Sala de Reunión del Centro Financiero Nº 5, sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2 , siendo las 07:30 horas del día viernes 11 de agosto de 2017, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 39 de fecha 28 de abril de 2017 del Comando Logístico; presidido por el **Señor Presidente del Comité de Evaluación GRAL BRIG SEVERIANO RODRIGUEZ CUBILLA**, a los efectos de proseguir las evaluaciones de las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/17 "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO PARA EL COMANDO LOGISTICO – 2DA ETAPA –AD REFERENDUM -ID Nº 332.886**, convocada por el Comando Logístico- UOC N° 5

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU TERCERA ETAPA.

Se procederá a la conclusión del análisis y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, de los oferentes que a criterio del Comité de Evaluación se ajustan a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

CONCLUSIÓN

La tarea de evaluación de ofertas se inició a las 07:00 horas del día martes uno de agosto de 2017 y fue efectuada por el Comité de Evaluación mencionado más arriba hasta las 17:30 horas del día viernes once de agosto de 2017.-

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, a su Decreto Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fueron afectados. En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 61.- "Método de evaluación"** del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

1.- ADJUDICAR en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 15/17 "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO PARA EL COMANDO LOGISTICO – 2DA ETAPA –AD REFERENDUM -ID Nº 332.886", al:**

Oferente **ING PEDRO TORRES AMARILLA**

En el lote 1. Por cumplir su oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y por constituir los precios ofertados razonables conforme a los vigentes en el

mercado del rubro y convenientes para la Institución. **Conforme a la disponibilidad presupuestaria de la convocante sujeto a aprobación del PGN para el ejercicio fiscal 2017:**

Construcción de Salon Multiuso para el Comando Logistico - Segunda Etapa con ID: 332886					ING PEDRO TORRES AMARILLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-001	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1	**517.930.400**	**517.930.400**
1.1		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	300	5.360	1.608.000
1.2		Cartel de obra con iluminación	Metros cuadrados	6	346.720	2.080.320
1.3		Vallado perimetral	Milímetros	70	40.660	2.846.200
1.4		Relleno, nivelación y compactación de terreno	Metros cúbicos	150	72.180	10.827.000
1.5		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	300	4.860	1.458.000
1.6		Mampostería de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	33	167.750	5.535.750
1.7		Aislación horizontal con hidrófugo	Milímetros	84	29.520	2.479.680
1.8		Mampostería de elevación de 0,20 ladrillo común	Metros cuadrados	250	135.940	33.985.000
1.9		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	88	98.490	8.667.120
1.10		Dintel de varilla sobre aberturas /8 - 4 hilos	Milímetros	179	27.410	4.906.390
1.11		Pilares de Ladrillo común de 40x40 con núcleo de hormigón armado con hierros ?8mm para anclaje de techo	Milímetros	34	162.590	5.528.060
1.12		Provisión y colocación de techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante térmico de núcleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN Nº 196;...	Metros cuadrados	305	372.360	113.569.800
1.13		Provisión y colocación de Cielorraso con placas de fibra mineral incluye cornisa y respiraderos	Metros cuadrados	300	181.000	54.300.000
1.14		Revoque filtrado de paredes interior	Metros cuadrados	445	37.410	16.647.450
1.15		Revoque filtrado de cielorraso de losa de Hormigón Armado int. con azotada impermeable	Metros cuadrados	32	42.590	1.362.880
1.16		Revoque filtrado vigas y pilares con azotada impermeable- 4 caras y aristas	Milímetros	120	32.160	3.859.200
1.17		Revoque de Paredes exteriores, revoque fino, para base de pintura texturada	Metros cuadrados	252	42.270	10.652.040
1.18		Pintura Texturada de pared exterior	Metros cuadrados	252	100.420	25.305.840
1.19		Pintura al látex para paredes interiores con base de sellador acrílico incluye cielorraso de losa entrepiso	Metros cuadrados	445	24.190	10.764.550
1.20		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	Metros cuadrados	36	37.360	1.344.960
1.21		Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintético incluye base antioxido	Mililitros	88	28.680	2.523.840
1.22		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	240	53.470	12.832.800
1.23		Carpeta impermeable para piso cerámico	Metros cuadrados	240	37.260	8.942.400
1.24		Zócalo de cerámica esmaltada de 10 x 30	Milímetros	104	32.010	3.329.040
1.25		Piso cerámica esmaltada 40 x 40 P.I.5	Metros cuadrados	240	132.390	31.773.600
1.26		Revestimiento con piedra basáltica tipo Wasmosy incluye provisión de piedras , colocación , limpieza y terminación con resina para piedra	Milímetros	86	108.590	9.338.740
1.27		Molduras Frontales para tratamiento de fachada frontal según diseño	Milímetros	25	240.800	6.020.000
1.28		Barandas metálicas con caño reforzado en entrepiso de altura 0.90 incluye caño galvanizado, y terminación con esmalte sintético	Milímetros	8	309.560	2.476.480
1.29		Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	Metros	14	87.180	1.220.520
1.30		Plataforma para escenario con dos escalones	Metros cuadrados	18	100.840	1.815.120

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACION

Construcción de Salon Multiuso para el Comando Logistico - Segunda Etapa con ID: 332886					ING PEDRO TORRES AMARILLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.31		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	Unidad	3	769.060	2.307.180
1.32		Puerta de madera curvo tipo tablero entallado de 1.50x2.30 doble hoja de cedro	Unidad	1	3.090.620	3.090.620
1.33		Puertas placas estándar de 0.70x2.10	Unidad	1	702.420	702.420
1.34		Herrajes y cerraduras	Unidad	5	231.500	1.157.500
1.35		Contramarcos de Cedro	Milímetros	54	13.840	747.360
1.36		Marco Metálico de Chapa doblada nº 18 c/antioxido para puertas de 0.80x2.10	Unidad	3	234.470	703.410
1.37		Marco Metálico de Chapa doblada nº 18 c/antioxido para puertas de 0.70x2.10	Unidad	1	234.470	234.470
1.38		Marco Metálico curvo de Chapa doblada nº 18 c/antioxido para puertas de 1.50x2.30	Unidad	1	434.200	434.200
1.39		Reja de varillas redondas 0 12mm en frontón de galerías	Unidad	2	462.750	925.500
1.40		Cornisa o voladizo tipo cenefa de chapa reforzada para protección de chapas en el alero del techo incluye pintura con esmalte sintético	Milímetros	80	124.980	9.998.400
1.41		Puerta de Blindex templado de 10 mm color bronce de 1.50 x 2.10 doble hoja con freno incluye herrajes y cerraduras	Unidad	2	4.873.760	9.747.520
1.42		Ventanas corredizas de Blindex color bronce 8 mm de 1.50 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	10	1.632.210	16.322.100
1.43		Ventanas corredizas de Blindex color bronce 8 mm de 1.00 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	4	1.157.840	4.631.360
1.44		Ventanas corredizas de Blindex color bronce 8 mm de 0.60 x 0.40 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	648.360	648.360
1.45		Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta color crema incluye sentadera acolchada	Unidad	1	584.800	584.800
1.46		Provisión y colocación de lavatorio con pedestal color crema	Unidad	1	529.750	529.750
1.47		Provisión de ducha Eléctrica incluye brazo metálico	Unidad	1	100.860	100.860
1.48		Provisión y colocacion de juego de Accesorios (01 (una) Papelera; 01 (un)portarrollos; 02 (dos)jaboneras y 02 (dos) toallero)	Unidad	6	42.180	253.080
1.49		Provisión y colocación de juego de grifería y accesorios para lavatorio	Unidad	1	146.930	146.930
1.50		Provisión y colocación de juego grifería y accesorios para ducha	Unidad	1	105.120	105.120
1.51		Provisión y colocación de espejo de 0,45 x 0,70	Unidad	1	78.770	78.770
1.52		Instalación de desagüe cloacal incluye cañerías plástico P.V.C. y accesorios hasta 1er registro	Unidad	1	1.394.570	1.394.570
1.53		Provisión y colocación de cañerías de plástico PVC de 100 mm para desagüe cloacal hasta empalme con pozo ciego	Milímetros	80	32.250	2.580.000
1.54		Registros de desagüe cloacal con tapa de HºAº 40x40	Unidad	7	415.430	2.908.010
1.55		Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico de P.V.C. Cuatricapa tipo termo fusión y accesorios para baño	Unidad	1	1.880.440	1.880.440
1.56		Colocación de guardas para baño	Milímetros	8	26.390	211.120
1.57		Provisión e Instalación de Tablero Principal	Unidad	1	3.035.080	3.035.080
1.58		Acometida eléctrica hasta el tablero Principal con NYY de 4 x 16 mm2	Unidad	40	114.350	4.574.000
1.59		Bocas de Lámparas	Unidad	10	163.790	1.637.900
1.60		Provisión y colocación de artefactos de iluminación exteriores	Unidad	8	216.300	1.730.400

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACION

Construcción de Salon Multiuso para el Comando Logistico - Segunda Etapa con ID: 332886					ING PEDRO TORRES AMARILLA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.61		Bocas de Tomas de Electricidad Incluido Fichas y Tapa Plástica	Unidad	22	244.510	5.379.220
1.62		Circuito independiente para AA trifásico	Unidad	3	490.690	1.472.070
1.63		Circuito independiente para AA monofásico	Unidad	1	286.550	286.550
1.64		Circuito independiente para Ducha eléctrica	Unidad	1	286.230	286.230
1.65		Se preverá la Instalación de ventiladores incluye la boca eléctrica	Unidad	11	116.940	1.286.340
1.66		Provisión y colocación de artefactos colgantes con focos de bajo consumo de 85 Watts	Unidad	7	450.860	3.156.020
1.67		Provisión y colocación de artefactos colgantes con focos de bajo consumo de 45 Watts	Unidad	3	288.810	866.430
1.68		Colocación de electro ductos y cableado para detectores humo calor	Unidad	11	168.050	1.848.550
1.69		Colocación de detectores humo calor	Unidad	11	173.810	1.911.910
1.70		Colocación de Electroducto y cableado para detectores humo/calor, incluye el aparato	Unidad	17	149.050	2.533.850
1.71		Colocación de Electroducto y cableado para luz de emergencia, incluye el aparato	Unidad	12	136.100	1.633.200
1.72		Colocación de Electroducto y cableado para pulsador manual, incluye el aparato	Unidad	3	164.420	493.260
1.73		Colocación de Electroducto y cableado para alarma audio visual, incluye aparato	Unidad	3	511.160	1.533.480
1.74		Guarda Obra perimetral del edificio de 1.20 mts. Ancho - Losetas de 40x40 incluye compactación, nivelación, contrapisos y loseta	Milímetros	66	113.960	7.521.360
1.75		Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,40 chapa Nº 24	Milímetros	40	85.450	3.418.000
1.76		Provisión y colocación de bajada para canaleta 0.33 desarrollo chapa Nº 26	Milímetros	48	73.190	3.513.120
1.77		Construcción de pozo ciego de 1,50x 4,00 incluye excavación; calce y tapa de HºAº	Milímetros	1	4.089.020	4.089.020
1.78		Construcción de cámara séptica de 1.00x1.60x1.20 incluye excavación, mampostería de ladrillo, revoque y tapa H°A°	Unidad	1	2.386.240	2.386.240
1.79		Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1	2.913.540	2.913.540
					Precio Total	**517.930.400**

PLANILLA DE MARCA Y PROCEDENCIA

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

FORMULARIO Nº 19

PLANILLA DE MARCA, PROCEDENCIA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES A SER UTILIZADOS

Obra: CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO PARA EL COMANDO LOGISTICO – 2RA ETAPA –AD REFERENDUM -ID Nº 332.886

Materiales a ser Utilizados	MARCA	PROCEDENCIA	CALIDAD
Membrana Asfáltica	Vedacit	Brasil	Primera
Azulejos	Almeida	Paraguay	Primera
Cemento	Vallemi	Paraguay	Primera
Cal	Guyrati	Paraguay	Primera
Arena	Paraguay	Paraguay	Primera
Piedra triturada	Paraguay	Paraguay	Primera B
Ladrillo	Paraguay	Paraguay	Primera B
Tejas	Irene	Paraguay	Primera
Tejuelón	Itagua	Paraguay	Primera
Varillas de Acero	Acepar	Paraguay	Primera
Piso Granito	Paraguay	Paraguay	Primera
Zócalo de Granito	Paraguay	Paraguay	Primera
Pinturas al agua	Alba	Argentina	Primera
Pinturas sintética	Alba	Argentina	Primera
Canaletas	Paraguay	Paraguay	Primera
Chapa Galvanizada	Paraguay	Paraguay	Primera
Cielo Raso PVC Rígido	Durlock	Brasil	Primera
Materiales eléctricos			
Cable multifilar	Impaco	Paraguay	Primera
disyuntores	Sica	Argentina	Primera
llaves TM	Sica	Argentina	Primera
llaves de embutir	Sica	Argentina	Primera
picos para tomas y luces	Sica	Argentina	Primera
artefactos de iluminación	VCP	Paraguay	Primera
Ducha eléctrica	Lorenzeti	Brasil	Primera
Aire Acondicionado	Matsui	Chino	Primera
Ventiladores de techo	Watson	Chino	Primera
Piso Baldosa	Paraguay	Paraguay	Primera
Materiales para instalaciones sanitarias			
Inodoro	Deca	Brasil	Primera
Cisterna	Orion	Paraguay	Primera
Lavatorio	Deca	Brasil	Primera
Migitorio	Deca	Brasil	Primera
Accesorios	Deca	Brasil	Primera
Caños	Tigre	Paraguay	Primera
Codos	Tigre	Paraguay	Primera
Grifería	FV	Brasil	Primera
MATERIALES DE MADERA			
Puertas	Paraguay	Paraguay	Primera
Marcos para Puertas	Paraguay	Paraguay	Primera
Ventanas	Paraguay	Paraguay	Primera
Marco para ventanas	Paraguay	Paraguay	Primera
Vidrios Blindex	Vilux	Brasil	Primera
Espejos	Vilux	Brasil	Primera
Canilla Cromada	FV	Brasil	Primera
Cerraduras	Soprano	Brasil	Primera
Material Hidrófugo	Vedacit	Brasil	Primera

COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 5
COMITÉ DE EVALUACION

Nº	RUC Nº	OFERENTE	LOTE	UNIDAD	MONTO TOTAL ADJ GS
1	818286-6	ING PEDRO TORRES AMARILLA	1	COMLOG	517.930.400
			TOTAL		**517.930.400**

Monto Total Adjudicado de Gs 517.930.400- (Guaraníes quinientos diecisiete millones novecientos treinta mil cuatrocientos)

Se da por concluido el informe de evaluación de las ofertas presentadas para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 15/17 "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO PARA EL COMANDO LOGISTICO – 2RA ETAPA –AD REFERENDUM -ID Nº 332.886** siendo las 17:30 horas del día viernes 11 de agosto de 2017.-

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.

CARLOS A LOPEZ
FF.PP. – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

Arq JOSE LUIS CARRACELA FRANCO
FF.PP. – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ROQUE DOMINGO GARCIA CABELLO
SO Int. – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

GABRIEL GASPAR NOGUERA GONZALEZ
Tte 1º Int – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACIÓN
COMANDO LOGÍSTICO

GRAL BRIG SEVERIANO RODRIGUEZ CUBILLA
Presidente del Comité de Evaluación