Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN ANDE N° 869/2013.-

Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO EDIFICA (ING. GUILLERMO SÁNCHEZ - EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.) Marca: Cons. Edifica; Procedencia: Paraguay.		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay.		CONSERMAR DE MARIELA MOLAS Marca: Consermar; Procedencia: Paraguay.		MAGOMEC S.R.L. Marca: Magomec; Procedencia: Paraguay.		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay.		EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO Marca: Consorcio; Procedencia: Paraguay.		DMV S.A. Marca: DMV; Procedencia: Paraguay.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)
	Trabajos preliminares y finales																						
1	Montaje y retiro de obrador (Oficina, caseta para materiales, caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones eléctricas, telefónicas e informáticas; muebles y equipamientos para la oficina.	N°	1	26.370.888	26.370.888	2.901.000	2.901.000	1.500.000	1.500.000	11.000.000	11.000.000	236.000	236.000	4.263.000	4.263.000	8.400.000	8.400.000	11.300.000	11.300.000	13.200.000	13.200.000	27.912.192	27.912.192
2	Provisión de cabina sanitaria	ME	8	439.515	3.516.120	578.280	4.626.240	650.000	5.200.000	880.000	7.040.000	944.000	7.552.000	706.440	5.651.520	960.000	7.680.000	565.000	4.520.000	660.000	5.280.000	726.000	5.808.000
3	Residente de obra-informes mensuales	ME	8	2.197.574	17.580.592	2.863.520	22.908.160	189.000	1.512.000	2.200.000	17.600.000	5.310.000	42.480.000	6.211.800	49.694.400	4.200.000	33.600.000	5.085.000	40.680.000	6.600.000	52.800.000	4.566.205	36.529.640
4	Vallado de obra	ml	200	101.514	20.302.800	36.520	7.304.000	50.000	10.000.000	80.000	16.000.000	94.400	18.880.000	18.270	3.654.000	48.000	9.600.000	46.000	9.200.000	39.600	7.920.000	75.558	15.111.600
	Demolición y retiro																						
5	Demolición de mampostería de elevación	m2	80	8.515	681.200	10.240	819.200	9.800	784.000	10.000	800.000	5.900	472.000	7.308	584.640	9.600	768.000	6.000	480.000	19.800	1.584.000	6.612	528.960
6	Demolición de aberturas de madera	m2	15	21.426	321.390	12.290	184.350	10.000	150.000	50.000	750.000	14.160	212.400	6.090	91.350	21.600	324.000	5.000	75.000	39.600	594.000	27.002	405.030
7	Artefactos sanitarios (inodoro, mingitorio, lavatorio, ducha, etc. - Global)	N°	1	329.636	329.636	340.190	340.190	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	177.000	177.000	426.300	426.300	300.000	300.000	23.000	23.000	660.000	660.000	187.082	187.082
8	Azulejos cerámicos esmaltados	m2	50	6.647	332.350	7.630	381.500	7.500	375.000	66.000	3.300.000	9.440	472.000	7.308	365.400	7.200	360.000	6.000	300.000	13.200	660.000	8.419	420.950
9	Piso cerámico esmaltado	m2	17	6.648	113.016	7.630	129.710	7.500	127.500	77.000	1.309.000	9.440	160.480	7.308	124.236	8.400	142.800	6.000	102.000	13.200	224.400	8.419	143.123
10	Sistema de cañerías de alimentación de agua (Global)	N°	1	3.052.307	3.052.307	630.000	630.000	400.000	400.000	550.000	550.000	354.000	354.000	182.700	182.700	120.000	120.000	113.000	113.000	660.000	660.000	336.749	336.749
11	Sistema de cañerías de desagüe cloacal (Global)	N°	1	2.821.452	2.821.452	756.000	756.000	600.000	600.000	550.000	550.000	354.000	354.000	182.700	182.700	120.000	120.000	113.000	113.000	660.000	660.000	336.749	336.749
12	Retiro de cerco de tejido con postes de H°	ml	20	15.383	307.660	50.400	1.008.000	10.000	200.000	40.000	800.000	17.700	354.000	12.180	243.600	48.000	960.000	17.000	340.000	39.600	792.000	17.181	343.620
13	Retiro y reubicación de poste de H° de alumbrado público.	N°	2	461.490	922.980	693.000	1.386.000	60.000	120.000	660.000	1.320.000	236.000	472.000	913.500	1.827.000	816.000	1.632.000	565.000	1.130.000	660.000	1.320.000	316.800	633.600
	Movimiento de suelo																						
14	Desmonte, relleno y compactación	m3	2.500	13.734	34.335.000	33.720	84.300.000	26.000	65.000.000	11.000	27.500.000	41.300	103.250.000	30.450	76.125.000	12.000	30.000.000	29.000	72.500.000	39.600	99.000.000	34.932	87.330.000
15	Tratamiento de superficie con suelo cemento	m3	50	77.769	3.888.450	123.250	6.162.500	29.000	1.450.000	33.000	1.650.000	177.000	8.850.000	365.400	18.270.000	48.000	2.400.000	57.000	2.850.000	52.800	2.640.000	238.747	11.937.350
	Estructura de H°A°																						
16	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno	ml	30	137.348	4.120.440	126.000	3.780.000	220.000	6.600.000	110.000	3.300.000	177.000	5.310.000	365.400	10.962.000	216.000	6.480.000	226.000	6.780.000	132.000	3.960.000	58.504	1.755.120
17	Excavación para fundaciones	m3	130	21.975	2.856.750	30.500	3.965.000	30.000	3.900.000	33.000	4.290.000	41.300	5.369.000	36.540	4.750.200	48.000	6.240.000	40.000	5.200.000	39.600	5.148.000	26.420	3.434.600
18	Fundación de H°A° - Tubulones	m3	81	513.986	41.632.866	393.120	31.842.720	1.050.000	85.050.000	198.000	16.038.000	802.400	64.994.400	669.900	54.261.900	864.000	69.984.000	904.000	73.224.000	792.000	64.152.000	655.274	53.077.194
19	Fundación de H°A° - Zapatas	m3	17	1.280.086	21.761.462	1.562.150	26.556.550	1.500.000	25.500.000	198.000	3.366.000	1.416.000	24.072.000	1.766.100	30.023.700	1.740.000	29.580.000	1.695.000	28.815.000	1.716.000	29.172.000	1.678.763	28.538.971
20	Vigas de fundación	m3	26	1.280.086	33.026.219	1.324.200	34.164.360	1.600.000	41.280.000	1.980.000	51.084.000	1.416.000	36.532.800	1.827.000	47.136.600	1.920.000	49.536.000	1.695.000	43.731.000	1.716.000	44.272.800	1.980.020	51.084.516
21	Losas	m3	38	1.280.086	48.643.268	1.538.240	58.453.120	1.550.000	58.900.000	1.980.000	75.240.000	1.475.000	56.050.000	1.887.900	71.740.200	1.740.000	66.120.000	1.865.000	70.870.000	1.980.000	75.240.000	1.652.962	62.812.556
22	Vigas superiores	m3	35	1.280.086	45.315.044	1.660.600	58.785.240	1.580.000	55.932.000	1.980.000	70.092.000	1.534.000	54.303.600	1.887.900	66.831.660	1.860.000	65.844.000	1.921.000	68.003.400	1.980.000	70.092.000	1.781.835	63.076.959
23	Pilares	m3	15	1.280.086	19.329.299	1.630.000	24.613.000	1.580.000	23.858.000	1.980.000	29.898.000	1.534.000	23.163.400	1.948.800	29.426.880	1.980.000	29.898.000	1.865.000	28.161.500	2.244.000	33.884.400	1.947.920	29.413.592
24	Escalera	m3	15	1.450.398	21.755.970	1.324.200	19.863.000	1.500.000	22.500.000	1.980.000	29.700.000	1.534.000	23.010.000	2.070.600	31.059.000	1.620.000	24.300.000	1.921.000	28.815.000	2.376.000	35.640.000	1.690.292	25.354.380
25	Piso de H°A° (e: 10 cm aprox.)	m2	100	99.330	9.933.000	94.500	9.450.000	150.000	15.000.000	132.000	13.200.000	106.200	10.620.000	127.890	12.789.000	108.000	10.800.000	130.000	13.000.000	132.000	13.200.000	167.690	16.769.000
	Aislaciones																						
26	Horizontal asfáltica en paredes	m2	54	14.284	771.336	19.100	1.031.400	14.000	756.000	33.000	1.782.000	21.240	1.146.960	60.900	3.288.600	33.600	1.814.400	23.000	1.242.000	26.400	1.425.600	20.079	1.084.266
27	Aislación con membrana asfáltica en losa de H°A°	m2	140	95.680	13.395.200	75.850	10.619.000	30.000	4.200.000	33.000	4.620.000	70.800	9.912.000	73.080	10.231.200	66.000	9.240.000	63.000	8.820.000	79.200	11.088.000	45.800	6.412.000
	Mamposterías																						

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
MOC - ANDE

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN ANDE N° 869/2013.-

Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO EDIFICA (ING. GUILLERMO SÁNCHEZ - EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.) Marca: Cons. Edifica; Procedencia: Paraguay.		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay.		CONSERMAR DE MARIELA MOLAS Marca: Consermar; Procedencia: Paraguay.		MAGOMEC S.R.L. Marca: Magomec; Procedencia: Paraguay.		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay.		EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO Marca: Consorcio; Procedencia: Paraguay.		DMV S.A. Marca: DMV; Procedencia: Paraguay.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)
28	De nivelación de ladrillo común de 0.30 m	m2	50	101.941	5.097.050	115.400	5.770.000	133.000	6.650.000	99.000	4.950.000	123.900	6.195.000	127.890	6.394.500	144.000	7.200.000	125.000	6.250.000	125.400	6.270.000	127.686	6.384.300
29	De elevación de ladrillos laminados prensados a la vista de 0.15 m	m2	180	44.996	8.099.280	94.550	17.019.000	120.000	21.600.000	99.000	17.820.000	88.500	15.930.000	85.260	15.346.800	98.400	17.712.000	125.000	22.500.000	125.400	22.572.000	125.858	22.654.440
30	De elevación de ladrillos comunes de 0.15 m	m2	220	58.235	12.811.700	65.250	14.355.000	71.000	15.620.000	66.000	14.520.000	64.900	14.278.000	62.118	13.665.960	72.000	15.840.000	68.000	14.960.000	63.360	13.939.200	68.783	15.132.260
31	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	200	197.781	39.556.200	109.550	21.910.000	315.000	63.000.000	450.000	90.000.000	247.800	49.560.000	328.860	65.772.000	360.000	72.000.000	283.000	56.600.000	343.200	68.640.000	401.199	80.239.800
	Envarillados																						
32	Sobre aberturas, con doble varilla Ø 8 mm	ml	20	15.259	305.180	17.200	344.000	22.000	440.000	44.000	880.000	21.240	424.800	16.443	328.860	21.600	432.000	17.000	340.000	21.120	422.400	18.933	378.660
33	Sobre vanos, con doble varilla Ø 12 mm	ml	20	25.272	505.440	23.300	466.000	24.000	480.000	44.000	880.000	24.780	495.600	20.097	401.940	36.000	720.000	29.000	580.000	26.400	528.000	25.656	513.120
	Cubierta																						
34	Techo de chapas dobladas galvanizadas octogonales de Fe N° 24 con estructura metálica de chapa doblada y pilastra de apoyo, con tratamiento anticorrosivo y pintura final	m2	350	127.213	44.524.550	156.800	54.880.000	93.000	32.550.000	275.000	96.250.000	212.400	74.340.000	152.250	53.287.500	201.600	70.560.000	193.000	67.550.000	184.800	64.680.000	266.975	93.441.250
35	Cielo raso de yeso acartonado con perfilaría incluida	m2	260	115.372	29.996.720	89.000	23.140.000	100.000	26.000.000	99.000	25.740.000	76.700	19.942.000	79.170	20.584.200	93.600	24.336.000	102.000	26.520.000	105.600	27.456.000	151.421	39.369.460
	Contrapiso y alisadas																						
36	Sobre terreno natural con espesor de 10 cm	m2	386	24.173	9.330.778	33.550	12.950.300	34.500	13.317.000	33.000	12.738.000	25.960	10.020.560	20.706	7.992.516	24.000	9.264.000	23.000	8.878.000	23.760	9.171.360	28.525	11.010.650
37	Sobre losa con espesor de 5 cm	m2	140	24.173	3.384.220	26.250	3.675.000	17.000	2.380.000	22.000	3.080.000	21.240	2.973.600	20.706	2.898.840	21.600	3.024.000	23.000	3.220.000	21.120	2.956.800	25.555	3.577.700
	Pisos																						
38	Baldosas graníticas pulidas de 30 x 30 cm	m2	310	86.560	26.833.600	111.300	34.503.000	120.000	37.200.000	121.000	37.510.000	76.700	23.777.000	98.658	30.583.980	96.000	29.760.000	102.000	31.620.000	105.600	32.736.000	120.775	37.440.250
39	Baldosas cerámicas esmaltadas PB 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento-baños	m2	30	88.452	2.653.560	121.200	3.636.000	50.000	1.500.000	88.000	2.640.000	74.340	2.230.200	73.080	2.192.400	90.000	2.700.000	102.000	3.060.000	99.000	2.970.000	90.032	2.700.960
40	Guarda obra y camineros de baldosones de H°P° de 0.4 x 0.4	m2	300	58.846	17.653.800	62.800	18.840.000	66.000	19.800.000	66.000	19.800.000	53.100	15.930.000	51.156	15.346.800	58.800	17.640.000	63.000	18.900.000	66.000	19.800.000	88.143	26.442.900
41	Empedrado existente a reparar	m2	20	44.978	899.560	50.700	1.014.000	37.000	740.000	44.000	880.000	141.600	2.832.000	36.540	730.800	54.000	1.080.000	46.000	920.000	52.800	1.056.000	42.240	844.800
	Zócalos																						
42	Zócalo de granito color similar al piso, de 10 cm de altura	ml	150	23.074	3.461.100	32.300	4.845.000	53.000	7.950.000	33.000	4.950.000	21.240	3.186.000	51.156	7.673.400	30.000	4.500.000	29.000	4.350.000	33.000	4.950.000	27.195	4.079.250
	Revoques																						
43	De paredes a dos capas, con hidrófugo (incluyendo pilares inter. De H°A° en mampostería nueva y reparación de demolición en mampostería existente)	m2	520	17.031	8.856.120	20.000	10.400.000	21.500	11.180.000	33.000	17.160.000	21.240	11.044.800	19.488	10.133.760	39.600	20.592.000	23.000	11.960.000	29.040	15.100.800	26.429	13.743.080
44	De losas, vigas y pilares de H°A° (interior y exterior)	m2	720	17.580	12.657.600	33.900	24.408.000	35.000	25.200.000	3.300	2.376.000	23.600	16.992.000	20.706	14.908.320	36.000	25.920.000	29.000	20.880.000	29.040	20.908.800	31.419	22.621.680
	Revestimiento																						
45	Azulejos cerámicos esmaltados en baños y cocina de 0.20 x 0.30 m color a definir	m2	99	51.972	5.145.228	63.000	6.237.000	75.000	7.425.000	77.000	7.623.000	74.340	7.359.660	60.900	6.029.100	84.000	8.316.000	74.000	7.326.000	92.400	9.147.600	66.523	6.585.777

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN ANDE N° 869/2013.-

Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO EDIFICA (ING. GUILLERMO SÁNCHEZ - EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.) Marca: Cons. Edifica; Procedencia: Paraguay.		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay.		CONSERMAR DE MARIELA MOLAS Marca: Consermar; Procedencia: Paraguay.		MAGOMEC S.R.L. Marca: Magomec; Procedencia: Paraguay.		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay.		EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO Marca: Consorcio; Procedencia: Paraguay.		DMV S.A. Marca: DMV; Procedencia: Paraguay.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)
	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarco de cedro, cerraduras, herrajes y colocación)																						
46	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja con marco de lapacho	m2	20	313.154	6.263.080	366.700	7.334.000	410.000	8.200.000	880.000	17.600.000	590.000	11.800.000	485.982	9.719.640	660.000	13.200.000	452.000	9.040.000	462.000	9.240.000	497.860	9.957.200
	Carpintería de metálica (aberturas incluyen marcos, hojas, herrajes, cerraduras y colocación)																						
47	Puerta metálica vidriera-acceso	m2	18	280.190	5.043.420	367.900	6.622.200	85.000	1.530.000	330.000	5.940.000	413.000	7.434.000	585.858	10.545.444	240.000	4.320.000	452.000	8.136.000	462.000	8.316.000	456.001	8.208.018
48	Puertas metálicas, con bandolera, marcos y persianas de chapas doblada	m2	20	337.094	6.741.880	459.850	9.197.000	86.000	1.720.000	330.000	6.600.000	413.000	8.260.000	523.740	10.474.800	264.000	5.280.000	678.000	13.560.000	462.000	9.240.000	508.944	10.178.880
49	Ventanas metálicas, con bandolera, marcos y persianas de chapa doblada	m2	70	208.769	14.613.830	372.000	26.040.000	85.000	5.950.000	330.000	23.100.000	413.000	28.910.000	606.564	42.459.480	264.000	18.480.000	509.000	35.630.000	462.000	32.340.000	430.833	30.158.310
50	Ventanas metálicas tipo balancín	m2	5	270.809	1.354.045	290.000	1.450.000	45.000	225.000	330.000	1.650.000	153.400	767.000	176.610	883.050	228.000	1.140.000	204.000	1.020.000	290.400	1.452.000	286.833	1.434.165
	Pinturas																						
51	Enduido interior de paredes nuevas y afectadas por la demolición	m2	1.240	15.383	19.074.920	9.880	12.251.200	10.000	12.400.000	6.600	8.184.000	9.440	11.705.600	6.090	7.551.600	8.400	10.416.000	12.000	14.880.000	9.240	11.457.600	16.525	20.491.000
52	Látex interior de paredes nuevas y existentes	m2	520	11.537	5.999.240	13.160	6.843.200	11.500	5.980.000	16.500	8.580.000	11.210	5.829.200	13.642	7.093.840	12.000	6.240.000	17.000	8.840.000	10.560	5.491.200	9.384	4.879.680
53	Látex en losas y vagas de H°A° revocadas-interior y exterior	m2	720	11.537	8.306.640	13.160	9.475.200	11.500	8.280.000	16.500	11.880.000	14.160	10.195.200	13.642	9.822.240	13.200	9.504.000	21.000	15.120.000	13.200	9.504.000	9.384	6.756.480
54	Pintura acrílica para ladrillo visto en paredes de ladrillo cerámico laminado	m2	170	12.416	2.110.720	11.850	2.014.500	18.700	3.179.000	16.500	2.805.000	15.340	2.607.800	13.642	2.319.140	9.600	1.632.000	17.000	2.890.000	13.200	2.244.000	13.589	2.310.130
55	Pintura sintética de aberturas de madera al barniz sintético brillante	m2	55	12.416	682.880	15.350	844.250	18.700	1.028.500	27.500	1.512.500	15.340	843.700	15.663	861.465	12.000	660.000	21.000	1.155.000	19.800	1.089.000	17.267	949.685
56	Pintura sintética de aberturas de metálicas al sintético, previo antioxido	m2	210	12.086	2.538.060	28.050	5.890.500	27.000	5.670.000	27.500	5.775.000	17.700	3.717.000	16.650	3.496.500	12.000	2.520.000	21.000	4.410.000	19.800	4.158.000	22.150	4.651.500
57	Pintura sintética de caños de bajada pluvial	ml	40	9.449	377.960	16.950	678.000	17.200	688.000	16.500	660.000	8.850	354.000	15.225	609.000	9.600	384.000	21.000	840.000	13.200	528.000	15.992	639.680
	Vidrios y Espejos																						
58	Vidrios de 4 mm en ventanas metálicas	m2	110	98.890	10.877.900	96.140	10.575.400	150.000	16.500.000	220.000	24.200.000	141.600	15.576.000	109.620	12.058.200	156.000	17.160.000	170.000	18.700.000	184.800	20.328.000	150.000	16.500.000
59	Espejos de 4 mm de 0.4 x 0.60 con marcos de aluminio	N°	3	175.805	527.415	278.100	834.300	95.000	285.000	220.000	660.000	141.600	424.800	79.170	237.510	336.000	1.008.000	136.000	408.000	198.000	594.000	133.101	399.303
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios																						
60	Inodoros, color beige, incluye conexiones flexibles	N°	7	362.984	2.540.888	458.200	3.207.400	850.000	5.950.000	550.000	3.850.000	413.000	2.891.000	576.778	4.037.446	336.000	2.352.000	396.000	2.772.000	264.000	1.848.000	300.411	2.102.877
61	Mingitorios, color beige, incluye conexiones flexibles	N°	4	269.202	1.076.808	639.200	2.556.800	330.000	1.320.000	330.000	1.320.000	413.000	1.652.000	667.367	2.669.468	300.000	1.200.000	735.000	2.940.000	264.000	1.056.000	507.772	2.031.088
62	Lavatorios, color beige, incluye conexiones flexibles	N°	5	335.130	1.675.650	476.200	2.381.000	350.000	1.750.000	440.000	2.200.000	531.000	2.655.000	355.035	1.775.175	384.000	1.920.000	339.000	1.695.000	264.000	1.320.000	371.810	1.859.050
63	Pileta de acero inoxidable de dos bachas y canilla con pico móvil	N°	1	637.296	637.296	625.600	625.600	750.000	750.000	990.000	990.000	236.000	236.000	833.989	833.989	600.000	600.000	701.000	701.000	1.056.000	1.056.000	769.961	769.961
64	Media jabonera de losa	N°	5	55.794	278.970	51.900	259.500	50.000	250.000	55.000	275.000	41.300	206.500	84.651	423.255	30.000	150.000	57.000	285.000	66.000	330.000	50.025	250.125

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN ANDE N° 869/2013.-

Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO EDIFICA (ING. GUILLERMO SÁNCHEZ - EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.) Marca: Cons. Edifica; Procedencia: Paraguay.		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay.		CONSERMAR DE MARIELA MOLAS Marca: Consermar; Procedencia: Paraguay.		MAGOMEC S.R.L. Marca: Magomec; Procedencia: Paraguay.		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay.		EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO Marca: Consorcio; Procedencia: Paraguay.		DMV S.A. Marca: DMV; Procedencia: Paraguay.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)
65	Portarrollo de losa con eje plástico	N°	7	44.817	313.719	53.600	375.200	55.000	385.000	55.000	385.000	41.300	289.100	84.651	592.557	42.000	294.000	57.000	399.000	66.000	462.000	53.857	376.999
66	Toalleros de losa con barra plástica	N°	5	66.672	333.360	36.300	181.500	60.000	300.000	55.000	275.000	41.300	206.500	84.651	423.255	54.000	270.000	57.000	285.000	66.000	330.000	50.755	253.775
67	Tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado	N°	7	81.066	567.462	67.900	475.300	75.000	525.000	55.000	385.000	29.500	206.500	83.423	583.961	84.000	588.000	97.000	679.000	92.400	646.800	28.053	196.371
68	Cisterna alta, con accesorios	N°	7	162.620	1.138.340	98.500	689.500	75.000	525.000	110.000	770.000	70.800	495.600	91.965	643.755	72.000	504.000	68.000	476.000	105.600	739.200	49.104	343.728
	Provisión y colocación de griterías																						
69	Para todos los baños (Global)	N°	1	2.087.695	2.087.695	463.800	463.800	900.000	900.000	3.300.000	3.300.000	531.000	531.000	658.573	658.573	600.000	600.000	509.000	509.000	1.188.000	1.188.000	805.341	805.341
70	Canilla de patio (Global)	N°	1	162.620	162.620	64.500	64.500	80.000	80.000	440.000	440.000	177.000	177.000	166.866	166.866	240.000	240.000	396.000	396.000	264.000	264.000	240.033	240.033
	Desagüe Cloacal																						
71	Caño de PVC de 100 mm reforzado, incluye accesorios entre registro y cámara séptica	ml	70	31.535	2.207.450	27.000	1.890.000	135.000	9.450.000	44.000	3.080.000	29.500	2.065.000	27.466	1.922.620	51.600	3.612.000	40.000	2.800.000	33.000	2.310.000	26.421	1.849.470
72	Desagüe cloacal en baños hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios)	N°	4	140.411	561.644	394.800	1.579.200	450.000	1.800.000	880.000	3.520.000	413.000	1.652.000	481.110	1.924.440	420.000	1.680.000	339.000	1.356.000	660.000	2.640.000	737.117	2.948.468
73	Cl 45 x 45 exterior con caños de ventilación	N°	10	236.239	2.362.390	168.300	1.683.000	200.000	2.000.000	550.000	5.500.000	141.600	1.416.000	264.306	2.643.060	240.000	2.400.000	509.000	5.090.000	330.000	3.300.000	342.467	3.424.670
74	Rejillas de piso sifonadas	N°	5	67.880	339.400	107.500	537.500	60.000	300.000	220.000	1.100.000	70.800	354.000	57.855	289.275	60.000	300.000	170.000	850.000	105.600	528.000	90.093	450.465
75	Cámara séptica (2.00 x 1.00 x 1.50 m)	N°	2	1.208.665	2.417.330	1.278.200	2.556.400	1.300.000	2.600.000	4.400.000	8.800.000	1.003.000	2.006.000	995.106	1.990.212	1.080.000	2.160.000	1.695.000	3.390.000	1.320.000	2.640.000	1.390.602	2.781.204
76	Pozo absorbente d: 2.50 m H. 3.00 m	N°	2	1.747.071	3.494.142	2.579.800	5.159.600	2.500.000	5.000.000	5.500.000	11.000.000	1.121.000	2.242.000	2.407.986	4.815.972	2.160.000	4.320.000	3.955.000	7.910.000	2.640.000	5.280.000	2.379.894	4.759.788
77	Desengrasador	N°	1	68.124	68.124	149.300	149.300	80.000	80.000	440.000	440.000	112.100	112.100	727.146	727.146	120.000	120.000	509.000	509.000	264.000	264.000	152.793	152.793
	Instalación de agua corriente																						
78	Ampliación de instalación de agua corriente desde red existente hasta el nuevo edificio (Global)	N°	1	933.968	933.968	1.295.700	1.295.700	500.000	500.000	3.300.000	3.300.000	885.000	885.000	689.388	689.388	1.680.000	1.680.000	565.000	565.000	2.640.000	2.640.000	1.183.977	1.183.977
79	Instalación de agua fría en pileta de cocina (incluye caños hasta entrada, accesorios y llaves de paso)	N°	1	138.007	138.007	161.250	161.250	200.000	200.000	440.000	440.000	147.500	147.500	393.962	393.962	180.000	180.000	396.000	396.000	396.000	396.000	438.311	438.311
80	Instalación de agua fría en baños (incluye caños de entrada al baño, accesorios y llaves de paso)	N°	4	242.722	970.888	410.700	1.642.800	400.000	1.600.000	440.000	1.760.000	377.600	1.510.400	416.556	1.666.224	420.000	1.680.000	396.000	1.584.000	660.000	2.640.000	613.867	2.455.468
81	Instalación de agua para canillas de patio, incluye caños, accesorios, etc.	N°	4	126.360	505.440	149.700	598.800	60.000	240.000	440.000	1.760.000	177.000	708.000	393.962	1.575.848	120.000	480.000	396.000	1.584.000	264.000	1.056.000	87.063	348.252
	Desagüe pluvial																						
82	Caños de bajada pluvial de chapa N° 26	ml	40	54.939	2.197.560	66.750	2.670.000	38.500	1.540.000	77.000	3.080.000	41.300	1.652.000	43.848	1.753.920	72.000	2.880.000	74.000	2.960.000	52.800	2.112.000	54.861	2.194.440
83	Registro con rejillas para desagüe pluvial	N°	11	196.449	2.160.939	168.300	1.851.300	120.000	1 320.000	440.000	4.840.000	141.600	1.557.600	152.250	1.674.750	216.000	2.376.000	509.000	5.599.000	330.000	3.630.000	213.263	2.345.893
84	Caños de PVC rígido de 100 mm, incluye codos y uniones	ml	80	31.535	2.522.800	27.000	2.160.000	110.000	8.800.000	44.000	3.520.000	29.500	2.360.000	27.466	2.197.280	54.000	4.320.000	51.000	4.080.000	33.000	2.640.000	26.421	2.113.680
85	Construcción de canal a cielo abierto de H° L: 0.60. h: 0.30 m	ml	70	55.805	3.906.350	51.650	3.615.500	110.000	7.700.000	110.000	7.700.000	177.000	12.390.000	133.980	9.378.600	84.000	5.880.000	283.000	19.810.000	132.000	9.240.000	253.885	17.771.950
	Instalación eléctrica																						
86	Instalación eléctrica, telefónica y de sistemas informáticos (Global)	N°	1	1.318.544	1.318.544	756.000	756.000	1.200.000	1.200.000	3.300.000	3.300.000	11.800.000	11.800.000	2.436.000	2.436.000	6.000.000	6.000.000	1.695.000	1.695.000	3.960.000	3.960.000	10.230.000	10.230.000

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN ANDE N° 869/2013.-

Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO EDIFICA (ING. GUILLERMO SÁNCHEZ - EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.) Marca: Cons. Edifica; Procedencia: Paraguay.		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay.		CONSERMAR DE MARIELA MOLAS Marca: Consermar; Procedencia: Paraguay.		MAGOMEC S.R.L. Marca: Magomec; Procedencia: Paraguay.		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay.		EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO Marca: Consorcio; Procedencia: Paraguay.		DMV S.A. Marca: DMV; Procedencia: Paraguay.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)
87	Acometida, puesto de medición y alimentación subterránea al TG (Global)	N°	1	990.629	990.629	3.246.800	3.246.800	1.000.000	1.000.000	2.750.000	2.750.000	9.440.000	9.440.000	9.135.000	9.135.000	7.200.000	7.200.000	565.000	565.000	6.600.000	6.600.000	4.505.654	4.505.654
88	Tablero general con llaves T.M. (Global)	N°	1	499.948	499.948	3.641.600	3.641.600	980.000	980.000	3.000.000	3.000.000	7.080.000	7.080.000	2.436.000	2.436.000	3.360.000	3.360.000	509.000	509.000	3.960.000	3.960.000	1.914.000	1.914.000
89	Tablero seccional con llaves T.M. (Global)	N°	1	465.885	465.885	1.256.400	1.256.400	960.000	960.000	2.000.000	2.000.000	4.130.000	4.130.000	1.827.000	1.827.000	2.280.000	2.280.000	509.000	509.000	2.640.000	2.640.000	1.518.000	1.518.000
90	Bocas de tomas (Cajas, ductos, cableado y tomas)	N°	52	65.927	3.428.204	85.700	4.456.400	83.000	4.316.000	55.000	2.860.000	71.921	3.739.892	60.900	3.166.800	84.000	4.368.000	68.000	3.536.000	59.400	3.088.800	70.447	3.663.244
91	Bocas de luces (Cajas, ductos, cableado y llaves)	N°	98	65.927	6.460.846	85.700	8.398.600	83.000	8.134.000	55.000	5.390.000	71.921	7.048.258	60.900	5.968.200	84.000	8.232.000	68.000	6.664.000	59.400	5.821.200	72.872	7.141.456
92	Bocas de iluminación (registro, ductos, cableado y llaves)	N°	1	329.636	329.636	2.081.000	2.081.000	1.900.000	1.900.000	55.000	55.000	177.000	177.000	121.800	121.800	6.000.000	6.000.000	170.000	170.000	2.640.000	2.640.000	1.464.020	1.464.020
93	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2 x 40 watts	N°	85	121.721	10.346.285	74.400	6.324.000	65.000	5.525.000	220.000	18.700.000	153.400	13.039.000	93.177	7.920.045	180.000	15.300.000	136.000	11.560.000	158.400	13.464.000	101.482	8.625.970
94	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1 x 40 watts	N°	13	97.242	1.264.146	55.600	722.800	50.000	650.000	165.000	2.145.000	106.200	1.380.600	65.772	855.036	102.000	1.326.000	108.000	1.404.000	79.200	1.029.600	65.481	851.253
95	Provisión e instalación de luminarias externas (faroles)	N°	13	184.046	2.392.598	341.100	4.434.300	300.000	3.900.000	330.000	4.290.000	389.400	5.062.200	255.780	3.325.140	144.000	1.872.000	622.000	8.086.000	660.000	8.580.000	243.408	3.164.304
96	Provisión e instalación de bebederos eléctricos	N°	2	1.098.787	2.197.574	1.801.500	3.603.000	1.800.000	3.600.000	990.000	1.980.000	708.000	1.416.000	1.339.800	2.679.600	2.400.000	4.800.000	2.260.000	4.520.000	3.960.000	7.920.000	1.081.727	2.163.454
97	Provisión e instalación de secamano eléctricos	N°	7	613.758	4.296.306	459.650	3.217.550	350.000	2.450.000	660.000	4.620.000	354.000	2.478.000	499.380	3.495.660	540.000	3.780.000	1.356.000	9.492.000	1.056.000	7.392.000	837.223	5.860.561
98	Provisión e instalación de ducha eléctrica	N°	4	142.842	571.368	168.500	674.000	350.000	1.400.000	165.000	660.000	88.500	354.000	85.260	341.040	360.000	1.440.000	170.000	680.000	132.000	528.000	290.968	1.163.872
	Instalación de señales débiles																						
99	Ampliación, instalación telefónica desde la red existente más cercana	N°	1	494.454	494.454	1.790.300	1.790.300	550.000	550.000	1.100.000	1.100.000	3.540.000	3.540.000	2.436.000	2.436.000	2.400.000	2.400.000	565.000	565.000	3.960.000	3.960.000	3.300.000	3.300.000
100	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc., incluye un par adicional por toma	N°	10	65.927	659.270	113.200	1.132.000	100.000	1.000.000	165.000	1.650.000	112.100	1.121.000	81.606	816.060	214.200	2.142.000	184.000	1.840.000	178.200	1.782.000	166.909	1.669.090
101	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	N°	15	65.927	988.905	114.000	1.710.000	110.000	1.650.000	165.000	2.475.000	112.100	1.681.500	79.170	1.187.550	214.200	3.213.000	184.000	2.760.000	178.200	2.673.000	136.718	2.050.770
	Sistema de prevención de incendios																						
102	EI - (P.Q.P.) para fuego tipo ABC	N°	10	580.291	5.802.910	178.000	1.780.000	320.000	3.200.000	440.000	4.400.000	413.000	4.130.000	237.510	2.375.100	237.600	2.376.000	204.000	2.040.000	330.000	3.300.000	266.031	2.660.310
103	Detector humo-calor	N°	10	338.303	3.383.030	500.100	5.001.000	350.000	3.500.000	220.000	2.200.000	322.942	3.229.420	200.970	2.009.700	561.600	5.616.000	481.000	4.810.000	462.000	4.620.000	338.147	3.381.470
104	Alarma audio-visual	N°	2	457.583	915.166	854.800	1.709.600	450.000	900.000	385.000	770.000	316.287	632.574	219.240	438.480	538.800	1.077.600	462.000	924.000	462.000	924.000	501.360	1.002.720
105	Pulsador manual	N°	2	392.266	784.532	673.900	1.347.800	220.000	440.000	275.000	550.000	172.634	345.268	219.240	438.480	870.000	1.740.000	745.000	1.490.000	462.000	924.000	274.560	549.120
106	Cartel señalizador de emergencia	N°	3	274.696	824.088	378.900	1.136.700	205.000	615.000	110.000	330.000	223.728	671.184	158.340	475.020	288.000	864.000	247.000	741.000	330.000	990.000	318.061	954.183
107	Luz de emergencia	N°	3	302.166	906.498	490.100	1.470.300	180.000	540.000	220.000	660.000	230.808	692.424	158.340	475.020	240.000	720.000	206.000	618.000	330.000	990.000	270.060	810.180
108	Panel de control central	N°	1	11.317.506	11.317.506	7.917.700	7.917.700	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	3.776.000	3.776.000	2.923.200	2.923.200	9.600.000	9.600.000	3.948.000	3.948.000	6.600.000	6.600.000	1.978.907	1.978.907
	Instalación de sistema de refrigeración y calefacción																						
109	Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A°A° tipo split	N°	6	195.461	1.172.766	458.300	2.749.800	300.000	1.800.000	330.000	1.980.000	212.400	1.274.400	267.960	1.607.760	1.560.000	9.360.000	735.000	4.410.000	178.200	1.069.200	165.945	995.670
110	Provisión e instalación de acondicionadores de aire tipo split de 18.000 BTU	N°	2	3.159.012	6.318.024	3.121.100	6.242.200	3.300.000	6.600.000	3.300.000	6.600.000	2.950.000	5.900.000	2.898.840	5.797.680	4.560.000	9.120.000	2.825.000	5.650.000	3.300.000	6.600.000	4.141.628	8.283.256

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

Cuadro Comparativo de Ofertas - LPN ANDE N° 869/2013.-

Ejecución de Obras Civiles de Construcción de Oficinas para el Departamento de Administración de Materiales de Transmisión

ÍTEM	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO EDIFICA (ING. GUILLERMO SÁNCHEZ - EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.) Marca: Cons. Edifica; Procedencia: Paraguay.		ING. WILLIAMS E. STANLEY Marca: WES; Procedencia: Paraguay.		CONSERMAR DE MARIELA MOLAS Marca: Consermar; Procedencia: Paraguay.		MAGOMEC S.R.L. Marca: Magomec; Procedencia: Paraguay.		INGEMANT S.A. Marca: Ingemant; Procedencia: Paraguay.		EMPAICSA Marca: Empaicsa; Procedencia: Paraguay.		ING. HUGO GIOVINE Marca: Ing. Hugo Giovine; Procedencia: Paraguay.		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES Marca: LM Const.; Procedencia: Paraguay.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO Marca: Consorcio; Procedencia: Paraguay.		DMV S.A. Marca: DMV; Procedencia: Paraguay.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) (G)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad) (G)
111	Provisión e instalación de acondicionadores de aire tipo split de 36.000 BTU	N°	4	4.587.435	18.349.740	7.113.300	28.453.200	8.100.000	32.400.000	8.800.000	35.200.000	5.900.000	23.600.000	7.064.400	28.257.600	9.000.000	36.000.000	6.441.000	25.764.000	6.600.000	26.400.000	8.701.880	34.807.520
	Varios																						
112	Separador de granito para mingitorio	m2	2	439.514	879.028	313.300	626.600	360.000	720.000	330.000	660.000	177.000	354.000	730.800	1.461.600	660.000	1.320.000	622.000	1.244.000	396.000	792.000	726.000	1.452.000
113	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35 mm vidriadas, de altura variable de piso a techo	m2	120	148.336	17.800.320	135.650	16.278.000	180.000	21.600.000	132.000	15.840.000	295.000	35.400.000	146.160	17.539.200	288.000	34.560.000	249.000	29.880.000	316.800	38.016.000	456.000	54.720.000
114	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35 mm ciegas de altura variable de piso a techo	m2	30	148.336	4.450.080	100.500	3.015.000	160.000	4.800.000	132.000	3.960.000	206.500	6.195.000	146.160	4.384.800	192.000	5.760.000	203.000	6.090.000	290.400	8.712.000	390.000	11.700.000
115		m2	15	549.393	8.240.895	639.500	9.592.500	990.000	14.850.000	440.000	6.600.000	472.000	7.080.000	426.300	6.394.500	1.560.000	23.400.000	735.000	11.025.000	1.320.000	19.800.000	1.122.000	16.830.000
	Limpieza general																						
116	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	N°	1	1.098.787	1.098.787	1.217.200	1.217.200	2.000.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	1.416.000	1.416.000	1.827.000	1.827.000	1.800.000	1.800.000	2.825.000	2.825.000	6.600.000	6.600.000	3.300.000	3.300.000
TOTAL					848.247.579	TOTAL	950.215.090	TOTAL	987.607.000	TOTAL	1.086.877.500	TOTAL	1.093.483.080	TOTAL	1.097.593.439	TOTAL	1.149.595.800	TOTAL	1.187.064.900	TOTAL	1.267.487.760	TOTAL	1.292.611.328

Carolina Alegre

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE