Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Comité de Evaluación
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3

Recibí hoy 03-12-14

Alberto Rodrigo González
Jefe - U.O.C.
Facultad de Filosofía U.N.A.

).C.E. N° 26 /2014

Asunción, 3 de diciembre de 2014.-

DICTAMEN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

virtud de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones Públicas y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos N° 26 y N° 27 de la mencionada Ley, el Art. N° 11 del Decreto Reglamentario N° .909/03 y el Art. N° 1 de la Resolución del Decanato N° 818/2010, se constituye el Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes.

Unidad Operativa de Contratación, en cumplimiento de sus obligaciones comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre el llamado para la **Licitación Pública Nacional N° /2014 – Continuación de la Construcción del Bloque de Área Básica (Estructura de Hormigón Armado) – por única vez – ID. 274.215,** Expediente N°327.263, así mismo, en uso de sus ibuciones procedió a la invitación a 5 (cinco) empresas conforme a la ley, para la presentación de sus ofertas económicas conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y ndiciones.

unidad de referencia según Acta de Apertura N° 40/2014, siendo las diecisiete horas y diez minutos, del día jueves veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, se procede a la apertura de los bres con el contenido de la ofertas de las firmas que se han presentado, correspondiente **Licitación Pública Nacional N° 01/2014 – Continuación de la Construcción del Bloque de Área Básica structura de Hormigón Armado) – por única vez – ID. 274.215,** para la Facultad de Filosofía U.N.A."

Comité de Evaluación luego de verificar los documentos de caracteres formales y sustanciales de las ofertas presentadas y que cumplieron con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el mado, presenta el siguiente cuadro de oferta:

PLANILLA DE PRECIOS – OBRAS (Continuación de la Construcción del Bloque del Área Básica)						ING. HUGO GIOVINE		ING.UBALDO BRITEZ		ING.ANTONIO CABRERA		OBRAS S.A.		DMV S.A.	
Ítems	Códigos del Catálogo	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido
1	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado (Continuación de la Construcción del Bloque del Área Básica)	Unidad	Evento	1	1	1.549.838.104	1	1.598.492.872	1	1.627.694.626	1	1.910.615.804	1	1.780.269.073
TOTAL GENERAL							**1.549.838.104**		1.598.492.872		1.627.694.626		1.910.615.804		1.780.269.073

PRESUPUESTO HORMIGÓN ARMADO			ING. HUGO GIOVINE		ING.UBALDO BRITEZ		ING.ANTONIO CABRERA		OBRAS S.A.		DMV S.A.	
Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Excavación	m3	276	41.956	11.579.856	33.000	9.108.000	32.061	8.848.836	48.686	13.437.336	33.015	9.112.140
Pilotes	ml	257	180.150	46.298.550	165.000	42.405.000	163.123	41.922.611	236.362	60.745.034	158.102	40.632.214
Descabezado	ml	51,4	74.067	3.807.044	77.000	3.957.800	250.365	12.868.761	105.892	5.442.849	44.388	2.281.543
Hormigón elaborado	m3	865,05	874.088	756.129.824	1.040.750	900.300.788	1.182.328	1.022.772.836	1.216.056	1.051.949.243	1.260.360	1.090.274.418
Mano de obra (Ho. Ao.)	m3	865,05	683.346	591.128.457	575.000	497.403.750	454.877	393.491.349	654.799	566.433.875	550.403	476.126.115
IVA				140.894.373		145.317.534		147.972.239				161.842.643
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**1.549.838.105**		1.598.492.872		1.627.876.632		1.698.008.337		1.780.269.073

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION · VITAM IMPENDERE VERO · COMITE DE EVALUACION · FACULTAD DE FILOSOFIA

PLANILLA DE PRECIOS – OBRAS (Continuación de la Construcción del Bloque del Área Básica)						APONTE LATORRE		ING.WILLIAM NEGRETE		ING. JUAN CANATTA		MAGOMEC S.R.L.		EMPAIC S.A.	
Ítems	Códigos del Catálogo	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Total IVA Incluido
1	72131601-004	Colocación de Hormigón Armado (Continuación de la Construcción del Bloque del Área Básica)	Unidad	Evento	1	1	1.783.315.692	1	1.852.684.446	1	1.888.849.554	1	1.774.529.900	1	2.053.100.000
TOTAL GENERAL							1.783.315.692		1.852.684.446		1.888.849.554		1.774.529.900		2.053.100.000

PRESUPUESTO HORMIGÓN ARMADO			APONTE LATORRE		ING.WILLIAM NEGRETE		ING. JUAN CANATTA		MAGOMEC S.R.L.		EMPAIC S.A.	
Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Excavación	m3	276	41.841	11.548.116	37.683	10.400.508	34.800	9.604.800	44.000	12.144.000	47.500	13.110.000
Pilotes	ml	257	568.522	146.110.154	400.733	102.988.381	174.535	44.855.495	550.000	141.350.000	1.012.500	260.212.500
Descabezado	ml	51,4	239.091	12.289.277	65.272	3.354.981	104.400	5.366.160	66.000	3.392.400	125.000	6.425.000
Hormigón elaborado	m3	865,05	1.020.147	882.478.162	1.317.743	1.139.913.582	1.335.854	1.155.580.503	1.320.000	1.141.866.000	1.425.000	1.232.696.250
Mano de obra (Ho. Ao.)	m3	865,05	657.500	568.770.375	494.308	427.601.135	580.000	501.729.000	550.000	475.777.500	625.000	540.656.250
IVA				162.119.608		168.425.859		171.713.596		161.320.900		
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				1.783.315.693		1.852.684.446		1.888.849.554		1.935.850.800		2.053.100.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION • IMPENDERE VERO • COMITÉ DE EVALUACIÓN • FACULTAD DE FILOSOFIA

Documentos presentados por los Oferentes

ITEMS	ING. HUGO GIOVINE	ING. UBALDO BRITEZ	ING. ANTONIO CABRERA	OBRAS S.A.	DMV S.A.	APONTE LATORRE SA	ING. WILLIAN NEGRETE	JUAN AGUSTIN CANATA	MAGOMEC S.R.L.	EMPAIC SA
• Formulario 1 – Formulario de la Oferta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 2 – Composición de Precios Unitarios	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO
• Formulario 3 – Información sobre el Oferente	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 5 – Situación Financiera	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 6 – Experiencia General en Construcción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 7 – Facturación Anual Media en Construcción	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 8 – Experiencia Específica en Construcción.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 9 – Lista de Personal Requerido para la Obra	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 10 – Lista de Equipos	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 11 – Cronograma de Utilización de Equipos	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• Formulario 12 – Compromisos contractuales vigentes	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
• Formulario 13 – Declaración Jurada Art. 40	ACTIVO	ACTIVO	SI	SI	ACTIVO	SI	NO	SI	NO	NO
• Formulario 14 – Declaración Jurada "Empleo de Menores"	ACTIVO	ACTIVO	SI	SI	ACTIVO	SI	SI	ACTIVO	ACTIVO	SI
• **Formulario 15 – Garantía de Mantenimiento de Oferta – POLIZA**	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ACTIVO	ACTIVO	SI
• **CONSTANCIA SIPE**	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
• **Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras y/o Constancia de Visita**	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
• Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
• Declaración Jurada de pago de IVA	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	NO	VENCIDO	ACTIVO	NO	ACTIVO	SI	SI
• Declaración Jurada de pago de RENTA	ACTIVO	ACTIVO	SI	SI	SI	SI	SI	ACTIVO	SI	SI
• Certificado de Cumplimiento Tributario	ACTIVO	ACTIVO		SI	ACTIVO	SI	SI	ACTIVO	ACTIVO	SI
• Cédula de Identidad	ACTIVO	ACTIVO	SI	NO	ACTIVO	ACTIVO	SI	ACTIVO	SI	VENCIDO
• RUC (SIPE y/o Fotocopia de cédula tributaria)	ACTIVO	ACTIVO	SI	SI	ACTIVO	ACTIVO	SI	ACTIVO	ACTIVO	SI
• Constitución o Estatuto Social	NO	NO	NO	NO	ACTIVO	ACTIVO	SI	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO
• Declaración Jurada de No Haber Incurrido en Incumplimiento de Contratos	ACTIVO	SI	ACTIVO	NO	ACTIVO	ACTIVO	NO	NO	ACTIVO	ACTIVO
• Patente Comercial – Municipal - Profesional	ACTIVO	ACTIVO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	ACTIVO	SI
• Poder del Representante	NO	NO	NO	NO	ACTIVO	ACTIVO	NO	NO	ACTIVO	SI
• Antecedentes de la Empresa y/o Documentos Varios	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ACTIVO	ACTIVO
									SI	SI

Observaciones:

- El Ing. Sergio Aguilera, de la Empresa Obras S.A., deja constancia que la cantidad real, en metros lineales de los pilotes según PBC, es de 1.156,5. El precio unitario ofertado en la columna pilotes debe ser multiplicado por los metros lineales mencionados más arriba, a efectos de obtener el valor real de los mismos.
- El Comité de Evaluación, luego de haber deliberado y analizado todas ofertas acuerda en adjudicar hasta el monto máximo de Crédito de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a la empresa q presente el precio más bajo de acuerdo a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases de Condiciones (PBC) de dicha licitación, a fin de proseguir con la construcción por etapas d proyecto inicial establecido para la Facultad de Filosofía (U.N.A.)

Atendiendo a los Artículos 4° y 28° de la Ley N° 2.051 De Contrataciones Públicas y los Artículos 61° y 63° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 de la misma Ley, este Comité sugiere qu adjudicar, salvo mejor parecer, el **Licitación Pública Nacional N° 01/2014 – Continuación de la Construcción del Bloque de Área Básica (Estructura de Hormigón Armado) – por única vez ID. 274.215, para FACULTAD DE FILOSOFÍA U.N.A,** a la empresa de Hugo Constantino Giovine Gramatchcoff, con RUC 678463-1, **por haber cumplido los requisitos solicitados en el Plie de Bases y Condiciones y haber presentado la oferta más baja.**

La sugerencia de Adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el Art. N° 61 y Art. N° 63 del Decreto N° 21.909/03, por la cual se reglamenta la Ley N° 2.051/03 de "Contrataciones Públicas"

C.P. ***Luis Centurión***
Funcionario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION • VITAM IMPENDERE VERO • COMITE DE EVALUACION • FACULTAD DE FILOSOFIA

Prof. Magíster ***Agustín Mendoza Villalba***
Representante del Consejo Directivo