DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 08/2019 "CAMBIO DE UBICACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA"

		3H INGENIERIA					ENMANUEL INGENIERIA					VICTOR A. BRITEZ				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparacion de obra**					**1.447.600**					**1.592.360**					**500.000**
1.1	Desmontaje de acometida existente sobre calle concepcion	762.300	1	N/A	N/A	762.300	838.530	1	N/A	N/A	838.530	250.000	1	N/A	N/A	250.000
1.2	Desmontaje de cableado de tablero	685.300	1	N/A	N/A	685.300	753.830	1	N/A	N/A	753.830	250.000	1	N/A	N/A	250.000
2	**Instalaciones eléctricas**					**8.458.065**					**9.303.813**			N/A	N/A	**11.587.000**
2.1	Linea aérea de cruce de calle con cable preensamblado	62.139	20	N/A	N/A	1.242.780	68.351	20	N/A	N/A	1.367.020	59.700	20	N/A	N/A	1.194.000
2.2	Linea aérea de alimentación con cable preensamblado	48.664	50	N/A	N/A	2.433.200	53.530	50	N/A	N/A	2.676.500	83.700	50	N/A	N/A	4.185.000
2.3	Puesto de medición trifásica	623.700	1	N/A	N/A	623.700	686.070	1	N/A	N/A	686.070	2.751.000	1	N/A	N/A	2.751.000
2.4	Caja y llaves TM	654.885	1	N/A	N/A	654.885	720.373	1	N/A	N/A	720.373	957.000	1	N/A	N/A	957.000
2.5	Cableado y equilibrio de cargas	3.503.500	1	N/A	N/A	3.503.500	3.853.850	1	N/A	N/A	3.853.850	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000
3	**Limpieza de obra**					**385.000**					**423.500**			N/A	N/A	**250.000**
3.1	Limpieza final de obra	385.000	1	N/A	N/A	385.000	423.500	1	N/A	N/A	423.500	250.000	1	N/A	N/A	250.000
	TOTAL					**10.290.665**					**11.319.673**					**12.337.000**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María Elena Núñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati