CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

CONSTRUCCION DE AULA Y REPARACIÓN DE SSHH TECHO DE LOSA H° A° EN LA ESCUELA BAS. N° 4381 MUNICIPAL 3 REMANSITO VILLA HAYES

N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANT.	ASUNCION GALEANO RIQUELME		CONSTRUSACI S.A	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-013	AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS Preparación del terreno	M2	63,7	3.214	204.732	3.214	204.732
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	63,7	10.379	661.142	10.379	661.142
3	82101502-003	Cartel de Obras	UNIDAD	1,0	1.337.134	1.337.134	1.337.134	1.337.134
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,0	418.276	5.855.864	418.276	5.855.864
5	72131601-005	Estructura de H° A° :Vigas cumbrera, viga de galería y dado de H° A°	M3	5,0	2.338.159	11.690.795	2.338.159	11.690.795
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	2,2	2.326.901	5.049.375	2.326.901	5.049.375
7	72131601-004	zapatas de HºAº	M3	6,0	2.367.904	14.207.424	2.367.904	14.207.424
8	72131601-015	Pilares de HºAº	M3	6,0	2.206.703	13.240.218	2.206.703	13.240.218
9	72131601-015	Pilares de arranque de HºAº	M3	3,5	2.561.344	8.964.704	2.561.344	8.964.704
10	72131601-005	Muros de nivelación : De 0,45 cm.	M2	3,6	194.337	699.613	194.337	699.613
11	72131601-005	Muros de nivelación : De 0,30 cm.	M2	7,5	137.219	1.029.143	137.219	1.029.143
12	72131601-005	Muros de nivelación : De 0,60 cm.	M2	0,6	264.377	158.626	264.377	158.626
13	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	91.325	2.127.873	91.325	2.127.873
14	72102507-003	Aislación asfaltica: De paredes	M2	6,4	85.896	549.734	85.896	549.734
15	72101607-007	Muros de elevación: de 0,15 para revocar	M2	3,4	97.092	330.113	97.092	330.113

16	72101607-007	Muros de Elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semi prensado	M2	34,5	190.454	6.570.663	190.454	6.570.663
17	72101607-007	MUros de Elevación: de 0,30 visto a una cara de ladrillos semi prensado	M2	13,5	190.929	2.577.542	190.929	2.577.542
18	72101607-007	Muros de Elevación: de 0,15 visto a una cara de ladrillos semi prensado	M2	34,3	127.509	4.373.559	127.509	4.373.559
19	72101607-007	Muros de elevación: Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,0	25.759	309.108	25.759	309.108
20	72131601-015	ilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6	319.553	2.109.050	319.553	2.109.050
21	72131601-007	Techo : De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	291.315	26.364.008	291.315	26.364.008
22	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	28.190	1.812.617	28.190	1.812.617
23	72101607-006	Revoques: De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	44.978	463.273	44.978	463.273
24	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,0	44.283	2.568.414	44.283	2.568.414
25	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	M2	58,0	99.388	5.764.504	99.388	5.764.504
26	72101607-005	Zocalo calcareo	ML	34,0	57.982	1.971.388	57.982	1.971.388
27	72131601-010	Aberturas metalicas: Puerta metalica de 1,20 x 2,10	UN.	1,0	1.874.943	1.874.943	1.874.943	1.874.943
28	72131601-010	Aberturas metálicas : Ventanas tipo balancines	M2	6,8	352.995	2.414.486	352.995	2.414.486
29	72131601-008	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,0	58.096	290.480	58.096	290.480
30	72102402-001	Servicio de pintura de interiores-De paredes al latex	M2	64,3	23.246	1.494.718	23.246	1.494.718
31	72102402-001	Servicio de pintura de interiores: De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	23.231	276.449	23.231	276.449
32	72131601-012	Pinturas: De viga cumbrera al latex	M2	10,3	23.246	239.434	23.246	239.434
33	72102401-003	Servicio de pintura de aberturas metálicas con pintura sintética (puertas y balancines)	M2	12,3	24.227	298.961	24.227	298.961
34	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	26.861	2.989.629	26.861	2.989.629
35	72131601-012	Pinturas: De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	22.596	2.044.938	22.596	2.044.938
36	72102602-004	Vidrios dobles	M2	6,8	179.550	1.228.122	179.550	1.228.122
37	72101603-001	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23,0	82.112	1.888.576	82.112	1.888.576
38	72101603-001	Desague Pluvial: registros de 40x40 y caños de 100mm	un	5,0	162.812	814.060	162.812	814.060
39	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica - nstalación de los circuitos de luces	un	6,0	139.097	834.582	139.097	834.582

40	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica - Instalacion de los circuitos de tomas.	un	3,0	145.235	435.705	145.235	435.705
41	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica - Instalacion de los circuitos de ventiladores.	un	2,0	145.545	291.090	145.545	291.090
42	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica - Instalación de los circuitos de TC.	un	8,0	145.235	1.161.880	145.235	1.161.880
43	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica - Alimentacion 2x6 mm NYY la tablero existente.	ml	40,0	132.709	5.308.360	132.709	5.308.360
44	72102201-9998	Tablero TS 10 de 10AG con barra de fase y neutro.	un	2,0	495.344	990.688	495.344	990.688
45	72102201-9998	Tablero TC de 6AG.	UN	2,0	151.575	303.150	151.575	303.150
46	72102201-9998	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.	un	1,0	152.315	152.315	152.315	152.315
47	72102201-9998	Artefactos electricos: Instalacion de artefactos de energia electrica	un	6,0	151.253	907.518	151.253	907.518
48	72102201-9998	Instalacion de tableros comando TC.	un	12,0	151.575	1.818.900	151.575	1.818.900
49	72102201-9998	Instalacion de tableros comando de ventiladores TVC.	UN	2,0	151.993	303.986	151.993	303.986
50	72102201-9998	Artefactos electricos luminicos tipo pantalla con lamparas led con/fotocelula en galeria.	UN	9,0	306.925	2.762.325	306.925	2.762.325
51	72102201-9998	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	un	2,0	647.513	1.295.026	647.613	1.295.226
52	72102201-9998	REGISTRO ELECTRICO DE 40X40.	un	4,0	630.695	2.522.780	630.695	2.522.780
53	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	GL.	1,0	775.720	775.720	775.720	775.720
54	72131601-008	Mobiliarios a- Pizarrones	UN.	1,0	1.818.522	1.818.522	1.818.522	1.818.522
55	72131601-013	Limpieza de obra	M2	60,0	5.587	335.220	5.587	335.220
56	72131601-002	Preparacion de la obra. Mantenimiento y reparacion de SSHH de techo losa HºAº (alumnos y docentes)	m2	63,0	10.587	666.981	10.587	666.981
57	72102201-002	Reparacion de instalacion electrica: cableados 4 mm	**m**	**55,0**	104.727	5.759.985	104.727	5.759.985
58	72102201-998	Provision y coLocacion de luces tipo bajo consumo	un	8,0	198.913	1.591.304	198.913	1.591.304
59	72102602-005	Provision y colocacion de puertas placas con marco metalico, pintados y con cerradura acorde de 0,70x1,80 en sanitarios	un	7,0	1.325.870	9.281.090	1.325.870	9.281.090
60	72102602-008	Provision y colocacion de puertas tableras con marco metalico, pintados y con cerradura acorde de 0,80x2,10 en acceso a sanitarios	un	3,0	257.091	771.273	257.091	771.273
61	72102508-001	Reparacion de piso existente (remosión)	m2	60,0	120.686	7.241.160	120.686	7.241.160
62	72131601-009	Colocación de contrapiso	m2	60,0	31.465	1.887.900	31.465	1.887.900

63	72131601-009	Colocación de piso	m2	60,0	118.590	7.115.400	118.590	7.115.400
64	72131601-008	Revoque de cielo raso	m2	48,0	65.416	3.139.968	65.416	3.139.968
65	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-nstalacion sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Global	1,0	9.412.000	9.412.000	9.455.000	9.455.000
66	72102508-003	Remosion y cambio de revestido de azulejos	m2	168,0	66.195	11.120.760	66.195	11.120.760
67	72102402-001	Servicio de pintura de interiores al latex	m2	85,0	25.475	2.165.375	25.475	2.165.375
68	72102402-002	Servicio de pintura cielo razo al latex	m2	48,0	25.475	1.222.800	25.475	1.222.800
69	72131601-006	Aislacion de techo parte superior con layota de 15x15 pendiente a dos aguas de 2%	m2	208,0	135.915	28.270.320	135.915	28.270.320
70	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	ml	12,0	85.219	1.022.628	85.219	1.022.628
71	72131601-013	Limpieza de obra	m2	63,0	8.990	566.370	8.990	566.370
TOTAL GENERAL						250.098.492		250.141.692

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Municipalidad de Villa Hayes
Lic. Delsi Rodriguez
Directora U.O.C.