Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 5692000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 035123030303/14/48

PARAGUAY TODOS Y TODAS

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 12/2013
"SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE MOTOR ELÉCTRICO ASINCRONO TRIFÁSICO DE MEDIA TENSIÓN" ID N° 254256

ANEXO AL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION N° 36/2013

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DE : COMITÉ DE EVALUACIÓN
FECHA : 14 DE JUNIO DE 2013

El Comité de Evaluación, conformado por la máxima Autoridad de la Institución por **Resolución PR N° 128/2012** y modificado por **Resolución PR N° 080/13** para la evaluación de los sobres que contienen los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas de todos los procesos de contratación que así lo requieran y en este caso particular correspondiente al proceso de Licitación Pública Nacional – **LPN N° 12/2013** para el **"Servicio de Reparación Integral de Motor Eléctrico Asíncrono Trifásico de Media Tensión"- ID N° 254256**, integrado **por Arq. Diego Ferreira, Ing. Alfredo Escobar, Ing. Miguel López, Abog. Edgar Sanabria y Lic. Edgar M. Colmán**, eleva a consideración el siguiente informe de evaluación.

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE MOTORES ELECTRICOS			
DOCUMENTOS	FIRMAS OFERENTES		
	HIERROS Y ACEROS	MAPHELL IMP. EXP.	VIS S.R.L.
SIPE N°	1248242	1248844	1248954
RUC N°	80029008-9	1915389-9	80023115-5
CEDULA DE ID.	CUMPLE	CUMPLE – SIPE	CUMPLE – SIPE
FORM. DE PRECIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GARANTIA DE MANT. DE OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DDJJ Art. 40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DDJJ NIÑEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PATENTE COMERCIAL/MUNICIPAL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RUC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTANCIA DE RUC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IVA/ IMP. A LA RENTA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
CERT. DE CUMPL. TRIBUTARIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA	CUMPLE	CUMPLE – PARCIAL	NO CUMPLE
PLAZO DE ENTREGA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ESPECIF. TÉCNICAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
BALANCE GRAL. 2010-2011-2012	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CERTIFICADO DE ORIGEN NAC.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Lic. Edgar Colmán
Comité de Evaluación
I.N.C.

Abog. Edgar C. Sanabria G.
ASESOR LEGAL
I.N.C.

Ing. Alfredo Escobar C.
Gabinete Técnico
I.N.C

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 5692000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemi: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

PARAGUAY TODOS Y TODAS

a).- ÁCLARATORIA

Conforme lo dispone el Decreto Nº 21909/03 "Que reglamenta la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas", en el Artículo 57º, se solicitó a las firmas oferentes **HIERROS Y ACEROS S.R.L., MAPHELL IMP. EXP. y VIS S.R.L.** remitir los documentos que se detallan a continuación:

OFERENTES	DOCUMENTOS SOLICITADOS	OBSERVACION
HIERROS Y ACEROS S.R.L.	- Patente Municipal -Certificado de Origen Nacional -Balances Generales (2010-2011-2012)	CUMPLE
VIS S.R.L.	- Plazo de Entrega -Especificaciones Técnicas -Balances Generales (2010-2011-2012) -Certificaciones de Antecedentes	CUMPLE
MAPHELL IMP. EXP.*	-Ultima Declaración de IVA	CUMPLE
	-Certificado de Origen Nacional	NO CUMPLE

(*) La firma Maphell Imp. Exp. no presenta Certificado de Origen Nacional por lo tanto no será beneficiada de dicho Margen Preferencial.
Los demás documentos solicitados a los oferentes han sido recibidos en tiempo y forma como se demuestra más arriba en el cuadro.

Es nuestro informe.

Lic. Edgar Colmán
Comité de Evaluación
I.N.C.

Abog. Edgar C. Sambria G.
ASESOR LEGAL
I.N.C.

Ing. Alfredo Escobar C.
Gabinete Técnico
I.N.C