DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Cuadro Comparativo de Ofertas LPN-SBE N° 1469 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado"					ROCA S.A.		Consorcio Ypane III		Proel Ingeniería		Consorcio CEHA TESA		Consorcio 13 Tuyuti		Conpar S.A.		Teccon S.A.		Consorcio Iteño	
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (IVA Incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. Incluido)
	LOTE 1																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en San Lorenzo	UNI	3.500	7.000	N/C	N/C	1.200.000	8.400.000.000	N/C	N/C	1.166.000	8.162.000.000	N/C	N/C	1.168.000	8.176.000.000	1.211.195	8.478.365.000	N/C	N/C
2	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en San Lorenzo	UNI	2.500	5.000	N/C	N/C	1.350.000	6.750.000.000	N/C	N/C	1.296.000	6.480.000.000	N/C	N/C	1.300.000	6.500.000.000	1.120.967	5.604.835.000	N/C	N/C
3	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en San Lorenzo	UNI	2.000	4.000	N/C	N/C	2.100.000	8.400.000.000	N/C	N/C	1.976.000	7.904.000.000	N/C	N/C	1.981.000	7.924.000.000	2.326.700	9.306.800.000	N/C	N/C
								23.550.000.000				**22.546.000.000**				**22.600.000.000**		**23.390.000.000**		
	LOTE 2																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Paraguarí	UNI	150	300	N/C	N/C	1.320.000	396.000.000	N/C	N/C	1.350.000	405.000.000	1.330.750	399.225.000	1.338.000	401.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
2	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Paraguarí	UNI	100	200	N/C	N/C	1.460.000	292.000.000	N/C	N/C	1.500.000	300.000.000	1.477.670	295.534.000	1.485.000	297.000.000	N/C	N/C	N/C	N/C
3	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en San Ignacio	UNI	175	350	N/C	N/C	1.362.000	476.700.000	N/C	N/C	1.388.000	485.800.000	1.371.440	480.004.000	1.378.000	482.300.000	N/C	N/C	N/C	N/C
4	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en San Ignacio	UNI	150	300	N/C	N/C	1.509.150	452.745.000	N/C	N/C	1.538.000	461.400.000	1.519.420	455.826.000	1.528.000	458.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
5	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Pilar	UNI	100	200	N/C	N/C	1.416.500	283.300.000	N/C	N/C	1.405.000	281.000.000	1.390.005	278.001.000	1.397.000	279.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Pilar	UNI	100	200	N/C	N/C	1.509.500	301.900.000	N/C	N/C	1.555.000	311.000.000	1.536.860	307.372.000	1.543.000	308.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Trinidad	UNI	200	400	N/C	N/C	1.465.000	586.000.000	N/C	N/C	1.418.000	567.200.000	1.402.940	561.176.000	1.410.000	564.000.000	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Trinidad	UNI	200	400	N/C	N/C	1.559.950	623.980.000	N/C	N/C	1.568.000	627.200.000	1.550.490	620.196.000	1.559.000	623.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en Trinidad	UNI	75	150	N/C	N/C	2.358.000	353.700.000	N/C	N/C	2.402.000	360.300.000	2.376.000	356.400.000	2.388.000	358.200.000	N/C	N/C	N/C	N/C
10	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Cnel. Bogado	UNI	200	400	N/C	N/C	1.367.000	546.800.000	N/C	N/C	1.405.000	562.000.000	1.389.400	555.760.000	1.397.000	558.800.000	N/C	N/C	N/C	N/C
11	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Cnel. Bogado	UNI	175	350	N/C	N/C	1.507.500	527.625.000	N/C	N/C	1.555.000	544.250.000	1.536.610	537.813.500	1.544.000	540.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en María Auxiliadora	UNI	200	400	N/C	N/C	1.416.000	566.400.000	N/C	N/C	1.429.000	571.600.000	1.414.780	565.912.000	1.421.000	568.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en María Auxiliadora	UNI	175	350	N/C	N/C	1.551.000	542.850.000	N/C	N/C	1.579.000	552.650.000	1.562.230	546.780.500	1.570.000	549.500.000	N/C	N/C	N/C	N/C
								5.950.000.000				**6.029.400.000**		**5.960.000.000**		**5.990.000.000**				
	LOTE 3																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Caacupe	UNI	150	300	N/C	N/C	1.282.016	384.604.800	N/C	N/C	1.343.000	402.900.000	1.268.770	380.631.000	1.273.635	382.090.500	N/C	N/C	N/C	N/C
2	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Caacupe	UNI	100	200	N/C	N/C	1.453.500	290.700.000	N/C	N/C	1.492.000	298.400.000	1.449.718	289.943.600	1.455.322	291.064.400	N/C	N/C	N/C	N/C
3	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en Caacupe	UNI	75	150	N/C	N/C	2.375.000	356.250.000	N/C	N/C	2.276.000	341.400.000	2.428.230	364.234.500	2.436.797	365.519.550	N/C	N/C	N/C	N/C
4	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Coronel Oviedo	m	300	600	N/C	N/C	1.299.167	779.500.200	N/C	N/C	1.354.000	812.400.000	1.299.820	779.892.000	1.304.677	782.806.200	N/C	N/C	N/C	N/C
5	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Coronel Oviedo	m	235	470	N/C	N/C	1.472.500	692.075.000	N/C	N/C	1.503.000	706.410.000	1.480.770	695.961.900	1.486.364	698.591.080	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en Coronel Oviedo	m	75	150	N/C	N/C	2.422.500	363.375.000	N/C	N/C	2.294.000	344.100.000	2.447.930	367.189.500	2.456.883	368.532.450	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Ciudad del Este	UNI	200	400	N/C	N/C	1.377.500	551.000.000	N/C	N/C	1.401.000	560.400.000	1.398.320	559.328.000	1.403.281	561.312.400	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Ciudad del Este	UNI	250	500	N/C	N/C	1.567.500	783.750.000	N/C	N/C	1.550.000	775.000.000	1.579.270	789.635.000	1.584.968	792.484.000	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en Ciudad del Este	UNI	150	300	N/C	N/C	2.479.500	743.850.000	N/C	N/C	2.373.000	711.900.000	2.532.400	759.720.000	2.541.792	762.537.600	N/C	N/C	N/C	N/C
10	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Santa Rita	UNI	200	400	N/C	N/C	1.377.500	551.000.000	N/C	N/C	1.401.000	560.400.000	1.407.960	563.184.000	1.413.324	565.329.600	N/C	N/C	N/C	N/C
11	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Santa Rita	UNI	75	150	N/C	N/C	1.567.500	235.125.000	N/C	N/C	1.550.000	232.500.000	1.588.910	238.336.500	1.595.011	239.251.650	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en Santa Rita	UNI	30	60	N/C	N/C	2.479.500	148.770.000	N/C	N/C	2.373.000	142.380.000	2.532.400	151.944.000	2.541.792	152.507.520	N/C	N/C	N/C	N/C
								5.880.000.000				**5.888.190.000**		**5.940.000.000**		**5.962.026.950**				

Ing. Ceveriano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

D.N.C.P
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

	Cuadro Comparativo de Ofertas LPN-SBE N° 1469 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado"				ROCA S.A.		Consorcio Ypane III		Proel Ingeniería		Consorcio CEHA TESA		Consorcio 13 Tuyuti		Conpar S.A.		Teccon S.A.		Consorcio Iteño	
	LOTE 4																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en San Estanislao	UNI	150	300	N/C	N/C	1.400.000	420.000.000	N/C	N/C	1.480.000	444.000.000	1.323.700	397.110.000	1.331.000	399.300.000	N/C	N/C	1.331.009	399.302.700
2	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en San Estanislao	UNI	100	200	N/C	N/C	1.800.000	360.000.000	N/C	N/C	1.641.000	328.200.000	1.726.120	345.224.000	1.737.000	347.400.000	N/C	N/C	1.735.636	347.127.200
3	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Salto del Guairá	m	210	420	N/C	N/C	1.600.000	672.000.000	N/C	N/C	1.536.000	645.120.000	1.482.550	622.671.000	1.491.000	626.220.000	N/C	N/C	1.490.730	626.106.600
4	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Salto del Guairá	UNI	105	210	N/C	N/C	1.990.000	417.900.000	N/C	N/C	1.697.000	356.370.000	1.906.140	400.289.400	1.918.000	402.780.000	N/C	N/C	1.916.653	402.497.130
5	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en Salto del Guairá	UNI	70	140	N/C	N/C	2.600.000	364.000.000	N/C	N/C	2.602.000	364.280.000	2.488.500	348.390.000	2.503.000	350.420.000	N/C	N/C	2.502.297	350.321.580
6	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Salto del Curuguaty	UNI	150	300	N/C	N/C	1.450.000	435.000.000	N/C	N/C	1.490.000	447.000.000	1.371.360	411.408.000	1.379.000	413.700.000	N/C	N/C	1.378.925	413.677.500
7	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Salto del Curuguaty	UNI	100	200	N/C	N/C	1.850.000	370.000.000	N/C	N/C	1.651.000	330.200.000	1.779.050	355.810.000	1.789.000	357.800.000	N/C	N/C	1.788.876	357.775.200
8	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/500 daN en Salto del Curuguaty	UNI	30	60	N/C	N/C	2.400.000	144.000.000	N/C	N/C	2.525.000	151.500.000	2.287.370	137.242.200	2.298.000	137.880.000	N/C	N/C	2.299.980	137.998.800
9	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Concepción	UNI	200	400	N/C	N/C	1.550.000	620.000.000	N/C	N/C	1.530.000	612.000.000	1.450.780	580.312.000	1.459.000	583.600.000	N/C	N/C	1.458.786	583.514.400
10	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Concepción	UNI	100	200	N/C	N/C	1.950.000	390.000.000	N/C	N/C	1.691.000	338.200.000	1.848.900	369.780.000	1.860.000	372.000.000	N/C	N/C	1.859.153	371.830.600
11	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Pedro Juan Caballero	UNI	150	300	N/C	N/C	1.560.000	468.000.000	N/C	N/C	1.553.000	465.900.000	1.499.500	449.850.000	1.509.000	452.700.000	N/C	N/C	1.507.767	452.330.100
12	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Pedro Juan Caballero	UNI	100	200	N/C	N/C	1.980.000	396.000.000	N/C	N/C	1.714.000	342.800.000	1.898.700	379.740.000	1.909.000	381.800.000	N/C	N/C	1.909.199	381.839.800
13	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en San Pedro de Ycuamandiyu	UNI	150	300	N/C	N/C	1.480.000	444.000.000	N/C	N/C	1.508.000	452.400.000	1.408.070	422.421.000	1.416.000	424.800.000	N/C	N/C	1.415.838	424.751.400
14	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en San Pedro de Ycuamandiyu	UNI	100	200	N/C	N/C	1.890.000	378.000.000	N/C	N/C	1.669.000	333.800.000	1.810.830	362.166.000	1.822.000	364.400.000	N/C	N/C	1.820.820	364.164.000
15	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/150 daN en Caazapá	UNI	150	300	N/C	N/C	1.410.000	423.000.000	N/C	N/C	1.470.000	441.000.000	1.355.480	406.644.000	1.364.000	409.200.000	N/C	N/C	1.362.953	408.885.900
16	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 9 m/200 daN en Caazapá	UNI	100	200	N/C	N/C	1.830.000	366.000.000	N/C	N/C	1.631.000	326.200.000	1.754.712	350.942.400	1.765.000	353.000.000	N/C	N/C	1.764.385	352.877.000
								6.667.900.000				**6.378.970.000**		**6.340.000.000**		**6.377.000.000**				**6.374.999.910**
	LOTE 5																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en San Lorenzo	UNI	500	1.000	N/C	N/C	1.780.000	1.780.000.000	N/C	N/C	1.687.000	1.687.000.000	1.660.000	1.660.000.000	1.695.000	1.695.000.000	1.700.000	1.700.000.000	1.685.000	1.685.000.000
								1.780.000.000				**1.687.000.000**		**1.660.000.000**		**1.695.000.000**		**1.700.000.000**		**1.685.000.000**
	LOTE 6																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en San Lorenzo	UNI	250	500	1.934.469	967.234.500	2.200.000	1.100.000.000	2.128.000	1.064.000.000	2.159.000	1.079.500.000	2.126.000	1.063.000.000	2.170.000	1.085.000.000	2.130.000	1.065.000.000	2.126.400	1.063.200.000
						967.234.500		**1.100.000.000**		**1.064.000.000**		**1.079.500.000**		**1.063.000.000**		**1.085.000.000**		**1.065.000.000**		**1.063.200.000**
	LOTE 7																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Caacupe	m	100	200	N/C	N/C	1.814.200	362.840.000	N/C	N/C	1.923.000	384.600.000	1.836.150	367.230.000	1.938.000	387.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
2	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Trinidad	m	100	200	N/C	N/C	2.021.000	404.200.000	N/C	N/C	2.026.000	405.200.000	2.020.610	404.122.000	2.133.000	426.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
3	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Coronel Bogado	UNI	150	300	N/C	N/C	1.974.000	592.200.000	N/C	N/C	2.006.000	601.800.000	1.998.600	599.580.000	2.110.000	633.000.000	N/C	N/C	N/C	N/C
4	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Maria Auxiliadora	UNI	150	300	N/C	N/C	2.049.200	614.760.000	N/C	N/C	1.940.000	582.000.000	2.063.580	619.074.000	2.179.000	653.700.000	N/C	N/C	N/C	N/C
5	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Coronel Oviedo	UNI	150	300	N/C	N/C	1.880.000	564.000.000	N/C	N/C	2.006.000	601.800.000	1.881.220	564.366.000	1.986.000	595.800.000	N/C	N/C	N/C	N/C
6	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Ciudaa del Este	UNI	150	300	N/C	N/C	2.021.000	606.300.000	N/C	N/C	2.011.000	603.300.000	2.014.320	604.296.000	2.126.000	637.800.000	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Santa Rita	UNI	50	100	N/C	N/C	2.021.000	202.100.000	N/C	N/C	2.011.000	201.100.000	2.014.320	201.432.000	2.126.000	212.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en San Estanislao	UNI	100	200	N/C	N/C	1.880.000	376.000.000	N/C	N/C	1.975.000	395.000.000	1.901.137	380.227.400	2.007.000	401.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
9	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Paraguarí	UNI	100	200	N/C	N/C	1.833.000	366.600.000	N/C	N/C	1.923.000	384.600.000	1.836.150	367.230.000	1.938.000	387.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
10	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en San Ignacio	UNI	100	200	N/C	N/C	1.974.000	394.800.000	N/C	N/C	1.981.000	396.200.000	1.959.827	391.965.400	2.068.000	413.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
11	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Salto del Guairá	UNI	70	140	N/C	N/C	2.162.000	302.680.000	N/C	N/C	2.060.000	288.400.000	2.158.950	302.253.000	2.280.000	319.200.000	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Curuguaty	UNI	50	100	N/C	N/C	1.927.000	192.700.000	N/C	N/C	1.990.000	199.000.000	1.938.860	193.886.000	2.046.000	204.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Concepción	UNI	50	100	N/C	N/C	2.068.000	206.800.000	N/C	N/C	2.050.000	205.000.000	2.085.590	208.559.000	2.201.000	220.100.000	N/C	N/C	N/C	N/C
14	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Pedro Juan Caballero	UNI	50	100	N/C	N/C	2.162.000	216.200.000	N/C	N/C	2.085.000	208.500.000	2.148.470	214.847.000	2.268.000	226.800.000	N/C	N/C	N/C	N/C
15	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en San Pedro de Ycuamandiyu	UNI	100	200	N/C	N/C	2.057.350	411.470.000	N/C	N/C	2.016.000	403.200.000	2.022.700	404.540.000	2.136.000	427.200.000	N/C	N/C	N/C	N/C
16	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Pilar	UNI	100	200	N/C	N/C	2.066.750	413.350.000	N/C	N/C	2.030.000	406.000.000	2.043.600	408.720.000	2.157.000	431.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C
17	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/200 daN en Caazapá	UNI	100	200	N/C	N/C	2.115.000	423.000.000	N/C	N/C	1.960.000	392.000.000	2.113.361	422.672.200	2.230.000	446.000.000	N/C	N/C	N/C	N/C
								6.650.000.000				**6.657.700.000**		**6.655.000.000**		**7.025.000.000**				

Ing. Ceveriano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Cuadro Comparativo de Ofertas LPN-SBE N° 1469 "Adquisición de Postes de Hormigón Armado"

					ROCA S.A.		Consorcio Ypane III		Proel Ingeniería		Consorcio CEHA TESA		Consorcio 13 Tuyuti		Conpar S.A.		Teccon S.A.		Consorcio Iteño	
	LOTE 8																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Caacupe	UNI	100	200	N/C	N/C	2.530.400	506.080.000	2.492.745	498.549.000	2.556.000	511.200.000	2.493.320	498.664.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.493.620	498.724.000
2	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Paraguarí	UNI	100	200	N/C	N/C	2.505.600	501.120.000	2.492.745	498.549.000	2.556.000	511.200.000	2.493.320	498.664.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.493.620	498.724.000
3	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en San Ignacio	UNI	100	200	N/C	N/C	2.688.000	537.600.000	2.644.485	528.897.000	2.663.000	532.600.000	2.645.100	529.020.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.645.413	529.082.600
4	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Pilar	UNI	100	200	N/C	N/C	2.784.000	556.800.000	2.778.045	555.609.000	2.752.000	550.400.000	2.778.680	555.736.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.779.020	555.804.000
5	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Trinidad	UNI	100	200	N/C	N/C	2.784.000	556.800.000	2.767.657	553.531.400	2.746.000	549.200.000	2.768.300	553.660.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.768.628	553.725.600
6	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Coronel Bogado	UNI	100	200	N/C	N/C	2.736.000	547.200.000	2.715.717	543.143.400	2.709.000	541.800.000	2.716.340	543.268.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.716.671	543.334.200
7	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en María Auxiliadora	UNI	100	200	N/C	N/C	2.832.000	566.400.000	2.812.176	562.435.200	2.776.000	555.200.000	2.812.900	562.580.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.813.163	562.632.600
8	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Coronel Oviedo	UNI	100	200	N/C	N/C	2.640.000	528.000.000	2.631.430	526.286.000	2.587.000	517.400.000	2.632.040	526.408.000	N/C	N/C	N/C	N/C	2.632.349	526.469.800
								4.300.000.000		**4.267.000.000**		**4.269.000.000**		**4.268.000.000**						**4.268.496.800**
	LOTE 9																			
1	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Ciudad del Este	UNI	100	200	3.126.282	625.256.400	N/C	N/C	3.129.097	625.819.400	3.152.000	630.400.000	3.126.920	625.384.000	3.134.900	626.980.000	N/C	N/C	3.128.530	625.706.000
2	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Santa Rita	UNI	50	100	3.126.282	312.628.200	N/C	N/C	3.129.097	312.909.700	3.152.000	315.200.000	3.126.920	312.692.000	3.134.900	313.490.000	N/C	N/C	3.128.530	312.853.000
3	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en San Estanislao	UNI	100	200	3.052.133	610.426.600	N/C	N/C	3.054.881	610.976.200	3.085.000	617.000.000	3.052.760	610.552.000	3.060.640	612.128.000	N/C	N/C	3.054.328	610.865.600
4	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Salto del Guairá	UNI	50	100	3.224.043	322.404.300	N/C	N/C	3.226.946	322.694.600	3.240.000	324.000.000	3.224.710	322.471.000	3.232.660	323.266.000	N/C	N/C	3.226.362	322.636.200
5	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Curuguaty	UNI	75	150	3.082.587	462.388.050	N/C	N/C	3.085.362	462.804.300	3.112.000	466.800.000	3.083.220	462.483.000	3.090.720	463.608.000	N/C	N/C	3.084.803	462.720.450
6	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Concepción	UNI	100	200	3.203.961	640.792.200	N/C	N/C	3.206.846	641.369.200	3.222.000	644.400.000	3.204.620	640.924.000	3.212.920	642.584.000	N/C	N/C	3.206.265	641.253.000
7	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Pedro Juan Caballero	UNI	100	200	3.274.579	654.915.800	N/C	N/C	3.277.528	655.505.600	3.286.000	657.200.000	3.275.250	655.050.000	3.283.420	656.684.000	N/C	N/C	3.276.934	655.386.800
8	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en San Pedro del Ycuamandiyu	UNI	100	200	3.136.543	627.308.600	N/C	N/C	3.139.367	627.873.400	3.161.000	632.200.000	3.137.200	627.440.000	3.145.240	629.048.000	N/C	N/C	3.138.799	627.759.800
9	Poste de Hormigón armado, sección doble T, 12 m/300 daN en Caazapá	UNI	100	200	3.021.899	604.379.800	N/C	N/C	3.025.238	605.047.600	3.057.000	611.400.000	3.022.520	604.504.000	3.029.620	605.924.000	N/C	N/C	3.024.072	604.814.400
						4.860.499.950				**4.865.000.000**		**4.898.600.000**		**4.861.500.000**		**4.873.712.000**				**4.863.995.250**

P/a

Ing. Cevepionis Martínez V.
DGR - UOC - ANDE