Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 12/2018 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE- SEGUNDA CONVOCATORIA" ID N° 343.169

CUADRO DE PRECIO

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1	PAT- ADVANT FANLESS Controlador de vía.	Evento	UNI	1	27.664.000	1.379.025.000	2.758.050.000
2	PAT-AOC19- Monitor de vía.		UNI	1	3.640.000	1.379.025.000	2.758.050.000
3	PAT-Cherry- Teclado de via-. Impresora de tickets.		UNI	1	2.912.000	1.379.025.000	2.758.050.000
4	EPSON		UNI	1	6.552.000	1.379.025.000	2.758.050.000
5	PAT-LIU Extender- Controlador de DAC.		UNI	1	5.824.000	1.379.025.000	2.758.050.000
6	PAT-875PRO- Cámaras de video		UNI	1	6.843.200	1.379.025.000	2.758.050.000
7	PAT-READER TAG- Antena de tags		UNI	1	38.292.800	1.379.025.000	2.758.050.000
8	PAT-ELKA- Barrera vehicular de vía dinámica (completa).		UNI	1	36.400.000	1.379.025.000	2.758.050.000
9	PAT - WERMA- Alarma óptico - acústica.		UNI	1	4.964.960	1.379.025.000	2.758.050.000
10	PAT - SEMM400-3-15C- Semáforo de marquesina		UNI	1	2.620.800	1.379.025.000	2.758.050.000
11	PAT - SEMC200 -3 -15C- Semáforo de paso.		UNI	1	2.620.800	1.379.025.000	2.758.050.000
12	PAT - SEMSG200 3-15B- Semáforo intermitente entrada Carril.		UNI	1	1.121.120	1.379.025.000	2.758.050.000
13	PAT -PT2020-1100 Sensores de piso -		UNI	1	99.008.000	1.379.025.000	2.758.050.000
14	PAT - RENO-H1- Detector vehicular (loop).		UNI	1	1.310.400	1.379.025.000	2.758.050.000
15	PAT-VENTIFILT- Ventilador para Gabinete.		UNI	1	616.000	1.379.025.000	2.758.050.000
16	PAT - TFO50A - 16x96- Display exterior.		UNI	1	13.832.000	1.379.025.000	2.758.050.000
17	PAT - INOXCORTINA Separador vehicular (cortinas ópticas).-		UNI	1	43.680.000	1.379.025.000	2.758.050.000
18	PAT- SOFTCARRIL- Software de vía.		UNI	1	69.888.000	1.379.025.000	2.758.050.000
19	PAT- SOFTPLAZA- Servidor del peaje.		UNI	1	45.864.000	1.379.025.000	2.758.050.000
20	PAT- AIO LENOVO- Terminales de trabajo		UNI	1	14.560.000	1.379.025.000	2.758.050.000
21	PAT - BROTHER- Impresora de reportes de la supervisión		UNI	1	7.862.400	1.379.025.000	2.758.050.000
22	PAT - LECTOR BC- Lector para código de barras TAG.		UNI	1	4.877.600	1.379.025.000	2.758.050.000
23	PAT- APC Smart-UPS UPS del peaje.-		UNI	1	55.328.000	1.379.025.000	2.758.050.000
24	PAT - APC Smart-UPS - UPS del Carril.		UNI	1	11.648.000	1.379.025.000	2.758.050.000
25	PAT-RACKPLAZA- Rack para sistema de control Supervisión.		UNI	1	11.648.000	1.379.025.000	2.758.050.000
26	PAT-ORG- Elementos conexión Rack,		UNI	1	1.456.000	1.379.025.000	2.758.050.000
27	PAT-DPLYSERVER- Monitor para visualización.		UNI	1	2.912.000	1.379.025.000	2.758.050.000
28	PAT-KEYBM-Kit Teclado y mouse.		UNI	1	436.800	1.379.025.000	2.758.050.000
29	PAT-SWITCH16Port- Switch para sistemas de comunicación General.		UNI	1	4.368.000	1.379.025.000	2.758.050.000
30	PAT-SWITCHPoE4port - Switch para sistemas de comunicación en Carril.		UNI	1	3.785.600	1.379.025.000	2.758.050.000
31	PAT-SWITCH5port- Switch para sistemas de comunicación en Carill.		UNI	1	2.620.800	1.379.025.000	2.758.050.000
32	TABLERO - PLAZA- Tablero eléctrico.		UNI	1	33.488.000	1.379.025.000	2.758.050.000
33	PAT TRAFFIC- Equipos informáticos del CCO.		UNI	1	147.056.000	1.379.025.000	2.758.050.000
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		UNI	1	450.245.000	1.379.025.000	2.758.050.000
				Precio Total	**1.165.946.280**		

Ing. Luis O. Pascottini L.
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Abog. Miguel Marín Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Ecar Plano Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica