**Salto del Guaira,** 28 de Octubre de 2011.

**Señora:**
**Ma. Cristina Villalba de Abente**
**Gobernadora del XIV Departamento de Canindeyú**
**PRESENTE**

## COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

**LCO N° 28/2011 CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD Y VIVIENDA PARA MEDICOS**
**ID PORTAL: 215682**

Este informe tiene como base para su redacción lo establecido en el Art. 64 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dispone que el informe de evaluación deberá ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

En representación del Comité de Evaluación nos, dirigimos a usted, a efecto de emitir Dictamen e informarle que se ha realizado en fecha 25/10/2011 a las 7:30 hs. del acto de apertura de sobres del Llamado **"CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD Y VIVIENDA PARA MEDICOS"**, por la modalidad de **Concurso de Oferta**, participando de la apertura los funcionarios nombrados para el efecto: Arq. Porfiria Fariña, Lic. Néstor Ariel Araujo y Sr. Carlos Centurión.

Compareciendo en fecha indicada para la apertura de oferta las empresas: **GRUPO MULTICOM S.A, CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS, CADI CONSTRUCCIONES, CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE.**

1- ) ***Se Procedió a la apertura contando con la presentación de 4 (cuatro) ofertas pertenecientes a las siguientes firmas:***

1. **GRUPO MULTICOM S.A** presenta una oferta por un monto total de guaraníes **168.947.000** *(ciento sesenta y ocho millones novecientos cuarenta y siete mil )*
2. **CADI CONSTRUCCIONES**: presenta una oferta por un monto total de guaraníes **361.953.736** *(trescientos sesenta y un millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y seis).*
3. **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE**: presenta una oferta por un monto total de guaraníes **250.364.400** *(doscientos cincuenta millones trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos)*
4. **CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS**: presenta una oferta por un monto total de guaraníes **361.953.736** *(trescientos sesenta y un millones novecientos cincuenta y tres mil setecientos treinta y seis)*



*Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311*
*Salto del Guairá - Paraguay*

*2 – Verificación de las Documentaciones Presentadas.*

Dando cumplimiento a lo establecido en el **Art. 61**, se cotejan si sus ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el anexo del llamado

| Documentos Solicitados | GRUPO MULTICOM S.A | CADI CONSTRUCCIONES | CONST. 8 DE DICIEMBRE | CONST. DIVINO NIÑO DE JESUS |
|---|---|---|---|---|
| El formulario de la oferta debidamente completado y firmado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Formulario de lista de precios, debidamente completado y firmado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecidos en el Art. 40 y de integridad de acuerdo al Art. 20, inciso "W" ambos de la ley N° 2051/03. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Copia simple de Cedula de Identidad del Firmante de la oferta ( propietario o representante legal) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Copia simple de la Cedula Tributaria( constancia de Inscripción en el registro único del contribuyente) | CUMPLE | CUMPLE | C UMPLE | C UMPLE |

*Conforme a lo establecido en al Art. 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 "3", se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimento con otros requisitos de licitación.*

***3- ANALISIS EN RELACION A LA CAPACIDAD LEGAL***

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa ***GRUPO MULTICOM S.A*** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa ***CADI CONSTRUCCIONES*** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa **CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa **CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.



*Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311*
*Salto del Guairá - Paraguay*

***4- ANALISIS EN RELACION A LA SITUACION FINANCIERA.***

***GRUPO MULTICOM S.A***

***Ratio de liquidez***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es mayor a uno
***Ratio de Endeudamiento***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es menor a 0.80
***Rentabilidad***: utilidad en promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

**CADI CONSTRUCCIONES**:

***Ratio de liquidez***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es mayor a uno
***Ratio de Endeudamiento***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es menor a 0.80
***Rentabilidad***: utilidad en promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

**CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE**

***Ratio de liquidez***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es mayor a uno
***Ratio de Endeudamiento***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es menor a 0.80
***Rentabilidad***: utilidad en promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

**CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS**

***Ratio de liquidez***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es mayor a uno
***Ratio de Endeudamiento***: el promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): es menor a 0.80
***Rentabilidad***: utilidad en promedio en los últimos tres años ( 2008-2009-2010): no es negativa por lo que cumple con el requisito de Capacidad financiera solicitado en el PBC.

***5 – ANALISIS EN RELACION EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA:*** *de acuerdo al PBC se solicita " Copias de Contratos de Construcciones Similares a la Propuesta"*

*Todas las empresas que presentaron ofertas CUMPLEN, con las documentaciones solicitadas en cuanto a experiencia y capacidad técnica*

***6 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS***
***Se adjunta el cuadro comparativo***

Siguiendo la evaluación de acuerdo al orden establecido por la planilla comparativa de precios se estudia a continuación la oferta de ***CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC.



*Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311*
*Salto del Guairá - Paraguay*

Analizando la oferta del la empresa ***CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS,*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC.

Analizando la oferta del la empresa ***CADI CONSTRUCCIONES,*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC

Analizando la oferta del la empresa ***GRUPO MULTICOM S.A,*** la misma presenta todos los documentos sustanciales requeridos y especificaciones técnicas establecidas en el PBC

***CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN***

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/0, concordantes con los art. 26 y 27 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sustentando en las consideraciones previas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para el presente llamado.

Por lo tanto, por lo aquí expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2051/03de Contrataciones Públicas y su decreto Reglamentario en su Art. 63"criterios de Adjudicación" que dice, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

1. Cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones.
2. Tenga las calificaciones y Capacidades necesarias para ejecutar el contrato.
3. Presenta el precio evaluado como el más bajo.

En Base a lo expuesto en el presente informe, el comité de Evaluación recomienda adjudicar a:

***CADI CONSTRUCCIONES por:***

**LOTE 1: 149.004.805 (ciento cuarenta y nueve millones cuatro mil ochocientos cinco)**

***: CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE por:***

**LOTE 2:100.000.000.** (Cien millones)

Por ser las ofertas más ventajosas para la institución, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, condiciones legales y capacidad necesaria para responder a los compromisos asumidos.

Es nuestro Dictamen.

***Arq. Porfiria Fariña***
*Miembro comité de evaluación*

***Carlos Cesar Centurión V.***
*Miembro comité de evaluación*
*Encargado de la U.O.C*

***Lic. Néstor A. Araujo***
*Miembro comité de evaluación*

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LOTE 1**

**OBRA:** PUESTO DE SALUD
**UBICACIÓN:** CHUPAPO - CURUGUATY
**PROPIETARIO:** GOBERNACION DE CANINDEYU

| ITEM | codigo de Catalogo | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | CONST DIVINO NIÑO DE JESUS PRECIO UNIT. | CONST DIVINO NIÑO DE JESUS PRECIO TOTAL | GRUPO MULTICOM S.A PRECIO UNIT. | GRUPO MULTICOM S.A PRECIO TOTAL | CADI CONSTRUCCIONES PRECIO UNIT. | CADI CONSTRUCCIONES PRECIO TOTAL | CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO UNIT. | CONST. 8 DE DICIEMBRE PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1,00 | 1.388.000 | 1.388.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 713.000 | 713.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado | m3 | 5,76 | 1.300.000 | 7.488.000 | 1.500.000 | 8.640.000 | 2.800.000 | 16.128.000 | 1.400.000 | 8.064.000 |
| 3 | | Losa | m3 | 3,00 | 1.300.000 | 3.900.000 | 1.800.000 | 5.400.000 | 3.000.000 | 9.000.000 | 1.400.000 | 4.200.000 |
| 4 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 2,43 | 1.300.000 | 3.159.000 | 1.500.000 | 3.645.000 | 2.500.000 | 6.075.000 | 1.400.000 | 3.402.000 |
| 5 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 3,60 | 1.300.000 | 4.680.000 | 1.500.000 | 5.400.000 | 2.800.000 | 10.080.000 | 1.400.000 | 5.040.000 |
| 6 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 3,60 | 1.300.000 | 4.680.000 | 1.500.000 | 5.400.000 | 2.800.000 | 10.080.000 | 1.400.000 | 5.040.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 16,00 | 87.500 | 1.400.000 | 120.000 | 1.920.000 | 68.500 | 1.096.000 | 80.000 | 1.280.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 264,00 | 72.500 | 19.140.000 | 65.000 | 17.160.000 | 47.113 | 12.437.832 | 70.000 | 18.480.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 20,00 | 22.000 | 440.000 | 110.000 | 2.200.000 | 19.550 | 391.000 | 20.000 | 400.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: ceramico | m2 | 110,00 | 210.000 | 23.100.000 | 82.000 | 9.020.000 | 171.150 | 18.826.500 | 195.000 | 21.450.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 220,00 | 17.000 | 3.740.000 | 30.000 | 6.600.000 | 23.200 | 5.104.000 | 12.500 | 2.750.000 |
| 12 | | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 92,00 | 24.000 | 2.208.000 | 35.000 | 3.220.000 | 26.300 | 2.419.600 | 20.000 | 1.840.000 |
| 13.0 | 72131601-009 | PISOS Y ZOCALOS | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | | Piso ceramico p/ baño | m2 | 6,00 | 68.000 | 408.000 | 120.000 | 720.000 | 51.113 | 306.678 | 40.000 | 240.000 |
| 14 | | Piso ceramico | m2 | 88,00 | 57.500 | 5.060.000 | 120.000 | 10.560.000 | 52.500 | 4.620.000 | 40.000 | 3.520.000 |
| 15 | | Zocalo | ml | 86,00 | 28.500 | 2.451.000 | 25.000 | 2.150.000 | 19.700 | 1.694.200 | 18.500 | 1.591.000 |
| 16 | | GUARDA OBRA: l incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 32,00 | 57.500 | 1.840.000 | 70.000 | 2.240.000 | 29.300 | 937.600 | 35.000 | 1.120.000 |
| 17 | | REVESTIMIENTO de azulejos blancos 15 x 15 cm | m2 | 15,00 | 57.000 | 855.000 | 120.000 | 1.800.000 | 51.113 | 766.695 | 35.000 | 525.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,70 m de ancho | un | 1,00 | 220.000 | 220.000 | 300.000 | 300.000 | 173.450 | 173.450 | 85.000 | 85.000 |
| 19 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 2,00 | 250.000 | 500.000 | 300.000 | 600.000 | 173.450 | 346.900 | 85.000 | 170.000 |
| 20 | | Puerta placa de 0,70 x 1,80m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1,00 | 550.000 | 550.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 501.900 | 501.900 | 450.000 | 450.000 |
| 21 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 501.900 | 1.003.800 | 650.000 | 1.300.000 |
| 22.0 | 72101903-001 | ABERTURA BLINDEX | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | | Ventana y puerta tipo blindex incluye colocacion | m2 | 15,20 | 185.000 | 2.812.000 | 820.000 | 12.464.000 | 450.000 | 6.840.000 | 500.000 | 7.600.000 |
| 23.0 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | | Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m | un | 1,00 | 900.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.330.000 | 1.330.000 | 400.000 | 400.000 |
| 24 | | Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m | un | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 820.000 | 820.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | | Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa | un | 1,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 130.000 | 130.000 | 260.000 | 260.000 |
| 26 | | Caño PVC de 100 mm | ml | 25,00 | 120.000 | 3.000.000 | 35.000 | 875.000 | 16.000 | 400.000 | 25.000 | 625.000 |
| 27 | | Caño PVC de 75 mm para ventilación | ml | 18,00 | 105.000 | 1.890.000 | 35.000 | 630.000 | 14.500 | 261.000 | 20.000 | 360.000 |
| 28 | | Caño PVC de 50 mm | ml | 22,00 | 13.600 | 299.200 | 30.000 | 660.000 | 13.000 | 286.000 | 15.000 | 330.000 |
| 29 | | Rejilla de piso sinfonada 15 x 15 | un | 2,00 | 13.000 | 26.000 | 90.000 | 180.000 | 92.500 | 185.000 | 15.000 | 30.000 |
| 30 | | Inodoro (material, colocación y accesorios) | un | 2,00 | 150.000 | 300.000 | 800.000 | 1.600.000 | 420.000 | 840.000 | 145.000 | 290.000 |
| 31 | | Lavatorio (material, colocación y accesorios) | un | 2,00 | 130.000 | 260.000 | 800.000 | 1.600.000 | 390.000 | 780.000 | 135.000 | 270.000 |
| 32 | | Ducha (material, colocación y accesorios) | un | 2,00 | 120.000 | 240.000 | 400.000 | 800.000 | 293.000 | 586.000 | 135.000 | 270.000 |
| 33.0 | 72102304-002 | AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | | Caño PVC 1. 1/4" | ml | 68,00 | 19.000 | 1.292.000 | 47.000 | 3.196.000 | 13.000 | 884.000 | 19.500 | 1.326.000 |
| 34 | | Caño PVC 1" | ml | 38,00 | 16.000 | 608.000 | 30.000 | 1.140.000 | 13.000 | 494.000 | 16.000 | 608.000 |
| 35 | | Caño PVC 3/4" | ml | 29,00 | 9.900 | 287.100 | 16.000 | 464.000 | 13.000 | 377.000 | 9.900 | 287.100 |

GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | Caño PVC 1/2" | ml | 30,00 | 7.800 | 234.000 | 27.000 | 810.000 | 13.000 | 390.000 | 7.800 | 234.000 |
| 37 | | Canilla común de 3/4" | un | 4,00 | 25.000 | 100.000 | 70.000 | 280.000 | 13.000 | 52.000 | 25.000 | 100.000 |
| 38 | | Canilla de patio de 3/4" | un | 2,00 | 25.000 | 50.000 | 70.000 | 140.000 | 13.000 | 26.000 | 25.000 | 50.000 |
| 39.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 39 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 24,00 | 88.000 | 2.112.000 | 70.000 | 1.680.000 | 92.130 | 2.211.120 | 88.000 | 2.112.000 |
| 40 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 3,00 | 90.000 | 270.000 | 250.000 | 750.000 | 95.200 | 285.600 | 90.000 | 270.000 |
| 41 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 42,00 | 32.000 | 1.344.000 | 55.000 | 2.310.000 | 13.000 | 546.000 | 32.000 | 1.344.000 |
| 42.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42 | | Entrada para medidor trifásico | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 720.000 | 720.000 | 1.108.700 | 1.108.700 |
| 43 | | Tablero General | un | 1,00 | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 913.000 | 913.000 | 602.600 | 602.600 |
| 44 | | Boca de luz | boca | 16,00 | 55.000 | 880.000 | 45.000 | 720.000 | 48.000 | 768.000 | 50.000 | 800.000 |
| 45 | | Toma corriente | boca | 9,00 | 55.000 | 495.000 | 45.000 | 405.000 | 48.000 | 432.000 | 50.000 | 450.000 |
| 46 | | Ventilador de techo | un | 3,00 | 350.000 | 1.050.000 | 410.000 | 1.230.000 | 310.000 | 930.000 | 300.000 | 900.000 |
| 47 | | Linea para ventilador | boca | 3,00 | 55.000 | 165.000 | 120.000 | 360.000 | 62.130 | 186.390 | 50.000 | 150.000 |
| 48 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 12,00 | 95.000 | 1.140.000 | 104.000 | 1.248.000 | 48.000 | 576.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| 49 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 4,00 | 75.000 | 300.000 | 90.000 | 360.000 | 48.000 | 192.000 | 80.000 | 320.000 |
| 50.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 50 | | Pared, al acrilico con enduido | m2 | 744,00 | 32.500 | 24.180.000 | 25.000 | 18.600.000 | 24.130 | 17.952.720 | 30.000 | 22.320.000 |
| 51 | | Techo al barniz | m2 | 110,00 | 18.500 | 2.035.000 | 22.000 | 2.420.000 | 17.113 | 1.882.430 | 25.000 | 2.750.000 |
| 52 | | De losa al acrilico con enduido | m2 | 30,00 | 33.500 | 1.005.000 | 35.000 | 1.050.000 | 22.113 | 663.390 | 35.000 | 1.050.000 |
| 53 | | MESADA COCINA | gl | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 | 800.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 54 | | ASIENTO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO | gl | 1,00 | 7.200.000 | 7.200.000 | 700.000 | 700.000 | 450.000 | 450.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 55.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 613.000 | 613.000 | 700.000 | 700.000 |
| 56.0 | 82101502-007 | PLACA DE BRONCE | un | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 57.0 | 82101502-007 | CARTEL DE OBRAS | un | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 800.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***159.381.300*** | | ***168.947.000*** | | ***149.004.805*** | | ***150.364.400*** |

## *LOTE 2*

***OBRA:*** VIVIENDA P/ MEDICOS - HOSPITAL REGIONAL
***UBICACIÓN:*** SALTO DEL GUAIRA
***PROPIETARIO:*** GOBERNACION DE CANINDEYU

| | | | | | CONST DIVINO NIÑO DE JESUS | | GRUPO MULTICOM S.A | | CADI CONSTRUCCIONES | | CONST. 8 DE DICIEMBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ITEM*** | ***Código DE CATALOGO*** | ***DESCRIPCION*** | ***UNID.*** | ***CANT.*** | ***PRECIO UNIT.*** | ***PRECIO TOTAL*** | ***PRECIO UNIT.*** | ***PRECIO TOTAL*** | ***PRECIO UNIT.*** | ***PRECIO TOTAL*** | ***PRECIO UNIT.*** | ***PRECIO TOTAL*** |
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1,00 | 1.400.000 | 1.400.000 | | | 613.000 | 613.000 | 700.000 | 700.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado | m3 | 3,84 | 1.200.000 | 4.608.000 | | | 3.500.000 | 13.440.000 | 1.000.000 | 3.840.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,35 | 1.400.000 | 1.890.000 | | | 3.500.000 | 4.725.000 | 1.300.000 | 1.755.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 3,10 | 1.400.000 | 4.340.000 | | | 3.500.000 | 10.850.000 | 1.300.000 | 4.030.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 2,30 | 1.400.000 | 3.220.000 | | | 3.500.000 | 8.050.000 | 1.300.000 | 2.990.000 |
| 6.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 6 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 13,78 | 87.500 | 1.205.750 | | | 68.500 | 943.930 | 85.000 | 1.171.300 |
| 7 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 167,97 | 72.500 | 12.177.825 | | | 47.113 | 7.913.571 | 70.000 | 11.757.900 |
| 8.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 8 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 17,25 | 22.000 | 379.500 | | | 19.113 | 329.699 | 14.000 | 241.500 |
| 9.0 | 72131601-007 | TECHO: tipo tinglado | m2 | 127,60 | 145.000 | 18.502.000 | | | 795.000 | 101.442.000 | 145.000 | 18.502.000 |
| 10.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 10 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 336,00 | 13.000 | 4.368.000 | | | 19.113 | 6.421.968 | 15.000 | 5.040.000 |
| 11 | | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 144,00 | 21.000 | 3.024.000 | | | 26.300 | 3.787.200 | 25.000 | 3.600.000 |
| 12.0 | 72131601-009 | PISOS Y ZOCALOS | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 12 | | Piso ceramico p/ baño | m2 | 12,00 | 55.000 | 660.000 | | | 51.113 | 613.356 | 45.000 | 540.000 |
| 13 | | Piso ceramico | m2 | 144,00 | 46.000 | 6.624.000 | | | 52.500 | 7.560.000 | 45.000 | 6.480.000 |
| 14 | | Zocalo | ml | 72,00 | 22.000 | 1.584.000 | | | 19.700 | 1.418.400 | 20.000 | 1.440.000 |
| 15 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 42,00 | 40.000 | 1.680.000 | | | 29.300 | 1.230.600 | 35.000 | 1.470.000 |
| 16 | | REVESTIMIENTO de azulejos blancos 15 x 15 cm | m2 | 25,50 | 36.000 | 918.000 | | | 51.113 | 1.303.382 | 35.000 | 892.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 17 | | Marcos de 0,15 m de 0,70 m de ancho | un | 2,00 | 220.000 | 440.000 | | | 173.450 | 346.900 | 75.000 | 150.000 |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 2,00 | 250.000 | 500.000 | | | 173.450 | 346.900 | 75.000 | 150.000 |
| 19 | | Puerta placa de 0,70 x 1,80m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | | | un | 2,00 | 450.000 | 900.000 | | | 501.900 | 1.003.800 | 450.000 | 900.000 |
| 20 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | | | un | 2,00 | 400.000 | 800.000 | | | 501.900 | 1.003.800 | 700.000 | 1.400.000 |
| 21.0 | 72101903-001 | ABERTURA BLINDEX | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 21 | | Ventana tipo blindex incluye colocacion | m2 | 6,00 | 155.000 | 930.000 | | | 450.000 | 2.700.000 | 550.000 | 3.300.000 |
| 22.0 | 72131601-011 | INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 22 | | Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m | un | 1,00 | 700.000 | 700.000 | | | 1.330.000 | 1.330.000 | 400.000 | 400.000 |
| 23 | | Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m | un | 1,00 | 1.100.000 | 1.100.000 | | | 820.000 | 820.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 24 | | Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa | un | 1,00 | 200.000 | 200.000 | | | 130.000 | 130.000 | 290.000 | 290.000 |
| 25 | | Caño PVC de 100 mm | ml | 25,00 | 120.000 | 3.000.000 | | | 16.000 | 400.000 | 22.000 | 550.000 |
| 26 | | Caño PVC de 75 mm para ventilación | ml | 18,00 | 105.000 | 1.890.000 | | | 14.500 | 261.000 | 20.000 | 360.000 |
| 27 | | Caño PVC de 50 mm | ml | 22,00 | 85.000 | 1.870.000 | | | 13.000 | 286.000 | 15.000 | 330.000 |
| 28 | | Rejilla de piso sinfonada 15 x 15 | un | 2,00 | 250.000 | 500.000 | | | 92.500 | 185.000 | 15.000 | 30.000 |
| 29 | | Inodoro (material, colocación y accesorios) | un | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | | | 420.000 | 840.000 | 165.000 | 330.000 |
| 30 | | Lavatorio (material, colocación y accesorios) | un | 2,00 | 400.000 | 800.000 | | | 390.000 | 780.000 | 120.000 | 240.000 |
| 31 | | Ducha (material, colocación y accesorios) | un | 2,00 | 400.000 | 800.000 | | | 293.000 | 586.000 | 120.000 | 240.000 |
| 32.0 | 72102304-002 | AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 32 | | Caño PVC 1. 1/4" | ml | 68,00 | 65.000 | 4.420.000 | | | 13.000 | 884.000 | 20.000 | 1.360.000 |
| 33 | | Caño PVC 1" | ml | 38,00 | 60.000 | 2.280.000 | | | 13.000 | 494.000 | 18.000 | 684.000 |
| 34 | | Caño PVC 3/4" | ml | 29,00 | 45.000 | 1.305.000 | | | 13.000 | 377.000 | 9.900 | 287.100 |
| 35 | | Caño PVC 1/2" | ml | 30,00 | 70.000 | 2.100.000 | | | 13.000 | 390.000 | 7.800 | 234.000 |
| 36 | | Canilla común de 3/4" | un | 4,00 | 30.000 | 120.000 | | | 13.000 | 52.000 | 25.000 | 100.000 |
| 37 | | Canilla de patio de 3/4" | un | 2,00 | 35.000 | 70.000 | | | 13.000 | 26.000 | 25.000 | 50.000 |
| 38.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 38 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 24,00 | 35.000 | 840.000 | | | 91.130 | 2.187.120 | 88.000 | 2.112.000 |
| 39 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 3,00 | 150.000 | 450.000 | | | 94.900 | 284.700 | 90.000 | 270.000 |
| 40 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 42,00 | 15.000 | 630.000 | | | 12.130 | 509.460 | 32.000 | 1.344.000 |
| 41.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 41 | | Entrada para medidor trifásico | gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 700.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | | Tablero General | un | 1,00 | 700.000 | 700.000 | | | 913.000 | 913.000 | 500.000 | 500.000 |
| 43 | | Boca de luz | boca | 12,00 | 55.000 | 660.000 | | | 48.000 | 576.000 | 40.000 | 480.000 |
| 44 | | Toma corriente | boca | 6,00 | 55.000 | 330.000 | | | 48.000 | 288.000 | 40.000 | 240.000 |
| 45 | | Ventilador de techo | un | 2,00 | 350.000 | 700.000 | | | 310.000 | 620.000 | 250.000 | 500.000 |
| 46 | | Linea para ventilador | boca | 2,00 | 55.000 | 110.000 | | | 62.130 | 124.260 | 60.000 | 120.000 |
| 47 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 7,00 | 95.000 | 665.000 | | | 48.000 | 336.000 | 90.000 | 630.000 |
| 48 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 5,00 | 75.000 | 375.000 | | | 48.000 | 240.000 | 80.000 | 400.000 |
| 49.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 49 | | Pared, al acrilico | m2 | 744,00 | 13.000 | 9.672.000 | | | 22.113 | 16.452.072 | 12.500 | 9.300.000 |
| 50.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1,00 | 350.000 | 350.000 | | | 513.000 | 513.000 | 300.000 | 300.000 |
| 51.0 | 82101502-007 | PLACA DE BRONCE | un | 1,00 | 800.000 | 800.000 | | | 790.678 | 790.678 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 52.0 | 72131601-007 | CIELO RAZO PVC | m2 | 72,00 | 30.000 | 2.160.000 | | | 51.113 | 3.680.136 | 56.000 | 4.032.000 |
| 53.0 | 82101502-007 | CARTEL DE OBRAS | un | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 850.000 | 850.000 | 836.700 | 836.700 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***112.748.075*** | | | | ***212.948.931*** | | ***100.000.000*** |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 272.129.375 | | 168.947.000 | | 361.953.736 | | 250.364.400 |

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.