Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **20/06/2.016.-**
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 01/2.016, "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ" ID: 313.788.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas No.** ***01/2.016*****, "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"** ***ID:*** **313.788.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes .....",** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresa:

1) **Constructora Alpe S.A. con RUC 80085753-4**, monto total de la oferta es de G. **302.000.000.-**, (Guaraníes trescientos dos millones).----------

2) **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de G. **288.300.710.-**, (Guaraníes doscientos ochenta y ocho millones trescientos mil setecientos diez).----------

La oferta más baja fue presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC 880202-5.** La misma cumple con todos los recaudos documentales. Presentaron en fecha y conforme a lo solicitado en la Carta de Invitación publicado en el Portal de la DNCP. Posee Capacidad Financiera, Capacidad Técnica, Cuenta con la Experiencia solicitada y han cotizado la cantidad solicitada en la carta oferta.

	2.014	2.015	Promedio		%
Coeficiente de Liquidez					
Activo Corriente	397.366.801	328.610.169	725.976.970	362.988.485	19,41
Pasivo Corriente	31.137.168	6.256.453	37.393.621	18.696.811	
Coeficiente de Solvencia					
Pasivo Total	145.026.448	24.741.298	169.767.746	84.883.873	0,23
Activo Total	401.066.011	332.418.605	733.484.616	366.742.308	

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item 1

OBRA: Empedrado en la calle Jazmín 2 - km 15 Monday					
Planilla de Cómputo Métrico					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.195.448	1.195.448
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	595	1.477	878.815
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	595	2.128	1.266.160
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	119	3.099	368.781
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	595	26.026	15.485.470
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	595	2.995	1.782.025
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	152	20.166	3.065.232
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	595	2.377	1.414.315
9	Compactación Final	m2	595	1.782	1.060.290
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	422.853	422.853
					26.939.389.-

El precio del Item 1 es de guaraníes 26.939.389 (Gs. Veintiséis millones novecientos treinta y nueve mil trescientos ochenta y nueve)_____

Item 2

OBRA: Empedrado en el Barrio Campo Verde					
Planilla de Cómputo Métrico					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.195.448	1.195.448
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.203	1.477	1.776.831
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.203	2.128	2.559.984
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	241	3.099	746.859

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.203	27.511	33.095.733
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.203	2.995	3.602.985
	Cordón de Ho.			20.166	6.130.464
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	304		
	Compactación			2.377	2.859.531
8	Compactación preliminar	m2	1.203	1.782	2.143.746
9	Compactación Final	m2	1.203		
	Limpieza			422.853	422.853
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.195.448	1.195.448
					54.534.434

El precio del Item 2 es de guaraníes 54.534.434.- (Cincuenta y cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro).----------

Item 3

OBRA: Empedrado en el Barrio Las Delicias km 31 Acaray					
Planilla de Cómputo Métrico					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.195.448	1.195.448
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.120	1.477	1.654.240
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.120	2.128	2.383.360
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	224	3.099	694.176
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.120	23.056	25.822.720
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.120	2.995	3.354.400
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	555	20.166	11.192.130
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.120	2.377	2.662.240
9	Compactación Final	m2	1.120	1.782	1.995.840
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	422.853	422.853
	Total General				**51.377.407**

El precio del Item 3 es de guaraníes 51.377.407.- (Cincuenta y un millones trescientos setenta y siete millones cuatrocientos siete mil).----------

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

Item 4

OBRA: Empedrado en el Barrio María Auxiliadora km 20 Monday					
Planilla de Cómputo Métrico					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.195.448	1.195.448
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.238	1.477	1.828.526
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.238	2.128	2.634.464
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	248	3.099	768.552
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.238	27.511	34.058.618
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.238	2.995	3.707.810
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	324	20.166	6.533.784
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.238	2.377	2.942.726
9	Compactación Final	m2	1.238	1.782	2.206.116
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	422.853	422.853
	TOTAL GENERAL				**56.298.897**

El precio del Item 4 es de guaraníes 56.298.897.- (Cincuenta y seis millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y siete).----------

Item 5

OBRA: Empedrado en el Barrio San Juan km 24 Acaray					
Planilla de Cómputo Métrico					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.195.448	1.195.448
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	745	1.477	1.100.365
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	745	2.128	1.585.360
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	149	3.099	461.751

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	745	26.769	19.942.905
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	745	2.995	2.231.275
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	194	20.166	3.912.204
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	745	2.377	1.770.865
9	Compactación Final	m2	745	1.782	1.327.590
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	422.853	422.853
					33.950.616

El precio del Ítem 5 es de guaraníes 33.950.616.- (Treinta y tres millones novecientos cincuenta mil seiscientos dieciséis).----------

Item 6

OBRA: Empedrado en el Barrio San Miguel 1					
Presupuesto de Obras					
CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002					
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***	***P. Unitario***	***Precio Total***
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.195.448	1.195.448
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.441	1.477	2.128.357
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.441	2.128	3.066.448
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	288	3.099	892.512
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.441	27.511	39.643.351
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.441	2.995	4.315.795
	Cordón de Ho.				
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	374	20.166	7.542.084
	Compactación				
8	Compactación preliminar	m2	1.441	2.377	3.425.257
9	Compactación Final	m2	1.441	1.782	2.567.862
	Limpieza				
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	422.853	422.853
	TOTAL GENERAL				**65.199.967**

El precio del Ítem 6 es de guaraníes 65.199.967.- (Sesenta y cinco millones ciento noventa y nueve mil novecientos sesenta y siete).----------
El precio total es de guaraníes 288.300.710.- (Doscientos ochenta y ocho millones trescientos mil setecientos diez).----------

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla
JEFE DE PRESUPUESTO
Municipalidad de Minga Guazú

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC 880202-5,** por ser baja, por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO** ***01/2.016*****, "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"** ***ID:*** **313.788.-,** a la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal Rodríguez con RUC 880202-5**, por la suma de **G. 288.300.710**.-, (Guaraníes doscientos ochenta y ocho millones trescientos mil setecientos diez).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Jefe de Presupuesto

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna