PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº 1145/19

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTES					ASTELEV ASCENSORES		TRAVEPAR de Marcos Mareco	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad Medida Global	1	193.701.749	193.701.749	211.819.000	211.819.000
1		Remoción de piso existente	Metros cuadrados	26,5	7.456	197.584	8.534	226.151
2		Remoción de zócalo existente	Metros	40	1.895	75.800	2.283	91.320
3		Remoción de carpeta existente	Metros cuadrados	26,5	7.512	199.068	8.146	215.869
4		Remoción de aberturas	Unidad	4	28.635	114.540	31.050	124.200
5		Demolición de losa	Unidad	1	175.130	175.130	211.000	211.000
6		Demolición mamposteria de 0,35 m	Metros cuadrados	1	236.550	236.550	202.350	202.350
7		Demolición mamposteria de 0,15 m	Metros cuadrados	17,84	13.224	235.916	13.500	240.840
8		Rebaje nivel de piso en depósito patrimonio h: 13,5 cm	Metros cúbicos	1,05	57.546	60.423	82.500	86.625
9		Remoción de techo de teja existente	Metros cuadrados	46,61	23.379	1.089.695	23.800	1.109.318
10		Excavación de fosa para ascensor	Metros cúbicos	2,7	40.946	110.554	44.400	119.880
11		Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal termoacústica con núcleo de poliuretano sobre estructura metálica (sujeto a cálculo de contratista).	Metros cuadrados	64	261.590	16.741.760	375.050	24.003.200
12		Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm, base antióxido y terminación con pintura sintética mate.	Metros	11,45	106.516	1.219.608	97.500	1.116.375
13		Envarillado sobre aberturas	Metros	1	18.698	18.698	22.978	22.978
14		Mampostería de ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	42	79.033	3.319.386	99.980	4.199.160
15		Cerramiento perimetral del ascensor de mampostería de lad. Común	Metros cuadrados	46,31	78.757	3.647.237	99.636	4.614.143
16		Revoque en exterior a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	63	26.857	1.691.991	34.948	2.201.724
17		Revoque grueso en interior de ducto ascensor	Metros cuadrados	53	56.994	3.020.682	72.788	3.857.764
18		Revoque de mochetas	Metros	18	23.808	428.544	30.119	542.142
19		Refuerzo de estructura Perfil IPN sujeto a calculo del contratista (vano de ampliación del lobby)	Metros	6,4	128.096	819.814	174.395	1.116.128

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

C.P. NATHALIA MELOT DÍAZ
Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones

20		Mampostería de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	29	134.460	3.899.340	121.500	3.523.500
21		Encadenado superior perimetral de H° A° para apoyo de techo	Metros	34,3	93.790	3.216.997	84.750	2.906.925
22		Rampa de hormigón, acabado rodillado, terminación pintura epoxi color azul y señalización horizontal.	Unidad	1	834.150	834.150	954.750	954.750
23		Provisión y colocación de piso táctil de alerta color amarillo de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	1,12	189.572	212.321	228.400	255.808
24		Provisión y colocación de pasamanos metálico en rampa h: 0,90 m (base antióxido y terminación con pintura sintética mate)	Metros	6,66	173.746	1.157.148	205.150	1.366.299
25		Modificación de ventana en baño masculino P.A. (elevar cielorraso existente, colocar abertura).	Unidad	1	665.384	665.384	569.150	569.150
26		Carpeta de 7 cm	Metros cuadrados	20	31.928	638.560	32.311	646.220
27		Provisión y colocación de piso tipo porcelanato de alto tránsito de 60x60 cm	Metros cuadrados	20	206.116	4.122.320	183.775	3.675.500
28		Provisión y colocación de zócalo tipo porcelanato de alto tránsito	Metros	20	213.171	4.263.420	231.150	4.623.000
29		Cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	18,2	154.934	2.819.799	196.000	3.567.200
30		Pintura látex interior con enduido	Metros cuadrados	100	28.822	2.882.200	39.945	3.994.500
31		Pintura látex exterior de paredes	Metros cuadrados	63	31.545	1.987.335	34.205	2.154.915
32		Instalación Eléctrica	Unidad	1	2.683.666	2.683.666	2.586.650	2.586.650
33		Provisión y colocación de artefactos de iluminación empotrables, cuadrado 280x280x48 mm, LED pot 18 watts (luz fría).	Unidad	8	115.370	922.960	111.200	889.600
34		Instalación de Desague pluvial	Unidad	1	1.383.334	1.383.334	1.666.670	1.666.670
35		Readecuación de sala de máquinas (planta baja - depósito patrimonio) - incluye: revoque, enduido, pintura, provisión de extintor halógeno de 8 kg (incluye soporte y señaléticas)	Unidad	1	2.158.000	2.158.000	2.548.000	2.548.000
36		Reubicación de tuberias PCI existentes en zona del depósito patrimonio	Unidad	1	1.507.834	1.507.834	1.816.667	1.816.667
37		Provisión y montaje de equipo de ascensor (incluye estructura de caja de ascensor)	Unidad	1	112.838.500	112.838.500	116.180.479	116.180.479
38		Instalación de PCI - Zona lobby ascensor planta alta	Unidad	1	838.300	838.300	858.500	858.500
39		Instalación de fuerza para alimentación de motor (trifásico) para ascensor y luces de cabina - inlcluye materiales (cable de 6 mm como mínimo para fuerza, abrazaderas, terminal, tablero seccional y llaves TM)	Metros	75	81.616	6.121.200	95.380	7.153.500
40		Limpieza de obra	Unidad	1	5.146.000	5.146.000	5.580.000	5.580.000
Precio Total:						193.701.749		211.819.000

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

C.P. Nathalia Melot
Coordinadora de Adquisiciones