MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
LUGAR: NUEVA ITALIA
RUBRO: 520 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. PROCERES DE MAYO 2DA ETAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. PROCERES DE MAYO 2da ETAPA

					MZ CONSTRUCCIONES				**ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ**			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD
	72131701-002	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. PROCERES DE MAYO 2DA ETAPA**	**PREPARACION DE LA OBRA**									
			a)cartel de Obra· 2x3 m con soporte metálico	**1,00**	N/A	NACIONAL	**1.235.000**	**1.235.000**	N/A	NACIONAL	1.321.450	1.321.450
			b) Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	**2.520,00**	N/A	NACIONAL	**910**	**2.293.200**	N/A	NACIONAL	965	2.430.792
			c)Replanteo: Levantamiento plani – altimétrico y marcación	**2.520,00**	N/A	NACIONAL	**650**	**1.638.000**	N/A	NACIONAL	689	1.736.280
			Movimiento de Suelos									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C ·

			a) Preparación de suelo con moto niveladora	2.500,00	N/A	NACIONAL	1.560	3.900.000	N/A	NACIONAL	1.654	4.134.000
			b)Terraplén hasta 15 cm de espesor	315,00	N/A	NACIONAL	19.500	6.142.500	N/A	NACIONAL	20.670	6.511.050
			Pavimento									
			a)Pavimento Tipo empedrado con colchón de arena lavada de rio, piedra basáltica o blanca no meteorizada (si piedra bruta basáltica 0,20 m3/m2), con terminación de ripio de piedra triturada de VI (0,02 tn/m2)	2.100,00	N/A	NACIONAL	31.200	65.520.000	N/A	NACIONAL	33.072	69.451.200
			Cordón de Ho.									
			a)Cordón prefabricado de Ho. 12x30 (cm) c/ protección lateral	420	N/A	NACIONAL	15.600	6.552.000	N/A	NACIONAL	16.536	6.945.120
			Compactación									
			a)Compactación Preliminar	2.520,00	N/A	NACIONAL	650	1.638.000	N/A	NACIONAL	689	1.736.280
			b)Compactación Final	2.520,00	N/A	NACIONAL	650	1.638.000	N/A	NACIONAL	689	1.736.280
			Limpieza									
			a)Limpieza final de obra	1	N/A	NACIONAL	260.000	260.000	N/A	NACIONAL	275.600	275.600
			Construcción de									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.

			cuneta de Ho – tipo trapezoidal									
			a)Excavación y Retiro de material	250	N/A	NACIONAL	26.000	6.500.000	N/A	NACIONAL	27.560	6.890.000
			b)Construcción de cuneta revestido de Ho (forma trapezoidal de espesor 7cm)	210	N/A	NACIONAL	195.000	40.950.000	N/A	NACIONAL	206.700	43.407.000
			c) Construcción de badén de H°A° con ϕ 8(2x7) en cruces de calle	172	N/A	NACIONAL	66.500	11.438.000	N/A	NACIONAL	73.822	12.697.312
			Limpieza Final	1	N/A	NACIONAL	260.000	260.000	N/A	NACIONAL	275.600	275.600
								149.964.700				159.547.964

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C

MUNICIPALIDAD
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218

EMTEC EMPRESA TECNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO X CANTIDAD				
	72131701-002	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA AVDA. PROCERES DE MAYO 2DA ETAPA**	**PREPARACION DE LA OBRA**									
			a)cartel de Obra 2x3 m con soporte metálico	**1,00**	N/A	NACIONAL	**1.500.000**	**1.500.000**				
			b) Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	**2.520,00**	N/A	NACIONAL	**650**	**1.638.000**				
			c)Replanteo: Levantamiento plani – altimétrico y marcación	**2.520,00**	N/A	NACIONAL	**500**	**1.260.000**				
			Movimiento de Suelos									
			a) Preparación de suelo con moto niveladora	**2.500,00**	N/A	NACIONAL	**1.000**	**2.500.000**				
			b)Terraplén hasta 15 cm de espesor	**315,00**	N/A	NACIONAL	**25.000**	**7.875.000**				
			Pavimento									

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			a)Pavimento Tipo empedrado con colchón de arena lavada de rio, piedra basáltica o blanca no meteorizada (si piedra bruta basáltica 0,20 m3/m2), con terminación de ripio de piedra triturada de VI (0,02 tn/m2)	2.100,00	N/A	NACIONAL	32.000	67.200.000			
			Cordón de Ho.								
			a)Cordón prefabricado de Ho. 12x30 (cm) c/ protección lateral	420	N/A	NACIONAL	23.500	9.870.000			
			Compactación								
			a)Compactación Preliminar	2.520,00	N/A	NACIONAL	500	1.260.000			
			b)Compactación Final	2.520,00	N/A	NACIONAL	500	1.260.000			
			Limpieza								
			a)Limpieza final de obra	1	N/A	NACIONAL	500.000	500.000			
			Construcción de cuneta de Ho – tipo trapezoidal								
			a)Excavación y Retiro de material	250	N/A	NACIONAL	35.000	8.750.000			
			b)Construcción de cuneta revestido de Ho	210	N/A	NACIONAL	170.000	35.700.000			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA · U.O.C.

			(forma trapezoidal de espesor 7cm)									
			c) Construcción de badén de H°A° con ϕ 8(2x7) en cruces de calle	172	N/A	NACIONAL	190.000	32.680.000				
			Limpieza Final	1	N/A	NACIONAL	500.000	500.000				
								172.493.000				

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
U.O.C.