COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Comité de Evaluacion
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP Nº 34/2014
CONSTRUCCIONES MILITARES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - PUESTO DE OBSERVACION

				EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas		INTEC INGENIERIA S.R.L		ARQ MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS		ENGINEERING S.A		ING. DIEGO SZKLARKIEVICS		COTEBRAS S.A		M Y M INGENIERIA S.R.L	
Ítems	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	25	10.000	250.000	6.750	168.750	4.600	115.000	5.000	125.000	7.000	175.000	2.165	54.125	6.343	158.575
	ESTRUCTURAS de Hº Aº																
2	Zapata de Hº Aº	M3	1	2.200.000	2.200.000	2.025.000	2.025.000	1.882.200	1.882.200	1.601.375	1.601.375	1.890.000	1.890.000	1.298.880	1.298.880	1.567.643	1.567.643
3	Pilar de Hº Aº	M3	1	2.200.000	2.200.000	2.295.000	2.295.000	1.889.700	1.889.700	1.993.755	1.993.755	2.030.000	2.030.000	1.407.120	1.407.120	1.785.792	1.785.792
4	Viga de Hº Aº	M3	1	2.200.000	2.200.000	2.295.000	2.295.000	1.889.700	1.889.700	1.994.617	1.994.617	2.030.000	2.030.000	1.515.360	1.515.360	1.713.857	1.713.857
5	Losa de Hº Aº	M3	2	2.200.000	4.400.000	2.295.000	4.590.000	1.889.700	3.779.400	1.738.167	3.476.334	1.890.000	3.780.000	1.353.000	2.706.000	1.574.836	3.149.672
6	Escalera de Hº Aº	GL	1	2.200.000	2.200.000	4.320.000	4.320.000	2.703.400	2.703.400	2.222.030	2.222.030	4.900.000	4.900.000	1.840.080	1.840.080	1.317.205	1.317.205
7	Encadenado Inferior, Viga de fundacion de Hº Aº	ml	12	2.200.000	26.400.000	202.500	2.430.000	99.000	1.188.000	83.431	1.001.172	140.000	1.680.000	84.427	1.013.124	102.271	1.227.252
8	Muro de piedra bruta colocada	M3	9	500.000	4.500.000	472.500	4.252.500	272.300	2.450.700	357.742	3.219.678	420.000	3.780.000	292.248	2.630.232	307.421	2.766.789
9	Relleno y compactacion	M3	15	150.000	2.250.000	60.750	911.250	82.900	1.243.500	70.000	1.050.000	98.000	1.470.000	21.648	324.720	73.242	1.098.630
	ALBAÑILERIA																
10	Mamposteria de Nivelacion de 0.30 de Lad. Comun	M2	8	130.000	1.040.000	156.600	1.252.800	129.300	1.034.400	135.341	1.082.728	161.000	1.288.000	119.064	952.512	118.804	950.432
11	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun 0.15 m P.B.	M2	35	100.000	3.500.000	90.450	3.165.750	63.500	2.222.500	69.952	2.448.320	88.200	3.087.000	64.944	2.273.040	65.223	2.282.805
12	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun 0.15 m P.A.	M2	23	110.000	2.530.000	126.900	2.918.700	65.200	1.499.600	69.952	1.608.896	91.000	2.093.000	70.356	1.618.188	65.223	1.500.129
13	Aislacion horizontal con asfalto	ml	30	65.000	1.950.000	56.025	1.680.750	20.800	624.000	23.000	690.000	28.000	840.000	10.824	324.720	18.559	556.770
14	Dinteles de ho prefabricados sobre ventanas	ml	9	75.000	675.000	81.000	729.000	59.000	531.000	56.000	504.000	140.000	1.260.000	15.154	136.386	55.913	503.217
	TECHO																
15	Colocacion de techo de Chapa sobre estructura metalica con aislacion	M2	18	200.000	3.600.000	337.500	6.075.000	124.800	2.246.400	161.000	2.898.000	252.000	4.536.000	216.480	3.896.640	113.787	2.048.166
16	Colocacion de cielo raso de PVC	M2	16	110.000	1.760.000	108.000	1.728.000	58.400	934.400	97.750	1.564.000	112.000	1.792.000	64.944	1.039.104	69.907	1.118.512
17	Colocacion de cielo raso Cenefa metálica	M2	9	150.000	1.350.000	472.500	4.252.500	80.700	726.300	126.500	1.138.500	70.000	630.000	184.008	1.656.072	97.920	881.280
	PISO Y CONTRAPISO																
18	Contrapiso P. B.	M2	16	30.000	480.000	44.550	712.800	34.000	544.000	29.950	479.200	42.000	672.000	32.472	519.552	29.530	472.480

19	Carpeta Base p/ piso en P.B.	M2	16	35.000	560.000	25.650	410.400	18.500	296.000	23.994	383.904	28.000	448.000	16.236	259.776	19.187	306.992
20	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.B.	M2	16	110.000	1.760.000	130.950	2.095.200	86.900	1.390.400	85.646	1.370.336	84.000	1.344.000	76.850	1.229.600	78.343	1.253.488
21	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.B. interior y exterior	ml	20	40.000	800.000	49.950	999.000	19.100	382.000	19.228	384.560	21.000	420.000	19.483	389.660	18.605	372.100
22	Carpeta Base p/ piso en P.A.	M2	16	35.000	560.000	29.700	475.200	18.500	296.000	23.994	383.904	28.000	448.000	19.483	311.728	19.187	306.992
23	Piso de Ceramica Esmaltada 30x30cm P.A.	M2	16	110.000	1.760.000	130.950	2.095.200	86.900	1.390.400	85.646	1.370.336	84.000	1.344.000	76.850	1.229.600	78.343	1.253.488
24	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.A.	ml	20	40.000	800.000	49.950	999.000	19.100	382.000	19.228	384.560	21.000	420.000	19.483	389.660	18.605	372.100
25	Piso de Ceramica Esmaltada en escalera	M2	20	110.000	2.200.000	130.950	2.619.000	86.900	1.738.000	126.385	2.527.700	98.000	1.960.000	79.015	1.580.300	78.343	1.566.860
26	Zocalo de Ceramica Esmaltada en P.A.	ml	5	400.000	2.000.000	49.950	249.750	19.100	95.500	19.228	96.140	28.000	140.000	19.483	97.415	18.605	93.025
	REVOQUE																
27	Revoque interior con Hidrofugo en P.B.	M2	47	35.000	1.645.000	27.000	1.269.000	21.800	1.024.600	34.156	1.605.332	25.200	1.184.400	18.617	874.999	27.476	1.291.372
28	Revoque interior con Hidrofugo P.A.	M2	36	35.000	1.260.000	29.700	1.069.200	22.400	806.400	34.156	1.229.616	25.200	907.200	19.700	709.200	27.476	989.136
29	Revoque Exterior P.B.	M2	36	4.000	144.000	27.000	972.000	21.800	784.800	28.617	1.030.212	25.200	907.200	28.142	1.013.112	31.569	1.136.484
30	Revoque Exterior P.A.	M2	36	40.000	1.440.000	29.700	1.069.200	23.000	828.000	28.617	1.030.212	25.200	907.200	29.225	1.052.100	31.569	1.136.484
31	Revoque de Losa P.B.	M2	18	40.000	720.000	40.500	729.000	27.700	498.600	46.639	839.502	35.000	630.000	38.425	691.650	27.917	502.506
32	Revoque Terminacion de Mocheta	M2	25	50.000	1.250.000	40.500	1.012.500	16.400	410.000	46.639	1.165.975	35.000	875.000	38.425	960.625	27.917	697.925
	PINTURAS																
33	Pintura interior al Latex con Enduido P.E	M2	24	25.000	600.000	41.580	997.920	18.800	451.200	25.000	600.000	21.000	504.000	21.648	519.552	25.873	620.952
34	Pintura interior al Latex con Enduido P.A	M2	20	25.000	500.000	41.580	831.600	18.800	376.000	25.000	500.000	21.000	420.000	22.730	454.600	25.873	517.460
35	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.	M2	24	30.000	720.000	41.580	997.920	22.500	540.000	25.000	600.000	21.000	504.000	24.895	597.480	25.873	620.952
36	Pintura Exterior al Latex con Enduido P.	M2	20	30.000	600.000	41.580	831.600	23.700	474.000	25.000	500.000	21.000	420.000	25.978	519.560	25.873	517.460
37	Pintura Sintetica para Aberturas	M2	10	25.000	250.000	32.400	324.000	21.100	211.000	25.000	250.000	35.000	350.000	20.566	205.660	23.492	234.920
38	Pintura Sintetica para canaletas, bajadas y baranda	M2	30	25.000	750.000	35.100	1.053.000	25.800	774.000	25.000	750.000	28.000	840.000	29.225	876.750	29.889	896.670
39	Pintura de Techo de Losa	M2	16	25.000	400.000	22.275	356.400	21.100	337.600	25.000	400.000	28.000	448.000	25.978	415.648	25.873	413.968
	REVESTIMIENTO																
40	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm P.B.	M2	28	110.000	3.080.000	130.950	3.666.600	62.400	1.747.200	57.000	1.596.000	84.000	2.352.000	81.180	2.273.040	61.700	1.727.600
	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL																
41	Desague Cloacal de Baño P.B.	UNI	1	750.000	750.000	1.890.000	1.890.000	429.400	429.400	500.000	500.000	420.000	420.000	432.960	432.960	357.688	357.688
42	Camara de Inspeccion	UNI	2	500.000	1.000.000	1.620.000	3.240.000	191.800	383.600	185.000	370.000	280.000	560.000	151.536	303.072	203.868	407.736
43	Camara Septica	UNI	1	1.000.000	1.000.000	1.620.000	1.620.000	1.125.400	1.125.400	1.725.000	1.725.000	1.820.000	1.820.000	1.028.280	1.028.280	928.246	928.246
44	Pozo Absorvente	UNI	1	1.500.000	1.500.000	5.130.000	5.130.000	1.424.500	1.424.500	2.300.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000	1.937.496	1.937.496	1.230.696	1.230.696
45	Cañeria de PVC de conduccion al desague existente	ml	20	75.000	1.500.000	152.550	3.051.000	26.200	524.000	27.000	540.000	42.000	840.000	25.978	519.560	30.891	617.820
	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE																
46	Caños PVC 1"	ml	20	30.000	600.000	128.250	2.565.000	21.000	420.000	27.000	540.000	28.000	560.000	17.318	346.360	26.435	528.700
47	Caños PVC 3/4"	ml	20	25.000	500.000	108.000	2.160.000	16.000	320.000	21.000	420.000	21.000	420.000	11.906	238.120	20.765	415.300
48	Agua Fria en Baño P.B.	UNI	1	500.000	500.000	1.012.500	1.012.500	580.500	580.500	355.000	355.000	420.000	420.000	487.080	487.080	386.986	386.986
49	Cañeria de PVC de conexión a instalacion existente	ml	20	30.000	600.000	108.000	2.160.000	22.200	444.000	27.000	540.000	28.000	560.000	17.318	346.360	29.231	584.620
	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS																
50	Provision y Colocacion de Inodoro con Sisterna Alta	UNI	1	750.000	750.000	607.500	607.500	499.100	499.100	550.000	550.000	420.000	420.000	205.656	205.656	399.374	399.374

51	Provision y Colocacion de Lavamanos con pedestal	UNI	1	500.000	500.000	607.500	607.500	338.200	338.200	400.000	400.000	420.000	420.000	216.480	216.480	321.019	321.019
52	Provision y Colocacion de Griferia	UNI	6	250.000	1.500.000	337.500	2.025.000	184.800	1.108.800	320.000	1.920.000	210.000	1.260.000	70.356	422.136	230.147	1.380.882
53	Provision y Colocacion de Accesorios (Gancho para Colgar, papelera, jabonera)	UNI	6	75.000	450.000	67.500	405.000	105.400	632.400	115.000	690.000	42.000	252.000	108.024	648.144	132.500	795.000
54	Provision y Colocacion de Espejo	M2	1	350.000	350.000	243.000	243.000	240.800	240.800	200.000	200.000	210.000	210.000	108.240	108.240	196.185	196.185
	INSTALACION ELECTRICA																
55	Ducteado y Cableado para acometida Electrica	ml	100	150.000	15.000.000	108.000	10.800.000	30.100	3.010.000	65.000	6.500.000	49.000	4.900.000	48.708	4.870.800	62.118	6.211.800
56	Provision y Colocacion de Tablero Seccional en P.B.	UNI	1	750.000	750.000	2.430.000	2.430.000	694.300	694.300	420.000	420.000	980.000	980.000	811.800	811.800	425.066	425.066
57	Ducteado y Cableado para Instalacion Electrica	ml	20	150.000	3.000.000	40.500	810.000	14.000	280.000	45.000	900.000	49.000	980.000	34.637	692.740	48.825	976.500
58	Ducteado y Cableado para Circuitos Independientes	UNI	1	275.000	275.000	540.000	540.000	98.900	98.900	310.000	310.000	336.000	336.000	205.656	205.656	347.867	347.867
59	Provision y Colocacion de boca de Luces y Tomas	UNI	6	150.000	900.000	135.000	810.000	92.500	555.000	90.000	540.000	112.000	672.000	81.180	487.080	91.302	547.812
60	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion interior equipos fluorescentes2x40	UNI	6	150.000	900.000	189.000	1.134.000	97.800	586.800	110.000	660.000	168.000	1.008.000	108.240	649.440	115.978	695.868
61	Provision y Colocacion de Ventilador de Techo	UNI	1	500.000	500.000	472.500	472.500	475.300	475.300	390.000	390.000	420.000	420.000	206.738	206.738	394.821	394.821
62	Provision y Colocacion de Ducha Electrica P.B.	UNI	1	250.000	250.000	135.000	135.000	406.700	406.700	210.000	210.000	252.000	252.000	205.656	205.656	219.851	219.851
63	Provision y colocacion de Bocas de luces y tomas exteriores	UNI	5	150.000	750.000	135.000	675.000	127.900	639.500	90.000	450.000	112.000	560.000	86.592	432.960	91.302	456.510
64	Procision y colocacion de artefactos de iluminacion de exteriores fluorescente 2x40	UNI	4	150.000	600.000	189.000	756.000	97.800	391.200	120.000	480.000	168.000	672.000	92.004	368.016	115.978	463.912
	CARPINTERIA MADERA / METAL																
65	Provision y Colocacion de Puerta de chapa metalica 0.80x2.10m	UNI	2	1.000.000	2.000.000	793.800	1.587.600	653.400	1.306.800	977.500	1.955.000	1.120.000	2.240.000	974.160	1.948.320	715.965	1.431.930
66	Provision y Colocacion de Puerta placa 0.80x 1.60m	UNI	2	2.200.000	4.400.000	1.012.500	2.025.000	478.700	957.400	250.000	500.000	1.050.000	2.100.000	865.920	1.731.840	374.758	749.516
67	Herrajes para Puertas	UNI	2	200.000	400.000	202.500	405.000	280.100	560.200	286.000	572.000	112.000	224.000	132.053	264.106	102.794	205.588
68	Rejas para balcon planta alta	M2	17	275.000	4.675.000	472.500	8.032.500	235.700	4.006.900	207.000	3.519.000	280.000	4.760.000	303.072	5.152.224	179.921	3.058.657
69	Rejas para escalera	ml	3	275.000	825.000	472.500	1.417.500	235.700	707.100	207.000	621.000	280.000	840.000	124.476	373.428	179.921	539.763
70	Canaleta de desague pluvial	ml	17	150.000	2.550.000	81.000	1.377.000	45.900	780.300	51.750	879.750	84.000	1.428.000	75.768	1.288.056	53.499	909.483
71	Bajada de desague pluvial	ml	10	150.000	1.500.000	81.000	810.000	45.900	459.000	46.000	460.000	70.000	700.000	54.120	541.200	53.499	534.990
	VIDRIOS																
72	Vidrio Templado en Ventanas corredizas de 8mm con pasadores	M2	10	700.000	7.000.000	621.000	6.210.000	619.800	6.198.000	490.000	4.900.000	700.000	7.000.000	422.136	4.221.360	525.143	5.251.430
	VARIOS																
73	Limpieza Final de Obra	UNI	1	1.500.000	1.500.000	2.160.000	2.160.000	220.500	220.500	500.000	500.000	1.400.000	1.400.000	259.776	259.776	493.588	493.588
	TOTAL				**146.559.000**		**140.229.090**		**73.542.500**		**83.912.644**		**98.140.000**		**73.808.710**		**74.393.344**

LOTE 2 - SALA DE EMBARQUE SETAM - FASE I

Ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas		INTEC INGENIERIA S.R.L		ARQ MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS		ENGINEERING S.A		ING. DIEGO SZKLARKIEVICS		COTEBRAS S.A		M Y M INGENIERIA S.R.L	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	PREPARACION DE OBRA																
	Demoliciones																
1	De piso	M2	170	15.000	2.550.000	8.775	1.491.750	8.400	1.428.000	11.500	1.955.000	7.000	1.190.000	4.871	828.070	10.943	1.860.310
2	De pared	M2	3	20.000	60.000	16.200	48.600	9.000	27.000	11.500	34.500	14.000	42.000	4.871	14.613	12.159	36.477
3	De aberturas	UNI	2	50.000	100.000	33.750	67.500	25.700	51.400	34.500	69.000	42.000	84.000	10.824	21.648	26.749	53.498
4	De tejido de alambre con muros y pilares	GL	1	150.000	150.000	405.000	405.000	435.100	435.100	575.000	575.000	280.000	280.000	378.840	378.840	412.385	412.385
5	Destronque de Arboles	UNI	2	300.000	600.000	810.000	1.620.000	220.500	441.000	287.500	575.000	700.000	1.400.000	324.720	649.440	490.404	980.808
	FUNDACION H°A° Pre-Dimensionado																
6	Zapata de 1.5x1.5x1.5 H°A°	M3	27	2.200.000	59.400.000	2.025.000	54.675.000	1.882.200	50.819.400	1.601.375	43.237.125	1.890.000	51.030.000	1.353.000	36.531.000	1.567.643	42.326.361
7	Viga de Fundacion 0.30x0.60 H°A°	M3	34	2.200.000	74.800.000	2.295.000	78.030.000	1.889.700	64.249.800	1.993.755	67.787.670	2.030.000	69.020.000	1.515.360	51.522.240	1.675.544	56.968.496
8	Pilar mas Tronco H°A°	M3	5	2.200.000	11.000.000	2.295.000	11.475.000	1.889.700	9.448.500	1.994.617	9.973.085	2.030.000	10.150.000	1.407.120	7.035.600	1.675.544	8.377.720
9	Viga H°A°	M3	10	2.200.000	22.000.000	2.295.000	22.950.000	1.889.700	18.897.000	1.738.168	17.381.680	2.030.000	20.300.000	1.461.240	14.612.400	1.713.857	17.138.570
10	Losa de 0,15m H°A°	M3	23	2.200.000	50.600.000	2.295.000	52.785.000	1.889.700	43.463.100	1.738.167	39.977.841	1.890.000	43.470.000	1.385.472	31.865.856	1.574.836	36.221.228
11	Escalera de H°A° 17 escalones H°A°	UNI	1	3.500.000	3.500.000	5.670.000	5.670.000	2.703.400	2.703.400	2.222.030	2.222.030	4.900.000	4.900.000	2.164.800	2.164.800	3.240.185	3.240.185
	ALBAÑILERIA P.B.																
12	Mamposteria de Nivelacion armada de Lad. Comun 0.30m	M2	15	130.000	1.950.000	21.600	324.000	126.200	1.893.000	169.576	2.543.640	161.000	2.415.000	119.064	1.785.960	138.226	2.073.390
13	Mamposteria de Elevacion de Lad. Comun de 0.15 m PB	M2	132	10.000	1.320.000	90.450	11.939.400	63.500	8.382.000	69.952	9.233.664	88.200	11.642.400	64.944	8.572.608	65.223	8.609.436
14	Aislacion Horizontal con Asfalto	ml	48	65.000	3.120.000	56.025	2.689.200	20.800	998.400	23.000	1.104.000	28.000	1.344.000	10.824	519.552	18.559	890.832
15	Aislacion vertical de paredes base de revoque en sanitarios	M2	71	45.000	3.195.000	27.000	1.917.000	25.900	1.838.900	34.897	2.477.687	35.000	2.485.000	22.730	1.613.830	55.880	3.967.480
16	Envarillado de pared tipo encadenado sobre aberturas y parte inferior	ml	96	35.000	3.360.000	83.700	8.035.200	18.000	1.728.000	13.225	1.269.600	28.000	2.688.000	15.154	1.454.784	18.369	1.763.424
17	Aislacion de losa no transitable	M2	170	85.000	14.450.000	83.700	14.229.000	92.900	15.793.000	65.000	11.050.000	112.000	19.040.000	97.416	16.560.720	69.469	11.809.730
	REVOQUE P.B.																
18	Revoque Exterior con hidrofugo	M2	140	40.000	5.600.000	27.000	3.780.000	21.800	3.052.000	34.156	4.781.840	25.200	3.528.000	28.142	3.939.880	31.569	4.419.660
19	Revoque interior	M2	125	35.000	4.375.000	27.000	3.375.000	21.800	2.725.000	27.956	3.494.500	25.200	3.150.000	19.483	2.435.375	25.824	3.228.000
20	Revoque de Mocheta	ml	75	45.000	3.375.000	40.500	3.037.500	16.400	1.230.000	46.639	3.497.925	35.000	2.625.000	27.060	2.029.500	17.345	1.300.875
21	Revoque de losa	M2	170	40.000	6.800.000	40.500	6.885.000	27.700	4.709.000	46.639	7.928.630	35.000	5.950.000	38.425	6.532.250	30.206	5.135.020
22	Revoque de Viga	ml	35	45.000	1.575.000	40.500	1.417.500	18.000	630.000	44.838	1.569.330	35.000	1.225.000	15.154	530.390	17.345	607.075
23	Revoque Impermeable-Base p/ Azulejos	M2	71	35.000	2.485.000	27.000	1.917.000	21.000	1.491.000	31.856	2.261.776	21.000	1.491.000	23.813	1.690.723	26.331	1.869.501
	CONTRAPISO - PISO P.B.																
24	Contrapiso s/ terreno natural	M2	170	30.000	5.100.000	44.550	7.573.500	34.000	5.780.000	29.950	5.091.500	42.000	7.140.000	32.472	5.520.240	29.530	5.020.100
25	Carpeta Base p/ piso	M2	170	35.000	5.950.000	25.650	4.360.500	18.500	3.145.000	23.994	4.078.980	28.000	4.760.000	16.236	2.760.120	19.187	3.261.790
26	Piso de Porcelanato de 60x60 cm	M2	170	220.000	37.400.000	216.000	36.720.000	161.800	27.506.000	160.827	27.340.590	140.000	23.800.000	99.581	16.928.770	192.326	32.695.420
27	Zocalo de Porcelanato	ml	150	75.000	11.250.000	47.250	7.087.500	33.900	5.085.000	21.986	3.297.900	28.000	4.200.000	17.318	2.597.700	32.870	4.930.500
	PINTURAS P.B.																
28	Pintura al Latex con Enduido Exterior	M2	140	30.000	4.200.000	41.580	5.821.200	22.500	3.150.000	25.000	3.500.000	21.000	2.940.000	24.895	3.485.300	25.873	3.622.220
29	Pintura al Latex con Enduido Interior	M2	125	25.000	3.125.000	41.580	5.197.500	18.800	2.350.000	25.000	3.125.000	21.000	2.625.000	21.648	2.706.000	25.873	3.234.125
30	Pintura de Aberturas	M2	18	25.000	450.000	32.400	583.200	21.100	379.800	20.000	360.000	42.000	756.000	27.060	487.080	23.492	422.856
31	Pintura al Latex de Cielorraso	M2	170	27.500	4.675.000	22.275	3.786.750	21.100	3.587.000	25.000	4.250.000	15.400	2.618.000	24.895	4.232.150	25.873	4.398.410
	REVESTIMIENTO P.B.																

32	Provision y Colocacion de Azulejos 20x20cm	M2	72	110.000	7.920.000	130.950	9.428.400	76.900	5.536.800	87.500	6.300.000	84.000	6.048.000	81.180	5.844.960	61.700	4.442.400
33	Provision y Colocacion de mamparas de eucatex para baños incluye puertas, herrajes y cerraduras	M2	9	300.000	2.700.000	243.000	2.187.000	180.300	1.622.700	220.000	1.980.000	280.000	2.520.000	194.832	1.753.488	213.841	1.924.569
34	Provision y Colocacion de mampara divisoria de granito para mingitorio	M2	2	850.000	1.700.000	2.025.000	4.050.000	677.600	1.355.200	500.000	1.000.000	1.120.000	2.240.000	974.160	1.948.320	468.880	937.760
35	Provision y colocacion de mesada de granito en Tiket, Baño y Cocina	M2	8	850.000	6.800.000	2.835.000	22.680.000	786.600	6.292.800	800.000	6.400.000	1.120.000	8.960.000	627.792	5.022.336	599.336	4.794.688
36	Zocalo de granito para mesada y pollera mesada	ml	13	85.000	1.105.000	135.000	1.755.000	121.600	1.580.800	150.000	1.950.000	112.000	1.456.000	270.600	3.517.800	142.364	1.850.732
	INSTALACION DE DESAGUE																
	INSTALACION DE DESAGUE																
37	Desague Cloacal de Baño	UNI	4	50.000	200.000	1.890.000	7.560.000	429.400	1.717.600	500.000	2.000.000	2.100.000	8.400.000	432.960	1.731.840	437.797	1.751.188
38	Camara de Inspeccion	UNI	2	100.000	200.000	1.620.000	3.240.000	191.800	383.600	200.000	400.000	350.000	700.000	151.536	303.072	203.868	407.736
39	Cañeria de PVC de conduccion al Pozo Absorvente	ml	50	85.000	4.250.000	152.550	7.627.500	26.200	1.310.000	27.000	1.350.000	42.000	2.100.000	25.978	1.298.900	30.891	1.544.550
	Cocina P.B.																
40	Desague para Pileta de Cocina incluye todos los artefactos y cañerias	UNI	1	500.000	500.000	607.500	607.500	293.700	293.700	300.000	300.000	420.000	420.000	865.920	865.920	294.650	294.650
INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL																	
41	Instalacion de desague pluvial	GL	1	500.000	500.000	2.790.000	2.790.000	997.400	997.400	1.000.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.870.525	2.870.525	941.684	941.684
42	Registro a nivel de piso 40x40	UNI	6	500.000	3.000.000	270.000	1.620.000	195.500	1.173.000	200.000	1.200.000	280.000	1.680.000	224.057	1.344.342	202.351	1.214.106
43	Bajadas de PVC embutida en pilares	ml	45	85.000	3.825.000	74.250	3.341.250	32.200	1.449.000	60.000	2.700.000	42.000	1.890.000	48.708	2.191.860	58.526	2.633.670
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE																	
	Baño P.B.																
44	Caños PVC 1"	ml	50	30.000	1.500.000	128.250	6.412.500	21.000	1.050.000	25.000	1.250.000	28.000	1.400.000	17.318	865.900	26.435	1.321.750
45	Caños PVC 3/4"	ml	100	25.000	2.500.000	108.000	10.800.000	16.000	1.600.000	20.000	2.000.000	21.000	2.100.000	11.906	1.190.600	20.765	2.076.500
46	Instalacion completa de Agua Fria	UNI	4	500.000	2.000.000	1.012.500	4.050.000	580.500	2.322.000	400.000	1.600.000	525.000	2.100.000	487.080	1.948.320	386.986	1.547.944
	Cocina P.B.																
47	Instalacion completa de Agua Fria	UNI	1	500.000	500.000	1.012.500	1.012.500	335.300	335.300	360.000	360.000	420.000	420.000	487.080	487.080	233.621	233.621
COLOCACION DE ARTEFACTOS																	
	Baño P.B.																
48	Provision y Colocacion de artefactos sanitarios para un baño completo	UNI	4	750.000	3.000.000	1.080.000	4.320.000	1.127.200	4.508.800	1.700.000	6.800.000	1.750.000	7.000.000	1.126.059	4.504.236	1.767.489	7.069.956
	Cocina P.B.																
49	Provision y Colocacion de pileta de acero inoxidable	UNI	1	750.000	750.000	607.500	607.500	707.400	707.400	750.000	750.000	560.000	560.000	619.133	619.133	930.731	930.731
INSTALACION ELÉCTRICA P.B.																	
50	Linea subterranea Trifasica con cable de 10mm	ml	50	60.000	3.000.000	108.000	5.400.000	48.900	2.445.000	35.000	1.750.000	56.000	2.800.000	48.708	2.435.400	49.863	2.493.150
51	Provision y Colocacion de Tablero Pincipal	UNI	1	1.000.000	1.000.000	2.430.000	2.430.000	1.087.600	1.087.600	600.000	600.000	1.400.000	1.400.000	3.247.200	3.247.200	579.561	579.561
52	Ducteado y Cableado para Instalacion Electrica	ml	100	50.000	5.000.000	108.000	10.800.000	34.300	3.430.000	45.000	4.500.000	49.000	4.900.000	34.637	3.463.700	48.825	4.882.500
53	Provision y Colocacion de bocas p/ circuitos independientes (A.A.)	UNI	5	300.000	1.500.000	540.000	2.700.000	197.500	987.500	200.000	1.000.000	336.000	1.680.000	205.656	1.028.280	347.867	1.739.335
54	Provision y Colocacion de bocas de circuitos para tv, internet, telefono	UNI	3	150.000	450.000	540.000	1.620.000	122.400	367.200	97.000	291.000	168.000	504.000	194.832	584.496	97.602	292.806
55	Provision y Colocacion de Luces y Tomas interior y exterior	UNI	20	150.000	3.000.000	135.000	2.700.000	91.900	1.838.000	85.000	1.700.000	112.000	2.240.000	86.592	1.731.840	86.724	1.734.480
56	Provision y Colocacion de Artefactos de Iluminacion Interior y Exterior	UNI	20	250.000	5.000.000	189.000	3.780.000	97.800	1.956.000	100.000	2.000.000	322.000	6.440.000	108.240	2.164.800	105.613	2.112.260

CARPINTERIA DE MADERA P.B.																	
57	Provision y colocacion de marco y puerta Placa de ybyrapyta 0.80x2.10m Ybyrapyta con herrajes	UNI	3	1.000.000	3.000.000	1.417.500	4.252.500	666.700	2.000.100	950.000	2.850.000	1.050.000	3.150.000	492.492	1.477.476	631.072	1.893.216
58	Provision y colocacion de marco y puerta Placa de ybyrapyta 0.70x2.10m Ybyrapyta con herrajes	UNI	2	900.000	1.800.000	1.417.500	2.835.000	622.300	1.244.600	850.000	1.700.000	1.050.000	2.100.000	465.432	930.864	591.836	1.183.672
59	Provision y colocacion de puertas Placa 1.00x2.10m Ybyrapyta con herrajes	UNI	1	800.000	800.000	1.417.500	1.417.500	801.300	801.300	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.028.280	1.028.280	670.309	670.309
VIDRIOS P.B.																	
60	Espejo para baño	M2	4	350.000	1.400.000	243.000	972.000	240.800	963.200	230.000	920.000	210.000	840.000	108.240	432.960	196.185	784.740
61	Vidrio Templado de 10 mm con CERRADURA	M2	62	750.000	46.500.000	243.000	15.066.000	637.700	39.537.400	520.000	32.240.000	700.000	43.400.000	373.428	23.152.536	588.553	36.490.286
62	Frenos Hidraulico Para Puerta	UNI	1	1.500.000	1.500.000	810.000	810.000	327.800	327.800	575.000	575.000	420.000	420.000	595.320	595.320	385.476	385.476
VARIOS					0		0		0		0		0		0		
63	Limpieza Final de Obra	UNI	1	1.000.000	1.000.000	2.160.000	2.160.000	625.800	625.800	1.000.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	779.328	779.328	684.655	684.655
TOTAL					**466.415.000**		**510.925.950**		**379.264.400**		**377.510.493**		**434.806.400**		**313.368.551**		**362.720.563**
Total Lotes					**612.974.000**		**651.155.040**		**452.806.900**		**461.423.137**		**532.946.400**		**387.177.261**		**437.113.907**

ALEXIS JOSE A. SOSA GIMENEZ
VS1° AVC – Miembro Comité de Evaluación

BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS
Tte JM – Asesora Jurídica

JORGE RAMON MACIEL ARRUA
Tte 1° AVL – Miembro Comité de Evaluación

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVP – Miembro Comité de Evaluación

EDGAR RODRIGO NOCEDA FIGUEREDO
Cael DCEM – Presidente Comité de Evaluación