ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

llamado Construcción de Vereda Peatonal - Barrio Santa Cecilia - Distrito de Natalio con ID: 434047

		S y J CONSTRUCTORA CON RUC Nº 5844625-7 DEL SR. SAMUEL ELISEO CARDOZO MAZO				FS CONSTRUCCIONES – RUC Nº 3636341-3 DEL SR ROBERTO CARLOS FERREIRA			
Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad Medida Global	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Metros cuad	345,6	5.092	**1.759.795**	Metros cua	345,6	3.936	**1.360.282**
2	Replanteo y Marcación	Metros cuad	345,6	2.801	**968.026**	Metros cua	345,6	2.165	**748.224**
3	Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	Unidad	1	1.283.401	**1.283.401**	Unidad	1	991.779	**991.779**
4	Excavación para muro de nivelación	Metros cúbic	13,85	104.942	**1.453.447**	Metros cúb	13,85	81.106	**1.123.318**
5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,12x0,30m	Metros cuad	69,15	129.410	**8.948.702**	Metros cua	69,15	100.017	**6.916.176**
6	Revoque en cara exterior de muro de nivelación a una capa de 1,5 cm	Metros cuad	73,5	39.316	**2.889.726**	Metros cua	73,5	30.386	**2.233.371**
7	Contrapiso de cascotes	Metros cuad	345,6	38.870	**13.433.472**	Metros cua	345,6	30.042	**10.382.515**
8	Carpeta de cemento con hidrófugo - dosg: (1:3) de 2 cm	Metros cuad	345,6	24.859	**8.591.270**	Metros cua	345,6	19.213	**6.640.013**
9	Piso de canto rodado	Metros cuad	345,6	95.206	**32.903.194**	Metros cua	345,6	73.582	**25.429.939**
10	Pintura de cordón al látex acrílico	Metros cuad	73,5	25.051	**1.841.249**	Metros cua	73,5	19.361	**1.423.034**
11	Construcción de vados de accesos para PCD	Unidad	4	369.357	**1.477.428**	Unidad	4	285.464	**1.141.856**
12	Reparacion de cordón de hº existente	Metro lineal	15	51.092	**766.380**	Metro linea	15	39.488	**592.320**
13	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Metros cuad	345,6	2.896	**1.000.856**	Metros cua	345,6	2.238	**773.453**
	TOTAL				**77.316.946**				**59.756.279**

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC