MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 26/2016 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA Y 1 (UN) BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.844 "INDEPENDIENTE" DE LA COMUNIDAD INDÍGENA INDEPENDIENTE"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80X6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.844 "INDEPENDIENTE"

Nº	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	ECO Servicios Generales						RCG Servicios y Construcciones						SEGE S.R.L					
			Marca	Proced	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	M2	65,00	4.923	319.995	N/A	N/A	M2	65,00	5.000	325.000	N/A	N/A	M2	65,00	5.000	325.000
2	72131601-002	Replanteo	N/A	N/A	M2	65,00	7.385	480.025	N/A	N/A	M2	65,00	7.500	487.500	N/A	N/A	M2	65,00	3.500	227.500
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	M3	14,00	342.857	4.799.998	N/A	N/A	M3	14,00	350.000	4.900.000	N/A	N/A	M3	14,00	350.000	4.900.000
4	72131601-002	Cartel de Obra	N/A	N/A	UN	1,00	1.450.000	1.450.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
5	72131601-004	Vigas y dado de HºAº	N/A	N/A	M3	1,05	1.750.000	1.837.500	N/A	N/A	M3	1,05	1.750.000	1.837.500	N/A	N/A	M3	1,05	1.750.000	1.837.500
6	72131601-004	Encadenado de Hº Aº inferior e superior	N/A	N/A	M3	3,00	1.747.000	5.241.000	N/A	N/A	M3	3,00	1.750.000	5.250.000	N/A	N/A	M3	3,00	1.750.000	5.250.000
7	72131601-004	Viga de Hº Aº en galeria	N/A	N/A	M3	0,50	1.748.000	874.000	N/A	N/A	M3	0,50	1.750.000	875.000	N/A	N/A	M3	0,50	1.750.000	875.000
8	72131601-003	Muro de nivelacion de 0,45 cm	N/A	N/A	M2	4,00	169.750	679.000	N/A	N/A	M2	4,00	170.000	680.000	N/A	N/A	M2	4,00	165.000	660.000
9	72131601-003	Muro de elevación De 0,30 cm	N/A	N/A	M2	8,00	130.000	1.040.000	N/A	N/A	M2	8,00	130.000	1.040.000	N/A	N/A	M2	8,00	135.000	1.080.000
10	72131601-003	Muro de elevación De 0,60 cm	N/A	N/A	M2	0,80	265.000	212.000	N/A	N/A	M2	0,80	265.000	212.000	N/A	N/A	M2	0,80	260.000	208.000
11	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	M3	47,00	109.787	5.159.989	N/A	N/A	M3	47,00	110.000	5.170.000	N/A	N/A	M3	47,00	85.000	3.995.000
12	72131601-006	Aislacion de paredes	N/A	N/A	M2	8,00	75.000	600.000	N/A	N/A	M2	8,00	75.000	600.000	N/A	N/A	M2	8,00	30.000	240.000
13	72131601-005	Muro de elevacion de 0,30 para revocar	N/A	N/A	M2	4,00	130.000	520.000	N/A	N/A	M2	4,00	130.000	520.000	N/A	N/A	M2	4,00	135.000	540.000
14	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,15 para revocar	N/A	N/A	M2	4,00	72.250	289.000	N/A	N/A	M2	4,00	75.000	300.000	N/A	N/A	M2	4,00	80.000	320.000
15	72131601-005	Muro de nivelacion Visto de ambas cara de ladrillos comunes de 0,30 cm	N/A	N/A	M2	34,00	129.412	4.400.008	N/A	N/A	M2	34,00	130.000	4.420.000	N/A	N/A	M2	34,00	150.000	5.100.000
16	72131601-005	Muro de nivelacion Visto de una cara de ladrillos comunes de 0,30 cm	N/A	N/A	M2	13,50	115.000	1.552.500	N/A	N/A	M2	13,50	115.000	1.552.500	N/A	N/A	M2	13,50	135.000	1.822.500
17	72131601-005	Muro de nivelacion Visto de una cara de ladrillos comunes de 0,15 cm	N/A	N/A	M2	34,00	69.559	2.365.006	N/A	N/A	M2	34,00	70.000	2.380.000	N/A	N/A	M2	34,00	85.000	2.890.000
18	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada(2 hiladas)	N/A	N/A	ML	12,00	25.000	300.000	N/A	N/A	ML	12,00	25.000	300.000	N/A	N/A	ML	12,00	24.000	288.000
19	72131601-015	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor, relleno con HºAº	N/A	N/A	ML	7,00	184.000	1.288.000	N/A	N/A	ML	7,00	185.000	1.295.000	N/A	N/A	ML	7,00	190.000	1.330.000
20	72131601-007	Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº con isolant de 5mm	N/A	N/A	M2	90,50	290.000	26.245.000	N/A	N/A	M2	90,50	290.000	26.245.000	N/A	N/A	M2	90,50	285.000	25.792.500
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	M2	64,50	43.000	2.773.500	N/A	N/A	M2	64,50	40.000	2.580.000	N/A	N/A	M2	64,50	32.000	2.064.000
22	72131601-008	Revoques de viga combrera de Hº Aº	N/A	N/A	M2	10,30	54.000	556.200	N/A	N/A	M2	10,30	45.000	463.500	N/A	N/A	M2	10,30	32.000	329.600
23	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	M2	64,50	39.922	2.574.969	N/A	N/A	M2	64,50	40.000	2.580.000	N/A	N/A	M2	64,50	35.000	2.257.500
24	72131601-009	Piso ceramico de 1ª color a definir por fiscalizacion	N/A	N/A	M2	64,50	84.806	5.469.987	N/A	N/A	M2	64,50	85.000	5.482.500	N/A	N/A	M2	64,50	88.000	5.676.000
25	72131601-009	Zocalo	N/A	N/A	ML	34,00	30.000	1.020.000	N/A	N/A	ML	34,00	30.000	1.020.000	N/A	N/A	ML	34,00	28.000	952.000
26	72131601-009	Guarda obra baldoson de Hº con contrapiso y cordon de ladrillo comun	N/A	N/A	M2	35,00	79.714	2.789.990	N/A	N/A	M2	35,00	80.000	2.800.000	N/A	N/A	M2	35,00	85.000	2.975.000
27	72131601-010	Aberturas de madera - Puerta tablero	N/A	N/A	M2	1,00	1.999.000	1.999.000	N/A	N/A	M2	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	M2	1,00	1.400.000	1.400.000
28	72131601-010	Aberturas metalicas - Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	M2	7,00	350.000	2.450.000	N/A	N/A	M2	7,00	350.000	2.450.000	N/A	N/A	M2	7,00	350.000	2.450.000
29	72131601-010	Alfeizar de ventana, de revoque 1:3(cemento-arena)	N/A	N/A	ML	10,00	25.000	250.000	N/A	N/A	ML	10,00	25.000	250.000	N/A	N/A	ML	10,00	30.000	300.000
30	72131601-012	Pintura de paredes a la cal	N/A	N/A	M2	64,50	24.186	1.559.997	N/A	N/A	M2	64,50	18.000	1.161.000	N/A	N/A	M2	64,50	20.000	1.290.000
31	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	11,90	31.000	368.900	N/A	N/A	M2	11,90	27.500	327.250	N/A	N/A	M2	11,90	20.000	238.000
32	72131601-012	Pintura de viga combrera a la cal	N/A	N/A	M2	10,30	19.000	195.700	N/A	N/A	M2	10,30	18.000	185.400	N/A	N/A	M2	10,30	20.000	206.000
33	72131601-012	Pintura de aberturas con pintura sintetica	N/A	N/A	M2	7,50	27.200	204.000	N/A	N/A	M2	7,50	27.500	206.250	N/A	N/A	M2	7,50	25.000	187.500
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	120,00	27.500	3.300.000	N/A	N/A	M2	120,00	27.500	3.300.000	N/A	N/A	M2	120,00	20.000	2.400.000
35	72131601-012	Pintura de maderamen y tejueloes con barniz	N/A	N/A	M2	90,50	31.000	2.805.500	N/A	N/A	M2	90,50	27.500	2.488.750	N/A	N/A	M2	90,50	25.000	2.262.500

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

36	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	N/A	N/A	M2	5,50	27.636	151.998	N/A	N/A	M2	5,50	27.500	151.250	N/A	N/A	M2	5,50	25.000	137.500
37	72131601-009	Vidrios dobles	N/A	N/A	M2	7,00	224.143	1.569.001	N/A	N/A	M2	7,00	225.000	1.575.000	N/A	N/A	M2	7,00	200.000	1.400.000
38	72131601-011	Desague, canaleta de bajada N° 26-desarrollo 33cm	N/A	N/A	ML	25,00	79.600	1.990.000	N/A	N/A	ML	25,00	80.000	2.000.000	N/A	N/A	ML	25,00	80.000	2.000.000
39	72131601-001	Instalacion electrica	N/A	N/A	GL	1,00	5.470.000	5.470.000	N/A	N/A	GL	1,00	5.500.000	5.500.000	N/A	N/A	GL	1,00	6.000.000	6.000.000
40	72131601-001	Artefactos electricos	N/A	N/A	GL	1,00	3.488.000	3.488.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.800.000	3.800.000
41	72131601-012	Pizarrones	N/A	N/A	UN	1,00	960.000	960.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.200.000	1.200.000
42	72131601-013	Limpieza final	N/A	N/A	GL	1,00	1.055.237	1.055.237	N/A	N/A	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
		TOTAL						**102.655.000**						**102.910.400**	N/A	N/A				**100.206.600**

OBRA: CONSTRUCCION DE BANO SEXADO 2,55X4,00 EN LA ESCUELA BASICA N° 7.844 "INDEPENDIENTE"																				
43	72131601-002	Cartel de obra	N/A	N/A	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
44	72131601-005	Materiales de albañileria y otros	N/A	N/A	GL	1,00	9.500.000	9.500.000	N/A	N/A	GL	1,00	9.500.000	9.500.000	N/A	N/A	GL	1,00	10.000.000	10.000.000
45	72131601-011	Instalacion de agua corriente(materiales)	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.000.000	2.000.000
46	72131601-011	Instalacion de desague cloacal(materiales)	N/A	N/A	GL	1,00	3.250.000	3.250.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.250.000	3.250.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.000.000	2.000.000
47	72131601-011	Instalacion de artefactos sanitarios(materiales)	N/A	N/A	GL	1,00	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	GL	1,00	4.000.000	4.000.000
48	72131601-001	Instalacion de artefactos electricos y accesorios(materiales)	N/A	N/A	GL	1,00	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.000.000	2.000.000
49	72131601-010	Aberturas metalicas y aberturas de madera(materiales)	N/A	N/A	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.800.000	3.800.000
50	72131601-005	Mano de obra albañileria	N/A	N/A	GL	1,00	5.850.000	5.850.000	N/A	N/A	GL	1,00	5.850.000	5.850.000	N/A	N/A	GL	1,00	7.000.000	7.000.000
51	72131601-001	Mano de obra de electricidad(columna de caranday, acometida pre samblado 27 ml,bajada al nichoelectrico)	N/A	N/A	GL	1,00	4.200.000	4.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	4.200.000	4.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.500.000	3.500.000
52	72131601-011	Mano de obra de instalacion sanitaria	N/A	N/A	GL	1,00	2.450.000	2.450.000	N/A	N/A	GL	1,00	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.500.000	3.500.000
		TOTAL						**35.000.000**						**34.750.000**						**39.300.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....
Abog. Santiago A. Aguayo González
Responsable de la UOC