LCO03/2018 CONSTRUCCIÓN DE 1 BLOQUE DE 3 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1245 TOMASA BOGADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY				ST CONSTRUCTORA				ALFREJO J. GASTON CONSTRUCCIONES			
				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido	% respecto al precio de referencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido	% respecto al precio de referencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido	% respecto al precio de referencia
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	m2	186,00	7.200	1.339.200	-20,00%	186,00	7.687	1.429.782	-14,59%	186,00	8.000	1.488.000	-11,11%
2	72131601-002	Cartel de obra de estructura metalica de 1,20 x 1,50	un	1,00	1.440.000	1.440.000	-20,00%	1,00	1.537.380	1.537.380	-14,59%	1,00	1.800.000	1.800.000	0,00%
3	72131601-002	Replanteo	m2	186,00	4.000	744.000	-20,00%	186,00	4.271	794.406	-14,58%	186,00	4.000	744.000	-20,00%
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	32,70	324.000	10.594.800	-20,00%	32,70	345.911	11.311.290	-14,59%	32,70	385.000	12.589.500	-4,94%
										0				0	
		Estructura de H°A°													
5	72131601-004	vigas y dados de H°A°	m3	2,15	1.960.000	4.214.000	-20,00%	2,15	2.092.545	4.498.972	-14,59%	2,15	2.250.000	4.837.500	-8,16%
6	72131601-004	Encadenado de H°A°	m3	5,27	1.960.000	10.329.200	-20,00%	5,27	2.092.545	11.027.712	-14,59%	5,27	2.250.000	11.857.500	-8,16%
										0				0	
		Muros de Nivelación													
7	72131601-003	De 0,45 de ladrillo comun	m2	7,20	176.800	1.272.960	-20,00%	7,20	188.756	1.359.043	-14,59%	7,20	203.000	1.461.600	-8,14%
8	72131601-003	De 0,30 de ladrillo comun	m2	19,00	140.400	2.667.600	-20,00%	19,00	149.895	2.848.005	-14,59%	19,00	168.000	3.192.000	-4,27%
9	72131601-003	De 0,60 de ladrillo comun	m2	1,30	234.000	304.200	-20,00%	1,30	249.824	324.771	-14,59%	1,30	278.000	361.400	-4,96%
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	69,00	83.200	5.740.800	-20,00%	69,00	88.826	6.128.994	-14,59%	69,00	95.000	6.555.000	-8,65%
11	72131601-006	Ailación Asfáltica de paredes	m2	15,00	33.600	504.000	-20,00%	15,00	35.872	538.080	-14,59%	15,00	40.000	600.000	-4,76%
										0				0	
		Muros de elevación													
12	72131601-005	De 0,30 para revocar de ladrillo común	m2	13,10	124.800	1.634.880	-20,00%	13,10	133.240	1.745.444	-14,59%	13,10	147.000	1.925.700	-5,77%
13	72131601-005	De 0,15 para revocar de ladrillo común	m2	10,00	76.000	760.000	-20,00%	10,00	81.140	811.400	-14,59%	10,00	93.000	930.000	-2,11%
14	72131601-005	De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensados de 1ra	m2	68,60	140.000	9.604.000	-20,00%	68,60	149.468	10.253.505	-14,59%	68,60	166.000	11.387.600	-5,14%
15	72131601-005	De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados de 1ra.	m2	13,50	138.400	1.868.400	-20,00%	13,50	147.759	1.994.747	-14,59%	13,50	164.000	2.214.000	-5,20%
16	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 1ra.	m2	102,00	95.200	9.710.400	-20,00%	102,00	101.638	10.367.076	-14,59%	102,00	114.000	11.628.000	-4,20%
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	36,00	20.800	748.800	-20,00%	36,00	22.207	799.452	-14,59%	36,00	25.000	900.000	-3,85%
18	72131601-015	pilares de 0,42 x 0,42 visto de ladrillos prensados de 1ra. para corredor	ml	15,40	128.000	1.971.200	-20,00%	15,40	136.656	2.104.502	-14,59%	15,40	159.000	2.448.600	-0,63%
										0				0	
		Techo													
19	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H° de	m2	246,60	236.000	58.197.600	-21,07%	246,60	255.376	62.975.722	-14,59%	246,60	254.000	62.636.400	-15,05%
20	72131601-004	Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	gl	1,00	3.856.756	3.856.756	-29,36%	1,00	4.663.386	4.663.386	-14,59%	1,00	4.500.000	4.500.000	-17,58%
										0				0	
		Revoques													
21	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	m2	191,40	31.200	5.971.680	-20,00%	191,40	33.310	6.375.534	-14,59%	191,40	36.000	6.890.400	-7,69%
22	72131601-008	De viga cumbrera de H°A°	m2	26,00	31.200	811.200	-20,00%	26,00	33.310	866.060	-14,59%	26,00	35.000	910.000	-10,26%
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	172,50	33.600	5.796.000	-20,00%	172,50	35.872	6.187.920	-14,59%	172,50	35.000	6.037.500	-16,67%
24	72131601-009	Piso de Baldosa Calcárea	m2	172,50	75.200	12.972.000	-20,00%	172,50	80.285	13.849.163	-14,59%	172,50	87.000	15.007.500	-7,45%
25	72101607-005	Zócalo calcareo	ml	100,00	20.800	2.080.000	-20,00%	100,00	22.207	2.220.700	-14,59%	100,00	23.000	2.300.000	-11,54%
										0				0	
		Aberturas de madera													
26	72131601-010	Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,10m.	un	3,00	1.560.000	4.680.000	-20,00%	3,00	1.665.495	4.996.485	-14,59%	3,00	1.600.000	4.800.000	-17,95%
										0				0	
		Aberturas metálicas													
27	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	20,52	249.600	5.121.792	-20,00%	20,52	266.479	5.468.149	-14,59%	20,52	285.000	5.848.200	-8,65%
										0				0	
		Alfeizar de ventanas													
28	72131601-008	De revoque 1:3 (cemento Arena)	ml	15,00	17.600	264.000	-20,00%	15,00	18.790	281.850	-14,59%	15,00	22.000	330.000	0,00%
										0				0	
		Pinturas:													
29	72131601-012	De paredes al latex	m2	191,40	20.800	3.981.120	-20,00%	191,40	22.207	4.250.420	-14,59%	191,40	21.000	4.019.400	-19,23%
30	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	27,80	22.400	622.720	-20,00%	27,80	23.915	664.837	-14,59%	27,80	21.000	583.800	-25,00%
31	72131601-012	De viga cumbrera al latex	m2	26,00	20.800	540.800	-20,00%	26,00	22.207	577.382	-14,59%	26,00	21.000	546.000	-19,23%
32	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	20,52	25.600	525.317	-20,00%	20,52	27.331	560.832	-14,59%	20,52	27.000	554.040	-15,63%

Jorge Luis Alvarez
Director Administrativo
Municipalidad de Abai

				NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY				ST CONSTRUCTORA				ALFREJO J. GASTON CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al precio de referencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al precio de referencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al precio de referencia
33	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	238,00	23.600	5.616.800	-18,62%	238,00	24.769	5.895.022	-14,59%	238,00	21.000	4.998.000	-27,59%
34	72131601-012	De tirantes y tejuelones con barniz	m2	246,60	23.600	5.819.760	-18,62%	246,60	24.769	6.108.035	-14,59%	246,60	24.000	5.918.400	-17,24%
35	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m2	16,50	23.600	389.400	-18,62%	16,50	24.769	408.689	-14,59%	16,50	24.000	396.000	-17,24%
36	72131601-010	Vidrios dobles	m2	20,52	116.000	2.380.320	-20,00%	20,52	123.845	2.541.299	-14,59%	20,52	120.000	2.462.400	-17,24%
		Desague Pluvial								0				0	
37	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm	ml	64,00	60.000	3.840.000	-20,00%	64,00	64.058	4.099.712	-14,59%	64,00	75.000	4.800.000	0,00%
		Instalacón electrica								0				0	
38	72131601-001	Pilastra de ladrillo visto y caño galv. De 2 1/2", curva, cruceta, aisladores, cable de acometidas, tapa registro y tableros con llave limitadora de carga.	gl.	1,00	1.715.000	1.715.000	-30,00%	1,00	2.092.545	2.092.545	-14,59%	1,00	1.900.000	1.900.000	-22,45%
39	72131601-001	Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimentacion subterranea cable NYY de 4x10mm, mallado a tierra y tensor union con aislacion	gl.	1,00	1.715.000	1.715.000	-28,54%	1,00	2.049.840	2.049.840	-14,59%	1,00	1.900.000	1.900.000	-20,83%
40	72131601-001	Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neutros para 20 Tm monofasica distribuido segun circuito y cargas con llave de corte general de 3x ---A.	gl.	1,00	577.500	577.500	-30,00%	1,00	704.633	704.633	-14,59%	1,00	800.000	800.000	-3,03%
41	72131601-001	Bocas de luces, tomas y ventilador	un	33,00	73.600	2.428.800	-20,00%	33,00	78.577	2.593.041	-14,59%	33,00	85.000	2.805.000	-7,61%
42	72131601-001	Equipo de fluorecente de 1x40w	un	6,00	108.000	648.000	-20,00%	6,00	115.304	691.824	-14,59%	6,00	123.000	738.000	-8,89%
43	72131601-001	Equipo de fluorecente de 2x40w	un	6,00	124.000	744.000	-20,00%	6,00	132.386	794.316	-14,59%	6,00	143.000	858.000	-7,74%
44	72131601-001	Equipo de fluorecente de 3x40w	un	6,00	140.000	840.000	-20,00%	6,00	149.468	896.808	-14,59%	6,00	153.000	918.000	-12,57%
45	72131601-001	Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	un	6,00	396.000	2.376.000	-20,00%	6,00	422.780	2.536.680	-14,59%	6,00	435.000	2.610.000	-12,12%
46	72131601-012	Pizarrones	un	3,00	1.248.000	3.744.000	-20,00%	3,00	1.332.396	3.997.188	-14,59%	3,00	1.500.000	4.500.000	-3,85%
47	72131601-013	Limpieza final	m2	180,00	7.200	1.296.000	-20,00%	180,00	7.687	1.383.660	-14,59%	180,00	8.000	1.440.000	-11,11%
		TOTAL PLANTA TOTAL				**205.000.000**				**220.606.293**				**228.927.440**	

Observación: Se ha procedido a la corrección aritmética de 1gs en la suma total en la oferta de ST Construcctora

MUNICIPALIDAD DE ABAI
Secretaria General

Abog. Neida Rossana Brizuela Vargas

MUNICIPALIDAD DE ABAI
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Sr. Jorge Luis Alvarez

Jorge Luis Alvarez
Director Administrativo
Municipalidad de Ab i