MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR
RUBRO: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA SAN JOSÉ OBRERO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ARQ. RICOBERTO VICENCINI		NERY CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA SAN LUIS	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		Preparación de la obra								
		a- Cartel de Obras	M²	6,00	340.000	2.040.000	341.500	2.049.000	341.360	2.048.160
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	62,00	8.000	496.000	8.000	496.000	8.032	497.984
		c- Replanteo	M2	62,00	1.500	93.000	1.500	93.000	1.506	93.372
4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	350.000	4.900.000	351.000	4.914.000	351.400	4.919.600
5		Estructura de H° A° :					0	-	0	-
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.900.000	1.558.000	1.905.700	1.562.674	1.907.600	1.564.232
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.900.000	4.123.000	1.905.700	4.135.369	1.907.600	4.139.492
6		Muros de nivelación :					0	-	0	-
		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	180.000	648.000	180.540	649.944	180.720	650.592
		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	130.000	975.000	130.390	977.925	130.520	978.900
		c- De 0,60 cm.	M2	0,60	240.000	144.000	240.720	144.432	240.960	144.576
7		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	30.000	699.000	30.000	699.000	30.120	701.796
8		Aislación asfáltica :					0	-	0	-
		a- De paredes	M2	6,40	20.000	128.000	20.000	128.000	20.080	128.512
9		Muros de elevación :					0	-	0	-
		b- De 0,15 para revocar	M2	3,40	62.000	210.800	63.000	214.200	62.248	211.643
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	160.000	5.520.000	160.500	5.537.250	160.640	5.542.080
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	135.000	1.822.500	135.500	1.829.250	135.540	1.829.790
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	68.000	2.332.400	68.500	2.349.550	68.272	2.341.730
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML	12,00	18.000	216.000	18.500	222.000	18.072	216.864
10		Pilares :					0	-	0	-
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,60	55.000	363.000	56.000	369.600	55.220	364.452
12		Techo :					0	-	0	-
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	86,50	330.000	28.545.000	331.000	28.631.500	331.320	28.659.180
		d- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	2.006.000	2.006.000	2.008.000	2.008.000
13	72131601-997	Revoques :					0	-	0	-
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	24.000	1.543.200	24.072	1.547.830	24.096	1.549.373
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30	36.000	370.800	36.108	371.912	36.144	372.283
14		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00	20.000	1.160.000	20.060	1.163.480	20.080	1.164.640
15		Piso de baldosa calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000	65.195	3.781.310	65.260	3.785.080
16		Zócalo calcáreo	ML	34,00	20.000	680.000	20.060	682.040	20.080	682.720
17		Aberturas de madera :					0	-	0	-
		b- Puerta metálica de Chapa Nº 20 doblada de 1,20 x	UN	1,00	2.100.000	2.100.000	2.106.300	2.106.300	2.108.400	2.108.400
18		Aberturas metálicas :					0	-	0	-
		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	260.000	1.778.400	260.780	1.783.735	261.040	1.785.514
19		Alfeizar de ventanas :					0	-	0	-
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	26.000	130.000	26.078	130.390	26.104	130.520
20		Pinturas :					0	-	0	-
		a- De paredes a la cal	M2	64,30	7.000	450.100	7.021	451.450	7.028	451.900
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90	14.000	166.600	14.042	167.100	14.056	167.266
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	7.000	72.100	7.021	72.316	7.028	72.388
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	14.000	95.760	14.042	96.047	14.056	96.143
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	116,80	20.000	2.336.000	20.060	2.343.008	20.080	2.345.344
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	86,50	14.000	1.211.000	14.042	1.214.633	14.056	1.215.844
		i- De abertura: Puerta c/sintético previo antióxido	M2	5,50	14.000	77.000	14.042	77.231	14.056	77.308
23		Vidrios dobles	M2	6,84	140.000	957.600	140.420	960.473	140.560	961.430
34		Desagüe Pluvial					0	-	0	-
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ML	23,00	60.000	1.380.000	60.180	1.384.140	60.240	1.385.520
36		Instalación eléctrica	GL	1,00	2.250.000	2.250.000	2.256.750	2.256.750	2.259.000	2.259.000
37		Artefactos eléctricos	GL	1,00	1.750.000	1.750.000	1.755.250	1.755.250	1.757.000	1.757.000
40		Mobiliarios :					0	-	0	-
		a- Pizarrones	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	1.504.500	1.504.500	1.506.000	1.506.000
41		Limpieza final	M2	62,00	8.000	496.000	8.024	497.488	8.032	497.984
		TOTAL GENERAL				**81.088.260**		**81.356.078**		**81.412.613**

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
Unidad Operativa de Contrataciones