Municipalidad de Santa María de Fe
Misiones

Teléfono 0781-283214

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
LUGAR: SANTA MARIA DE FE - MISIONES
RUBRO: 520 Reparaciones en la Esc. Bás. N° 6731 Vicente Maidana y Col. Nac. San Juan Berchmans

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					AMADO CONSTRUCCIONES		MZ CONSTRUCCIONES		NERY CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1		Desmontaje de tejas y tejuelones con recuperación de materiales	m2	123,57	15.000	1.853.518	16.200	2.001.799	16350	2020334,184
2		Reacondicionamiento de vigas y tirantes	gl	1,00	10.000.000	10.000.000	10.800.000	10.800.000	10900000	10900000
3		Reposición de techo de tejas y tejuelones con aislación	m2	123,57	97.000	11.986.080	104.760	12.944.967	105730	13064827,72
4		Provisión de tejas para reposición	un	500,00	1.500	750.000	1.620	810.000	1635	817500
5		Envarillado de paredes	ml	12,00	120.000	1.440.000	129.600	1.555.200	130800	1569600
6		Revoque de paredes interior	m2	70,56	28.000	1.975.680	30.240	2.133.734	30520	2153491,2
7		Revoque de paredes exterior y pilares	m2	97,53	28.000	2.730.840	30.240	2.949.307	30520	2976615,6
8	72102802-003	Guarda-obra de cemento alisado perimetral a= 0.60 con contrapiso	ml	33,65	120.000	4.038.000	129.600	4.361.040	130800	4401420
9		Acometida electrica (pilastra, columna, nicho, llave de corte c/ caja, jabalina)	un	1,00	3.000.000	3.000.000	3.240.000	3.240.000	3270000	3270000
10		Linea de alimentación eléctrica	ml	24,00	25.000	600.000	27.000	648.000	27250	654000
11		Registro eléctrico	un	2,00	400.000	800.000	432.000	864.000	436000	872000
12		Reparación de sanitarios	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	2.160.000	2.160.000	2180000	2180000
13		Reposición de vidrios de balancines	gl	1,00	400.000	400.000	432.000	432.000	436000	436000
14		Pintura de maderamen y tejuelones	m2	123,57	16.000	1.977.085	17.280	2.135.252	17440	2155023,13
15		Pintura de paredes interior	m2	155,97	12.000	1.871.616	12.960	2.021.345	13080	2040061,44
16		Pintura de paredes exteriores y pilares	m2	141,34	12.000	1.696.020	12.960	1.831.702	13080	1848661,8
17		Pintura de balancines metálicos	m2	14,40	16.000	230.400	17.280	248.832	17440	251136
18		Pintura de puertas de madera	m2	6,40	16.000	102.400	17.280	110.592	17440	111616
		TOTAL GENERAL				47.451.640		51.247.771		51.722.287

Reparación de Aula y Sanitarios Sexados Colegio Nacional "San Juan Berchmans"

No	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Parcial				
1.		INSTALACION ELECTRICA				-				
1.1		Retiro de artefactos de iluminación de 2 x 40 existentes y sistema de cableado del techo de 106 m2	unidad	6,00	35.000	210.000	37.800	226.800	38150	228900
1.2		Retiro de ventiladores de techo	unidad	2,00	35.000	70.000	37.800	75.600	38150	76300
1.3		Boca para Iluminación (incluye picado de paredes, provisión y colocación de electroductos y cableado y cajas de conexión)	bc	10,00	90.000	900.000	97.200	972.000	98100	981000
1.4		Boca para ventilador de techo (incluye picado de paredes, provisión y colocación de electroductos y cableado y cajas de conexión)	bc	2,00	90.000	180.000	97.200	194.400	98100	196200
1.5		Provisión y colocación de artefacto de iluminación fluorescentes de 2x40W, de adosar a la pared	un	8,00	150.000	1.200.000	162.000	1.296.000	163500	1308000
1.6		Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo flourescente de 1x40W de adosar al techo y pared y galería y fachadas	un	4,00	100.000	400.000	108.000	432.000	109000	436000
1.7		Colocación de Ventilador de techo existente pesado de 7 velocidades	un	2,00	60.000	120.000	64.800	129.600	65400	130800
2.		TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS				-	0	-	0	0
2.1		Desmonte completo de techo existente (con recuperación)	m2	106,00	18.500	1.961.000	19.980	2.117.880	20165	2137490
2.2		Montaje de cabriada existente	unidad	1,00	400.000	400.000	432.000	432.000	436000	436000
2.3		Colocación de tirantes existentes	m2	80,00	25.000	2.000.000	27.000	2.160.000	27250	2180000
2.4		Provisión y Colocación de tirantes nuevos	m2	26,00	75.000	1.950.000	81.000	2.106.000	81750	2125500
2.5		Colocación de tejuelones existentes	m2	70,00	13.000	910.000	14.040	982.800	14170	991900
2.6		Provisión y colocación de tejuelones nuevos	m2	26,00	35.000	910.000	37.800	982.800	38150	991900
2.7		Provisión y colocación de tejas españolas	m2	26,00	65.000	1.690.000	70.200	1.825.200	70850	1842100
3.		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				-	0	-	0	0
3.1		Desmonte de mamposteria de elevación de 0,15 (con recuperación)	m2	50,00	8.500	425.000	9.180	459.000	9265	463250
3.2		Mamposteria de elevación con ladrillos comunes vistos de 0,15	m2	50,00	75.000	3.750.000	81.000	4.050.000	81750	4087500
4.		ESTRUCTURA DE HºAº				-	0	-	0	0
4.1		Zapata de HºAº	m3	1,15	1.700.000	1.958.400	1.836.000	2.115.072	1853000	2134656
4.2		Pilar de HºAº	m3	1,05	1.800.000	1.895.400	1.944.000	2.047.032	1962000	2065986
4.3		Encadenado Superior de HºAº	m3	1,91	1.800.000	3.432.780	1.944.000	3.707.402	1962000	3741730,2
5.		FISURAS				-	0	-	0	0
5.1		Reparación de revoques con varilla de 6mm en forma de Z	ml	8,00	150.000	1.200.000	162.000	1.296.000	163500	1308000
6.		REVOQUE				-	0	-	0	0
6.1		Revoque filtrado de paredes	m2	100,00	28.000	2.800.000	30.240	3.024.000	30520	3052000
7.	72102803-003	ABERTURAS DE MADERA				-	0	-	0	0
7.1		Desmonte de aberturas existentes	unidad	10,00	15.000	150.000	16.200	162.000	16350	163500

Municipalidad de Santa María de Fe
Misiones

Calle Cabildo y Elías Mola Nº 491 — Teléfono 0781 283214

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE MISIONES
LUGAR: SANTA MARIA DE FE - MISIONES
RUBRO: 520 Reparaciones en la Esc. Bás. N° 6731 Vicente Maidana y Col. Nac. San Juan Berchmans

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

7.2		Provisión y colocación de puerta tipo tablero de 0,80 x 2,10 (inlcuye herrajes, cerradura y contramarco)	un	5,00	1.200.000	6.000.000	1.296.000	6.480.000	1308000	6540000
7.3		Provisión y colocación de puerta tipo placa 0,60 x 1,90 para boxes (inlcuye marco, herrajes, cerradura y contramarco)	un	5,00	650.000	3.250.000	702.000	3.510.000	708500	3542500
8.		VIDRIOS				-	0	-	0	0
8.1		Vidrio translúcido de 3mm, incluye retiro del existente	m2	1,00	120.000	120.000	129.600	129.600	130800	130800
9.		PISOS				-	0	-	0	0
9.1		Demolición de piso existente	m2	15,00	8.500	127.500	9.180	137.700	9265	138975
9.2		Contrapiso de cascotes	m2	15,00	24.500	367.500	26.460	396.900	26705	400575
9.3		Piso calcáreo de 0,20x0,20m	m2	15,00	65.000	975.000	70.200	1.053.000	70850	1062750
9.4		Zócalo Cálcareo	ml	25,00	25.000	625.000	27.000	675.000	27250	681250
10.		REVESTIMIENTO				-	0	-	0	0
10.1		Reposición de Azulejos blancos	m2	15,00	70.000	1.050.000	75.600	1.134.000	76300	1144500
11.		INSTALACIÓN SANITARIA				-	0	-	0	0
11.1		Desmonte de artefactos sanitarios existentes (4 lavatorios y 5 inodoros, todos con sus accesorios)	gl	1,00	200.000	200.000	216.000	216.000	218000	218000
11.2		Provisión y colocación de lavatorios con pedestal (inlcuye accesorios completo y canilla lavatorio)	unidad	4,00	350.000	1.400.000	378.000	1.512.000	381500	1526000
11.3		Provisión y Colocación de inodoro con cisterna alta (incluye accesorios completo y llave de paso de 1/2 con campana para cada uno)	unidad	5,00	350.000	1.750.000	378.000	1.890.000	381500	1907500
11.4		Provisión y Colocación de llave de paso de 1/2 con campana	unidad	2,00	150.000	300.000	162.000	324.000	163500	327000
12.		PINTURA				-	0	-	0	0
12.1		Pintura de techo con esmalte sintético en maderamen y tejuelones con barniz sintético	m2	186,00	24.500	4.557.000	26.460	4.921.560	26705	4967130
12.2		Pintura de puertas de madera con esmalte sintético	m2	29,00	21.500	623.500	23.220	673.380	23435	679615
12.3		Pintura de paredes con esmalte sintético, altura de antepecho	m2	114,00	19.500	2.223.000	21.060	2.400.840	21255	2423070
12.4		Pintura de paredes con látex interior / exterior	m2	173,00	15.500	2.681.500	16.740	2.896.020	16895	2922835
12.5		Reparación de revoques y bases	m2	20,00	26.000	520.000	28.080	561.600	28340	566800
12.6		Tratamiento de ladrillo visto con silicona previa limpieza con acido muriatico	m2	20,00	26.000	520.000	28.080	561.600	28340	566800
12.7		Pintura de pizarra existente	unidad	2,00	150.000	300.000	162.000	324.000	163500	327000
13.		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				-	0	-	0	0
13.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.296.000	1.296.000	1308000	1308000
	TOTAL					57.302.580		61.886.786		62.459.812
		TOTAL GENERAL				104.754.220		113.134.557		114.182.099

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE
Misiones