JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO 04/2014 "Construcción del Centro de Salud de la ciudad de Mayor Otaño"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

Intem	Descripción	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ALDO JAVIER VERA SILVERO			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
1	***CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA Y LABORATORIO***								
1.1	**Preparación de la obra**								
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	78,9	4.946	390.239	m2	78,9	4.338	342.268
1.1.2	Replanteo	m2	78,9	4.607	363.492	m2	78,9	4.224	333.274
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**								
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC. 0,50X0,60	m3	10,7	402.441	4.306.119	m3	10,7	328.335	3.513.185
1.3	**Estructura de H° A° :**								
1.3.1	Vigas cumbrera, dado y viga de galeria de H° A°	m3	1,9	3.518.631	6.685.399	m3	1,9	1.857.439	3.529.134
1.3.2	Encadenados de H° A°	m3	2,7	3.518.631	9.500.304	m3	2,7	1.857.439	5.015.085
1.4	**Muros de nivelación :**								
1.4.1	De 0,30 cm.	m2	24,5	176.415	4.322.168	m2	24,5	261.166	6.398.567

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U.O.C.

Javier Curtido Martínez
Encargado U O C

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.5	**Relleno y apisonado de interiores**								
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	35,5	79.749	2.831.090	m3	35,5	257.995	9.158.823
1.6	**Aislación asfaltica :**								
1.6.1	De paredes 0,15	m2	17,2	41.886	720.439	m2	17,2	27.201	467.857
1.7	**Muros de elevación :**								
1.7.1	De 0,15 para revocar	m2	195,6	96.246	18.825.718	m2	195,6	70.292	13.749.115
1.7.2	Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	11,6	40.008	464.093	ml	11,6	19.485	226.026
1.8	**Pilares :**								
1.8.1	De 0,45 x 0,45 para revocar	ml	9	127.711	1.149.399	ml	9	352.688	3.174.192
1.9	**Techo :**								
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con membrana 2mm con aluminio tirantes de Hº Aº	m2	96,7	399.911	38.671.394	m2	96,7	289.547	27.999.195
1.10	**Revoques :**								
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	391,2	36.752	14.377.382	m2	391,2	29.716	11.624.899
1.10.2	De pilar de mamposteria	ml	9	64.021	576.189	ml	9	24.890	224.010
1.10.3	De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	13,7	64.021	877.088	m2	13,7	29.716	407.109
1.10.4	De nivelacion	m2	14,4	36.752	529.229	m2	14,4	29.716	427.910
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**								
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	72,9	39.961	2.913.157	m2	72,9	17.909	1.305.566
1.12	**Piso**								
1.12.1	Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	72,9	95.912	6.991.985	m2	72,9	103.758	7.563.958

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U O C MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPÚA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.13	**Zocalo ceramico**								
1.13.1	Zocalo ceramico	ml	47	24.122	1.133.734	ml	47	24.908	1.170.676
1.14	Revestidos de azulejos h=1,50 farmacia, laboratorio y estracción	m2	71,25	95.906	6.833.303	m2	71,25	56.238	4.006.958
1.15	**Aberturas de madera :**								
1.15.1	Marco 0,15 y Puerta 0,90 x 2,10 placa	un	4	800.015	3.200.060	un	4	1.346.896	5.387.584
1.15.2	Marco 0,15 y ventana mostrador en farmacia	un	1	1.600.386	1.600.386	un	1	1.233.293	1.233.293
1.16	**Aberturas metálicas :**								
1.16.1	Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,20	un	3	799.673	2.399.019	un	3	758.093	2.274.279
1.17	**Pinturas :**								
1.17.1	De paredes revocadas interior-exterior latex blanco o color	m2	391,2	22.479	8.793.785	m2	391,2	23.850	9.330.120
1.17.2	De abertura de madera con barniz	m2	15,2	24.021	365.119	m2	15,2	17.880	271.776
1.17.3	De viga cumbrera y de galeria latex y pilar	m2	31,7	22.479	712.584	m2	31,7	25.593	811.298
1.17.4	De tirantes de Hº y tejuelones con con latex acrilico	m2	96,7	22.479	2.173.719	m2	96,7	19.841	1.918.625
1.17.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	10,8	25.642	276.934	m2	10,8	21.593	233.204
1.18	**Vidrios dobles**								
1.18.1	Vidrios dobles	m2	10,8	160.160	1.729.728	m2	10,8	149.822	1.618.078
1.19	**Desague Pluvial**								
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	47,2	80.080	3.779.776	ml	47,2	47.580	2.245.776
1.20	**Instalación eléctrica**								

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U O C MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.20.1	Boca de luz y toma corriente	Bc	17	120.006	2.040.102	Bc	17	156.193	2.655.281
1.20.2	Boca de Ventilador	Bc	3	120.006	360.018	Bc	3	70.449	211.347
1.20.3	Circuito de aire acondicionado	un	1	239.983	239.983	un	1	99.555	99.555
1.20.4	Equipo fluorescente 2x40	un	6	127.729	766.374	un	6	295.575	1.773.450
1.20.5	Equipo fluorescente 1x40	un	2	111.999	223.998	un	2	188.655	377.310
1.20.6	Ventilador de 56" Watson	un	3	639.925	1.919.775	un	3	455.955	1.367.865
1.20.7	Acondicionador de aire tipo split en laboratorio 18000 BTU	un	1	4.798.841	4.798.841	un	1	3.635.043	3.635.043
1.21	Instalacion Sanitaria:				0				
1.21.1	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	gl.	1	4.004.000	4.004.000	gl.	1	2.844.281	2.844.281
1.21.2	Mesada de granito, zocalo de granito con pileta doble, con griferia frio pico movil de sobreponer, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en Laboratorio.	ml	7,5	1.359.930	10.199.475	ml	7,5	973.730	7.302.975
2	**ACCESO DE AMBULANCIA**								
2.1	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**								
2.1.1	Excavación y carga de cimiento con PBC. 0,50X0,60	m3	0,5	402.441	201.221	m3	0,5	328.335	164.168
2.2	**Estructura de H° A° :**								
2.2.1	Pilares, vigas, zapatas	m3	2,6	3.518.631	9.148.441	m3	2,6	1.857.439	4.829.341
2.2.2	Losa tipo losa rap	m2	24	399.685	9.592.440	m2	24	397.350	9.536.400

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO JOC MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

2.3	**Muros de nivelación :**								
2.3.1	De 0,30 cm.	m2	7	176.415	1.234.905	m2	7	143.631	1.005.417
2.4	**Relleno y apisonado de interiores**								
2.4.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	9,6	79.749	765.590	m3	9,6	257.995	2.476.752
2.5	**Aislación asfaltica :**								
2.5.1	De paredes 0,30	m2	0,5	41.886	20.943	m2	0,5	27.201	13.601
2.5.2	De losa de acceso con membrana con aluminio y tejuelita	m2	24	56.500	1.356.000	m2	24	138.576	3.325.824
2.6	**Muros de elevación :**								
2.6.1	De 0,30 para revocar	m2	10,32	175.602	1.812.213	m2	10,32	143.631	1.482.272
2.7	**Revoques :**								
2.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	23,88	36.752	877.638	m2	23,88	29.716	709.618
2.7.2	De cielo raso	m2	24	64.021	1.536.504	m2	24	29.716	713.184
2.8.	**Piso**								
2.8.1	Piso de Hº H=15cm	m2	118	138.485	16.341.230	m2	118	126.167	14.887.706
2.8.2	Esparcido de triturada en estacionamiento e=5cm	tn	24	317.699	7.624.776	tn	24	182.154	4.371.696
2.9	**Pinturas :**								
2.9.1	De paredes revocadas interior-exterior latex blanco o color	m2	54	22.479	1.213.866	m2	54	23.850	1.287.900
2.9.2	De cielo raso	m2	24	22.479	539.496	m2	24	23.850	572.400
2.10	**Desague Pluvial**								
2.10.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo	ml	13	80.080	1.041.040	ml	13	47.580	618.540

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO U O C MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	33 cms.								
2.11	**Instalación eléctrica**								
2.11.1	Instalcacion electrica	gl.	1	762.190	762.190	gl.	1	2.733.886	2.733.886
3	**MURALLA**								
3.1	a- Muralla ladrillo comun h=1,3 revocado (pintura al agua) con pilastra 0,30 cada 2m con cimiento, nivelacion, aislacion, coronamiento sardinel laminado	ML	48	386.984	18.575.232	ML	48	251.189	12.057.072
3.2	**PORTONES**								
3.2.1	Portones de acceso de ambulancia y peatonal	m2	8,25	702.845	5.798.471	m2	8,25	443.273	3.657.002
4	**Reparacion de techo**								
4.1.1	Reparacion de filtraciones de techo union de bloques	gl.	1	4.683.250	4.683.250	gl.	1	7.315.111	7.315.111
5	**Limpieza final**								
5.11	Limpieza final	gl.	1	1.843.901	1.843.901	gl.	1	1.403.326	1.403.326
	Total General.				**257.014.941**				**219.390.163**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U O C MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C