Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	84.600	84.600	-33%	160.000	160.000	27%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	19.180	19.180	-50%	16.000	16.000	-59%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	6.770	6.770	-58%	7.000	7.000	-57%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	18.050	18.050	-38%	32.100	32.100	10%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	13.540	13.540	-50%	29.600	29.600	10%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	14.660	14.660	-41%	27.100	27.100	10%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	14.660	14.660	-34%	24.300	24.300	10%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	9.480	9.480	-57%	10.000	10.000	-55%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	16.920	16.920	-39%	11.000	11.000	-60%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	50.760	50.760	-41%	35.000	35.000	-59%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	42.870	42.870	-32%	26.000	26.000	-59%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	30.770	30.770	-10%	14.000	14.000	-59%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	13.330	13.330	-61%	14.000	14.000	-60%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	22.460	22.460	-21%	11.000	11.000	-61%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	11.790	11.790	-53%	10.000	10.000	-61%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	17.130	17.130	-30%	10.000	10.000	-59%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	8.610	8.610	-60%	9.000	9.000	-58%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	9.230	9.230	-48%	19.500	19.500	9%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	4.310	4.310	-78%	22.000	22.000	10%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	9.640	9.640	-59%	25.500	25.500	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	9.640	9.640	-59%	25.500	25.500	9%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	225.610	225.610	-54%	200.000	200.000	-59%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	107.160	107.160	-61%	100.000	100.000	-64%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	22.560	22.560	-34%	34.000	34.000	0%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	28.200	28.200	-43%	54.000	54.000	9%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	39.480	39.480	-37%	25.000	25.000	-60%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	56.400	56.400	-58%	90.000	90.000	-33%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	394.820	394.820	-38%	390.000	390.000	-39%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	146.650	146.650	-38%	60.000	60.000	-75%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	135.370	135.370	-32%	55.000	55.000	-72%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	28.200	28.200	-47%	22.000	22.000	-59%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	28.200	28.200	-47%	22.000	22.000	-58%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	39.480	39.480	-32%	24.000	24.000	-59%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	1.297.260	1.297.260	-50%	900.000	900.000	-65%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	1.297.260	1.297.260	-51%	900.000	900.000	-66%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	1.297.260	1.297.260	-57%	1.900.000	1.900.000	-38%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	1.297.260	1.297.260	-62%	1.900.000	1.900.000	-45%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	1.297.260	1.297.260	-55%	1.900.000	1.900.000	-34%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	146.650	146.650	-43%	110.000	110.000	-57%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	135.370	135.370	-40%	100.000	100.000	-56%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	203.050	203.050	-35%	130.000	130.000	-58%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	95.880	95.880	-31%	90.000	90.000	-36%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	16.920	16.920	-38%	12.000	12.000	-56%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	21.430	21.430	-41%	15.000	15.000	-59%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	56.400	56.400	-33%	35.000	35.000	-58%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	73.320	73.320	-44%	55.000	55.000	-58%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	78.960	78.960	-44%	58.000	58.000	-59%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	67.680	67.680	-44%	130.000	130.000	8%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	107.160	107.160	-44%	154.000	154.000	-20%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	67.680	67.680	-38%	87.000	87.000	-20%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	135.370	135.370	-41%	185.000	185.000	-20%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	146.650	146.650	-45%	213.000	213.000	-20%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	163.570	163.570	-31%	190.000	190.000	-20%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	163.570	163.570	-43%	228.000	228.000	-20%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	95.880	95.880	-40%	129.000	129.000	-19%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	107.160	107.160	-40%	144.000	144.000	-20%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	95.880	95.880	-34%	116.200	116.200	-20%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	62.040	62.040	-39%	82.000	82.000	-19%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	22.560	22.560	-50%	36.000	36.000	-20%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	13.540	13.540	-45%	27.000	27.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	84.600	84.600	-46%	72.000	72.000	-54%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	50.760	50.760	-36%	33.000	33.000	-58%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	62.040	62.040	-33%	39.000	39.000	-58%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	372.260	372.260	-33%	280.000	280.000	-50%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	304.570	304.570	-32%	167.000	167.000	-62%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	107.160	107.160	-34%	68.000	68.000	-58%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	146.650	146.650	-34%	93.000	93.000	-58%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	146.650	146.650	-33%	92.000	92.000	-58%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	146.650	146.650	-40%	100.000	100.000	-59%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	146.650	146.650	-47%	116.000	116.000	-58%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	225.610	225.610	-33%	440.000	440.000	32%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	225.610	225.610	-31%	430.000	430.000	32%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	225.610	225.610	-37%	485.000	485.000	36%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	180.490	180.490	-32%	180.000	180.000	-33%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	169.210	169.210	-32%	175.000	175.000	-30%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	107.160	107.160	-32%	200.000	200.000	27%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	107.160	107.160	-43%	240.000	240.000	27%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	95.880	95.880	-30%	60.000	60.000	-56%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	39.480	39.480	-2%	44.300	44.300	10%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	42.870	42.870	-5%	49.700	49.700	10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	50.760	50.760	-4%	57.900	57.900	10%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	28.200	28.200	11%	27.800	27.800	10%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	50.760	50.760	-15%	65.400	65.400	10%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	31.590	31.590	4%	33.300	33.300	10%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	28.200	28.200	-11%	34.800	34.800	10%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	39.480	39.480	-25%	57.700	57.700	10%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	56.400	56.400	-22%	79.000	79.000	9%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	73.320	73.320	-29%	130.000	130.000	26%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	95.880	95.880	-45%	240.000	240.000	37%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	118.450	118.450	-35%	260.000	260.000	43%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	28.200	28.200	-36%	48.000	48.000	10%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	73.320	73.320	-43%	93.000	93.000	-27%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	78.960	78.960	-43%	150.000	150.000	9%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	135.370	135.370	-44%	100.000	100.000	-59%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	20.300	20.300	-43%	39.000	39.000	9%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	28.200	28.200	-48%	60.000	60.000	10%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	28.200	28.200	-33%	46.000	46.000	10%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	20.300	20.300	-45%	20.000	20.000	-46%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	789.640	789.640	-51%	450.000	450.000	-72%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	789.640	789.640	-47%	450.000	450.000	-70%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	789.640	789.640	-42%	450.000	450.000	-67%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	586.590	586.590	-31%	350.000	350.000	-59%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	676.830	676.830	-43%	480.000	480.000	-60%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	620.430	620.430	-46%	480.000	480.000	-58%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	564.030	564.030	-45%	430.000	430.000	-58%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	16.920	16.920	-43%	32.500	32.500	10%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	67.680	67.680	-31%	45.000	45.000	-54%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	50.760	50.760	-59%	55.000	55.000	-55%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	62.040	62.040	-55%	60.000	60.000	-57%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	95.880	95.880	-38%	65.000	65.000	-58%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	95.880	95.880	-39%	126.000	126.000	-20%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	95.880	95.880	-48%	148.000	148.000	-20%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	451.220	451.220	-36%	570.000	570.000	-20%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	33.840	33.840	-32%	21.000	21.000	-58%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	33.840	33.840	-48%	27.000	27.000	-58%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	203.050	203.050	-44%	401.000	401.000	10%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	717.850	717.850	-54%	650.000	650.000	-58%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	646.070	646.070	-45%	500.000	500.000	-58%
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	646.070	646.070	-44%	500.000	500.000	-57%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	646.070	646.070	-41%	500.000	500.000	-55%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	90.240	90.240	-49%	75.000	75.000	-58%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	146.650	146.650	-37%	90.000	90.000	-61%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	225.610	225.610	-50%	200.000	200.000	-56%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	33.840	33.840	10%	44.000	44.000	43%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.540	13.540	-18%	18.000	18.000	9%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	22.560	22.560	-27%	44.000	44.000	43%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.540	13.540	-18%	18.000	18.000	9%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	29.330	29.330	1%	32.000	32.000	10%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	29.330	29.330	-5%	44.000	44.000	43%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	13.540	13.540	-24%	19.000	19.000	7%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	33.840	33.840	5%	44.000	44.000	36%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	40.610	40.610	-3%	55.000	55.000	32%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	40.610	40.610	-3%	55.000	55.000	32%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	16.920	16.920	-40%	31.000	31.000	9%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	22.560	22.560	-34%	44.000	44.000	29%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	20.300	20.300	-44%	44.000	44.000	20%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	24.820	24.820	-37%	44.000	44.000	12%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	22.560	22.560	-33%	44.000	44.000	30%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	18.050	18.050	-37%	31.000	31.000	9%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	67.680	67.680	-40%	123.000	123.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	73.320	73.320	-39%	133.000	133.000	10%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	76.710	76.710	-37%	97.000	97.000	-20%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	169.210	169.210	-37%	293.000	293.000	10%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	62.040	62.040	-60%	90.000	90.000	-42%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	107.160	107.160	-47%	220.000	220.000	10%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	107.160	107.160	-42%	204.000	204.000	10%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	28.200	28.200	-45%	22.000	22.000	-57%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	135.370	135.370	-41%	185.000	185.000	-20%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	169.210	169.210	-51%	145.000	145.000	-58%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	141.010	141.010	-44%	105.000	105.000	-58%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	141.010	141.010	-37%	180.000	180.000	-20%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	507.620	507.620	-48%	250.000	250.000	-75%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	282.010	282.010	-35%	470.000	470.000	8%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	15.380	15.380	-66%	20.000	20.000	-56%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	15.380	15.380	-55%	15.000	15.000	-56%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	1.353.660	1.353.660	-54%	500.000	500.000	-83%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	2.820.130	2.820.130	-76%	1.200.000	1.200.000	-90%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	1.184.450	1.184.450	-64%	400.000	400.000	-88%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.071.650	1.071.650	-63%	400.000	400.000	-86%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.184.450	1.184.450	-69%	800.000	800.000	-79%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	282.010	282.010	-54%	390.000	390.000	-37%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	161.520	161.520	-49%	251.300	251.300	-20%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	282.010	282.010	-57%	275.000	275.000	-58%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	50.760	50.760	-54%	120.000	120.000	10%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	135.370	135.370	-34%	225.000	225.000	9%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	174.850	174.850	-37%	230.000	230.000	-17%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	180.490	180.490	-50%	290.000	290.000	-19%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	29.910	29.910	-48%	60.000	60.000	4%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	44.100	44.100	-48%	85.000	85.000	0%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	146.650	146.650	-55%	260.000	260.000	-20%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	157.930	157.930	-60%	319.000	319.000	-20%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	225.610	225.610	-47%	339.000	339.000	-20%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	676.830	676.830	-43%	500.000	500.000	-58%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	135.370	135.370	-53%	120.000	120.000	-58%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	169.210	169.210	-54%	296.000	296.000	-20%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	182.740	182.740	-71%	296.000	296.000	-53%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	389.690	389.690	-70%	550.000	550.000	-58%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	307.650	307.650	-76%	550.000	550.000	-58%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	50.760	50.760	-48%	42.000	42.000	-57%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	73.320	73.320	-43%	54.000	54.000	-58%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	28.200	28.200	-40%	19.600	19.600	-58%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	39.480	39.480	-50%	33.400	33.400	-58%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	34.870	34.870	-70%	49.100	49.100	-58%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	34.870	34.870	-73%	54.000	54.000	-58%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	95.370	95.370	-48%	77.000	77.000	-58%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	95.370	95.370	-52%	82.000	82.000	-58%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	169.210	169.210	-53%	151.000	151.000	-58%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	169.210	169.210	-57%	166.000	166.000	-58%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	287.140	287.140	-70%	396.000	396.000	-58%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	287.140	287.140	-75%	480.000	480.000	-58%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	9.640	9.640	-60%	26.000	26.000	9%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	12.920	12.920	-65%	40.000	40.000	10%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	22.560	22.560	-50%	49.000	49.000	8%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	22.560	22.560	-45%	32.700	32.700	-20%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	28.710	28.710	-51%	35.000	35.000	-40%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	50.760	50.760	-42%	49.000	49.000	-44%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	50.760	50.760	-58%	52.000	52.000	-57%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	104.910	104.910	-34%	67.000	67.000	-58%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	10.260	10.260	-76%	46.000	46.000	10%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	14.360	14.360	-80%	77.000	77.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	18.460	18.460	-85%	78.000	78.000	-37%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	16.410	16.410	-82%	52.000	52.000	-44%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	22.560	22.560	-83%	74.000	74.000	-44%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	28.710	28.710	-80%	81.000	81.000	-44%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	32.820	32.820	-80%	91.000	91.000	-44%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	13.540	13.540	-33%	22.000	22.000	8%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	14.660	14.660	-44%	28.000	28.000	6%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	19.180	19.180	-53%	44.000	44.000	8%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	28.200	28.200	-45%	45.000	45.000	-12%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	28.710	28.710	-46%	45.000	45.000	-16%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	43.070	43.070	-42%	41.000	41.000	-44%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	62.040	62.040	-46%	48.000	48.000	-58%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	13.540	13.540	-53%	31.000	31.000	7%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	19.180	19.180	-61%	53.000	53.000	9%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	28.200	28.200	-51%	63.000	63.000	8%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	28.710	28.710	-47%	30.000	30.000	-45%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	43.070	43.070	-48%	46.000	46.000	-44%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	62.040	62.040	-50%	69.000	69.000	-44%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	84.600	84.600	-41%	81.000	81.000	-44%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	95.880	95.880	-42%	92.000	92.000	-44%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	270.730	270.730	-44%	220.000	220.000	-55%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	282.010	282.010	-45%	240.000	240.000	-53%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	394.820	394.820	-53%	360.000	360.000	-57%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	184.590	184.590	-49%	150.000	150.000	-59%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	164.080	164.080	-48%	135.000	135.000	-58%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	73.320	73.320	-47%	150.000	150.000	9%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	95.880	95.880	-45%	150.000	150.000	-15%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	73.320	73.320	-47%	150.000	150.000	9%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	73.320	73.320	-47%	150.000	150.000	9%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	184.590	184.590	-43%	182.000	182.000	-44%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	184.590	184.590	-42%	180.000	180.000	-43%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	50.760	50.760	-31%	31.000	31.000	-58%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	50.760	50.760	-35%	33.000	33.000	-58%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	50.760	50.760	-39%	35.000	35.000	-58%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	12.310	12.310	-88%	43.000	43.000	-58%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	26.660	26.660	-75%	43.000	43.000	-59%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	41.020	41.020	-68%	53.000	53.000	-58%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	85.120	85.120	-53%	75.000	75.000	-58%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	85.120	85.120	-53%	75.000	75.000	-58%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	85.120	85.120	-53%	75.000	75.000	-58%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	96.400	96.400	-47%	75.000	75.000	-58%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	39.480	39.480	-44%	29.000	29.000	-59%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	39.480	39.480	-66%	49.000	49.000	-58%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	16.920	16.920	-35%	28.000	28.000	7%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	73.320	73.320	-35%	123.000	123.000	9%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	84.600	84.600	-47%	220.000	220.000	38%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	107.160	107.160	-54%	330.000	330.000	41%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	37.230	37.230	-32%	60.000	60.000	9%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	16.920	16.920	-33%	25.000	25.000	-1%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	33.840	33.840	-33%	50.000	50.000	0%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	20.510	20.510	-42%	35.000	35.000	-2%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	9.020	9.020	-35%	14.000	14.000	1%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	20.510	20.510	-47%	40.000	40.000	4%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	20.510	20.510	-54%	44.000	44.000	-1%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	20.510	20.510	-67%	62.000	62.000	0%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	16.920	16.920	-38%	30.000	30.000	10%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	16.920	16.920	-58%	44.000	44.000	9%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	16.920	16.920	-38%	30.000	30.000	9%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	73.320	73.320	-43%	142.000	142.000	10%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	30.770	30.770	-43%	59.000	59.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	10.260	10.260	-55%	12.000	12.000	-47%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	10.260	10.260	-63%	15.000	15.000	-45%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	13.540	13.540	-32%	11.300	11.300	-44%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	61.530	61.530	-52%	140.000	140.000	8%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	30.770	30.770	-51%	25.000	25.000	-60%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	30.770	30.770	-55%	28.000	28.000	-59%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	107.160	107.160	-36%	70.000	70.000	-58%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	46.150	46.150	-39%	82.000	82.000	9%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	24.610	24.610	-42%	45.000	45.000	5%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	18.800	18.800	-48%	39.000	39.000	8%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	3.590	3.590	-69%	5.000	5.000	-57%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	4.610	4.610	-67%	6.000	6.000	-57%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	8.200	8.200	-64%	10.000	10.000	-56%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	8.200	8.200	-57%	8.000	8.000	-58%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	8.200	8.200	-59%	8.000	8.000	-60%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	8.200	8.200	-56%	8.000	8.000	-58%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	8.200	8.200	-60%	9.000	9.000	-56%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	8.200	8.200	-69%	11.000	11.000	-58%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	82.040	82.040	-58%	158.000	158.000	-20%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	97.420	97.420	-59%	191.000	191.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	25.640	25.640	-79%	96.000	96.000	-20%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	51.280	51.280	-80%	208.000	208.000	-20%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	76.910	76.910	-49%	121.000	121.000	-20%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	45.120	45.120	-42%	63.000	63.000	-19%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	95.880	95.880	-52%	161.000	161.000	-20%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	29.060	29.060	-54%	68.000	68.000	9%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	20.510	20.510	-56%	51.000	51.000	9%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	18.460	18.460	-57%	47.000	47.000	9%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	22.050	22.050	-46%	33.000	33.000	-19%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	15.380	15.380	-52%	25.700	25.700	-20%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	15.380	15.380	-51%	25.200	25.200	-20%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	15.380	15.380	-70%	29.000	29.000	-44%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	15.380	15.380	-57%	15.000	15.000	-58%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	15.380	15.380	-54%	14.000	14.000	-58%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	15.380	15.380	-72%	24.000	24.000	-57%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	15.380	15.380	-60%	17.000	17.000	-56%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	15.380	15.380	-54%	14.000	14.000	-58%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	41.020	41.020	-71%	113.500	113.500	-20%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	41.020	41.020	-66%	97.000	97.000	-20%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	123.060	123.060	-49%	110.000	110.000	-55%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	1.692.080	1.692.080	-61%	700.000	700.000	-84%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	1.692.080	1.692.080	-67%	1.100.000	1.100.000	-78%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	438.030	438.030	-73%	500.000	500.000	-69%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	657.050	657.050	-70%	500.000	500.000	-77%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	107.160	107.160	-37%	90.000	90.000	-47%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	174.850	174.850	-57%	172.000	172.000	-58%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	186.130	186.130	-58%	187.000	187.000	-58%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	360.980	360.980	-41%	256.000	256.000	-58%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	256.380	256.380	-54%	235.000	235.000	-58%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	507.620	507.620	-51%	485.000	485.000	-53%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	282.010	282.010	-40%	260.000	260.000	-45%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	214.330	214.330	-37%	190.000	190.000	-44%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	400.710	400.710	-64%	500.000	500.000	-55%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	480.860	480.860	-73%	700.000	700.000	-60%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	577.030	577.030	-74%	900.000	900.000	-59%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	507.620	507.620	-59%	500.000	500.000	-60%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	676.830	676.830	-77%	1.150.000	1.150.000	-60%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	620.430	620.430	-76%	1.040.000	1.040.000	-60%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	360.980	360.980	-50%	350.000	350.000	-52%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	180.490	180.490	-53%	215.000	215.000	-44%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	180.490	180.490	-46%	190.000	190.000	-44%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	13.310	13.310	-68%	23.000	23.000	-44%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	33.840	33.840	-38%	30.000	30.000	-45%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	45.120	45.120	-36%	39.000	39.000	-44%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	27.640	27.640	-49%	30.000	30.000	-45%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	394.820	394.820	-47%	400.000	400.000	-46%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	73.320	73.320	-45%	75.000	75.000	-44%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	177.100	177.100	-55%	165.000	165.000	-58%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	169.210	169.210	-45%	100.000	100.000	-67%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	203.050	203.050	-46%	120.000	120.000	-68%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	73.320	73.320	-50%	60.000	60.000	-59%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	73.320	73.320	-67%	90.000	90.000	-60%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	666.580	666.580	-61%	500.000	500.000	-70%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	253.810	253.810	-76%	400.000	400.000	-62%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	319.030	319.030	-68%	400.000	400.000	-60%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	405.410	405.410	-66%	505.000	505.000	-58%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	202.700	202.700	-75%	300.000	300.000	-62%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	717.850	717.850	-66%	400.000	400.000	-81%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	933.210	933.210	-64%	700.000	700.000	-73%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	15.380	15.380	-77%	55.000	55.000	-17%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			SENDERO S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	12.310	12.310	-66%	39.000	39.000	7%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	358.930	358.930	-57%	350.000	350.000	-58%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	135.370	135.370	-53%	150.000	150.000	-48%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	135.370	135.370	-85%	500.000	500.000	-44%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	10.150	10.150	-39%	18.000	18.000	8%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	1.690	1.690	-88%	25.000	25.000	82%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	33.840	33.840	-41%	60.000	60.000	4%
						TOTAL	60.200.000		TOTAL	60.300.000	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	52.920	52.920	-58%	53.779	53.779	-57%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	16.240	16.240	-58%	16.504	16.504	-57%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	6.825	6.825	-58%	6.936	6.936	-57%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	12.285	12.285	-58%	12.484	12.484	-57%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	11.340	11.340	-58%	11.524	11.524	-57%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	10.388	10.388	-58%	10.556	10.556	-57%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	9.310	9.310	-58%	9.461	9.461	-57%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	9.310	9.310	-58%	9.461	9.461	-57%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	11.620	11.620	-58%	11.809	11.809	-57%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	35.980	35.980	-58%	36.564	36.564	-57%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	26.390	26.390	-58%	26.818	26.818	-57%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	14.426	14.426	-58%	14.660	14.660	-57%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	14.532	14.532	-58%	14.768	14.768	-57%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	11.891	11.891	-58%	12.084	12.084	-57%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	10.640	10.640	-58%	10.812	10.812	-57%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	10.241	10.241	-58%	10.407	10.407	-57%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	9.030	9.030	-58%	9.176	9.176	-57%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	7.525	7.525	-58%	7.647	7.647	-57%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	8.403	8.403	-58%	8.539	8.539	-57%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	9.821	9.821	-58%	9.980	9.980	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	9.821	9.821	-58%	9.980	9.980	-57%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	204.120	204.120	-58%	207.431	207.431	-57%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	115.500	115.500	-58%	117.374	117.374	-57%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	14.301	14.301	-58%	14.533	14.533	-57%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	20.790	20.790	-58%	21.127	21.127	-57%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	26.530	26.530	-58%	26.961	26.961	-57%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	56.070	56.070	-58%	56.980	56.980	-57%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	268.800	268.800	-58%	273.161	273.161	-57%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	98.980	98.980	-58%	100.586	100.586	-57%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	83.510	83.510	-58%	84.865	84.865	-57%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	22.330	22.330	-58%	22.692	22.692	-57%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	22.260	22.260	-58%	22.621	22.621	-57%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	24.500	24.500	-58%	24.897	24.897	-57%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	1.091.860	1.091.860	-58%	1.109.573	1.109.573	-57%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	1.111.600	1.111.600	-58%	1.129.634	1.129.634	-57%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	1.279.600	1.279.600	-58%	1.300.359	1.300.359	-57%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	1.439.200	1.439.200	-58%	1.462.548	1.462.548	-57%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	1.586.208	1.586.208	-45%	1.232.069	1.232.069	-57%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	108.220	108.220	-58%	109.976	109.976	-57%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	95.270	95.270	-58%	96.815	96.815	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	131.040	131.040	-58%	133.166	133.166	-57%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	58.660	58.660	-58%	59.612	59.612	-57%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	11.550	11.550	-58%	11.737	11.737	-57%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	15.383	15.383	-58%	15.633	15.633	-57%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	35.168	35.168	-58%	35.738	35.738	-57%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	54.880	54.880	-58%	55.770	55.770	-57%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	58.870	58.870	-58%	59.825	59.825	-57%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	50.470	50.470	-58%	51.289	51.289	-57%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	80.640	80.640	-58%	81.948	81.948	-57%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	45.527	45.527	-58%	46.265	46.265	-57%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	96.740	96.740	-58%	98.309	98.309	-57%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	111.580	111.580	-58%	113.390	113.390	-57%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	99.484	99.484	-58%	101.098	101.098	-57%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	119.490	119.490	-58%	121.498	121.498	-57%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	67.270	67.270	-58%	68.361	68.361	-57%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	75.460	75.460	-58%	76.684	76.684	-57%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	60.900	60.900	-58%	61.888	61.888	-57%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	42.555	42.555	-58%	43.245	43.245	-57%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	18.872	18.872	-58%	19.178	19.178	-57%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	10.360	10.360	-58%	10.528	10.528	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	65.520	65.520	-58%	66.583	66.583	-57%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	33.110	33.110	-58%	33.647	33.647	-57%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	38.643	38.643	-58%	39.270	39.270	-57%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	234.920	234.920	-58%	238.731	238.731	-57%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	187.040	187.040	-58%	190.074	190.074	-57%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	68.180	68.180	-58%	69.286	69.286	-57%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	92.960	92.960	-58%	94.468	94.468	-57%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	91.980	91.980	-58%	93.472	93.472	-57%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	103.460	103.460	-58%	105.138	105.138	-57%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	116.900	116.900	-58%	118.796	118.796	-57%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	140.420	140.420	-58%	142.698	142.698	-57%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	137.060	137.060	-58%	139.283	139.283	-57%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	149.940	149.940	-58%	152.372	152.372	-57%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	112.280	112.280	-58%	114.101	114.101	-57%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	104.440	104.440	-58%	106.134	106.134	-57%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	66.080	66.080	-58%	67.152	67.152	-57%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	79.590	79.590	-58%	80.881	80.881	-57%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	57.820	57.820	-58%	58.758	58.758	-57%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	16.940	16.940	-58%	17.215	17.215	-57%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	18.991	18.991	-58%	19.299	19.299	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	22.127	22.127	-58%	22.486	22.486	-57%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	10.640	10.640	-58%	10.812	10.812	-57%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	24.990	24.990	-58%	25.395	25.395	-57%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	12.740	12.740	-58%	12.497	12.497	-59%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	13.300	13.300	-58%	13.516	13.516	-57%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	22.064	22.064	-58%	22.422	22.422	-57%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	30.380	30.380	-58%	30.873	30.873	-57%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	43.190	43.190	-58%	43.891	43.891	-57%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	73.640	73.640	-58%	74.835	74.835	-57%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	76.181	76.181	-58%	77.417	77.417	-57%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	18.410	18.410	-58%	18.709	18.709	-57%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	53.620	53.620	-58%	54.490	54.490	-57%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	57.680	57.680	-58%	58.616	58.616	-57%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	101.290	101.290	-58%	102.933	102.933	-57%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	15.057	15.057	-58%	15.301	15.301	-57%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	22.988	22.988	-58%	23.361	23.361	-57%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	17.640	17.640	-58%	17.926	17.926	-57%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	15.505	15.505	-58%	15.757	15.757	-57%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	672.700	672.700	-58%	683.613	683.613	-57%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	628.600	628.600	-58%	638.798	638.798	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	574.700	574.700	-58%	584.023	584.023	-57%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	356.720	356.720	-58%	362.507	362.507	-57%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	500.640	500.640	-58%	508.762	508.762	-57%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	485.100	485.100	-58%	492.970	492.970	-57%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	430.780	430.780	-58%	437.769	437.769	-57%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	12.425	12.425	-58%	12.626	12.626	-57%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	41.090	41.090	-58%	41.756	41.756	-57%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	51.520	51.520	-58%	52.356	52.356	-57%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	57.960	57.960	-58%	58.900	58.900	-57%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	64.680	64.680	-58%	65.729	65.729	-57%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	65.940	65.940	-58%	67.010	67.010	-57%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	77.420	77.420	-58%	78.676	78.676	-57%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	298.060	298.060	-58%	302.896	302.896	-57%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	21.000	21.000	-58%	21.341	21.341	-57%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	27.300	27.300	-58%	27.743	27.743	-57%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	153.160	153.160	-58%	155.645	155.645	-57%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	649.740	649.740	-58%	660.281	660.281	-57%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	496.160	496.160	-58%	504.209	504.209	-57%
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	483.700	483.700	-58%	491.547	491.547	-57%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	463.400	463.400	-58%	470.918	470.918	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	76.420	76.420	-57%	75.831	75.831	-57%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	97.300	97.300	-58%	98.879	98.879	-57%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	189.560	189.560	-58%	192.635	192.635	-57%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	12.901	12.901	-58%	13.110	13.110	-57%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	6.937	6.937	-58%	7.050	7.050	-57%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	12.901	12.901	-58%	13.110	13.110	-57%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	6.937	6.937	-58%	7.050	7.050	-57%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	12.250	12.250	-58%	12.449	12.449	-57%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	12.950	12.950	-58%	13.160	13.160	-57%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	7.490	7.490	-58%	7.611	7.611	-57%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	13.580	13.580	-58%	13.800	13.800	-57%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	17.519	17.519	-58%	17.804	17.804	-57%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	17.519	17.519	-58%	17.804	17.804	-57%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	11.904	11.904	-58%	12.097	12.097	-57%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	14.280	14.280	-58%	14.512	14.512	-57%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	15.350	15.350	-58%	15.599	15.599	-57%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	16.541	16.541	-58%	16.809	16.809	-57%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	14.245	14.245	-58%	14.476	14.476	-57%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	11.970	11.970	-58%	12.164	12.164	-57%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	47.180	47.180	-58%	47.945	47.945	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	50.820	50.820	-58%	51.644	51.644	-57%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	50.848	50.848	-58%	51.673	51.673	-57%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	112.000	112.000	-58%	113.817	113.817	-57%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	65.380	65.380	-58%	66.441	66.441	-57%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	84.301	84.301	-58%	85.669	85.669	-57%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	77.910	77.910	-58%	79.174	79.174	-57%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	21.630	21.630	-58%	21.981	21.981	-57%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	96.880	96.880	-58%	98.452	98.452	-57%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	145.460	145.460	-58%	147.820	147.820	-57%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	104.860	104.860	-58%	106.561	106.561	-57%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	94.332	94.332	-58%	95.862	95.862	-57%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	412.720	412.720	-58%	419.416	419.416	-57%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	182.840	182.840	-58%	185.806	185.806	-57%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	19.201	19.201	-58%	19.513	19.513	-57%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	14.280	14.280	-58%	14.512	14.512	-57%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	1.235.500	1.235.500	-58%	1.255.544	1.255.544	-57%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	4.844.000	4.844.000	-58%	4.922.584	4.922.584	-57%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	1.395.800	1.395.800	-58%	1.418.444	1.418.444	-57%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.210.440	1.210.440	-58%	1.230.077	1.230.077	-57%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.630.300	1.630.300	-58%	1.656.749	1.656.749	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	260.120	260.120	-58%	264.340	264.340	-57%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	131.901	131.901	-58%	134.041	134.041	-57%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	277.200	277.200	-58%	281.697	281.697	-57%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	45.990	45.990	-58%	46.736	46.736	-57%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	86.520	86.520	-58%	87.924	87.924	-57%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	115.920	115.920	-58%	117.801	117.801	-57%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	151.200	151.200	-58%	153.653	153.653	-57%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	24.150	24.150	-58%	24.542	24.542	-57%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	35.770	35.770	-58%	36.350	36.350	-57%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	135.800	135.800	-58%	138.003	138.003	-57%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	167.090	167.090	-58%	169.801	169.801	-57%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	177.800	177.800	-58%	180.684	180.684	-57%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	499.800	499.800	-58%	507.908	507.908	-57%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	120.820	120.820	-58%	122.780	122.780	-57%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	154.980	154.980	-58%	157.494	157.494	-57%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	264.600	264.600	-58%	268.893	268.893	-57%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	548.800	548.800	-58%	557.703	557.703	-57%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	548.800	548.800	-58%	557.703	557.703	-57%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	41.160	41.160	-58%	41.828	41.828	-57%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	53.620	53.620	-58%	54.490	54.490	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	19.600	19.600	-58%	19.918	19.918	-57%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	33.460	33.460	-58%	34.003	34.003	-57%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	49.420	49.420	-58%	50.222	50.222	-57%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	53.900	53.900	-58%	54.774	54.774	-57%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	76.440	76.440	-58%	77.680	77.680	-57%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	82.600	82.600	-58%	83.940	83.940	-57%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	151.340	151.340	-58%	153.795	153.795	-57%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	166.320	166.320	-58%	169.018	169.018	-57%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	397.600	397.600	-58%	404.050	404.050	-57%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	481.460	481.460	-58%	489.271	489.271	-57%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	10.038	10.038	-58%	10.201	10.201	-57%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	15.337	15.337	-58%	15.586	15.586	-57%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	19.029	19.029	-58%	19.338	19.338	-57%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	17.150	17.150	-58%	17.428	17.428	-57%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	24.696	24.696	-58%	25.097	25.097	-57%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	36.876	36.876	-58%	37.474	37.474	-57%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	50.652	50.652	-58%	54.474	54.474	-55%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	66.892	66.892	-58%	67.977	67.977	-57%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	17.605	17.605	-58%	17.891	17.891	-57%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	29.645	29.645	-58%	30.126	30.126	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	52.304	52.304	-58%	53.152	53.152	-57%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	38.990	38.990	-58%	39.622	39.622	-57%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	55.790	55.790	-58%	56.695	56.695	-57%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	60.690	60.690	-58%	61.675	61.675	-57%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	67.970	67.970	-58%	69.073	69.073	-57%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	8.526	8.526	-58%	8.664	8.664	-57%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	11.053	11.053	-58%	11.232	11.232	-57%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	17.122	17.122	-58%	17.400	17.400	-57%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	21.406	21.406	-58%	21.753	21.753	-57%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	22.428	22.428	-58%	22.792	22.792	-57%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	31.027	31.027	-58%	31.530	31.530	-57%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	48.272	48.272	-58%	49.055	49.055	-57%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	12.208	12.208	-58%	12.406	12.406	-57%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	20.510	20.510	-58%	20.843	20.843	-57%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	24.416	24.416	-58%	24.812	24.812	-57%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	22.806	22.806	-58%	23.176	23.176	-57%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	34.664	34.664	-58%	35.226	35.226	-57%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	52.164	52.164	-58%	53.010	53.010	-57%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	60.606	60.606	-58%	61.589	61.589	-57%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	69.230	69.230	-58%	70.353	70.353	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	203.280	203.280	-58%	206.578	206.578	-57%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	214.760	214.760	-58%	218.244	218.244	-57%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	355.040	355.040	-58%	360.800	360.800	-57%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	151.900	151.900	-58%	154.364	154.364	-57%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	133.700	133.700	-58%	135.869	135.869	-57%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	57.680	57.680	-58%	58.616	58.616	-57%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	73.780	73.780	-58%	74.977	74.977	-57%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	57.680	57.680	-58%	58.616	58.616	-57%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	57.680	57.680	-58%	58.616	58.616	-57%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	136.500	136.500	-58%	138.714	138.714	-57%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	133.560	133.560	-58%	135.727	135.727	-57%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	31.080	31.080	-58%	31.584	31.584	-57%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	32.781	32.781	-58%	33.313	33.313	-57%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	35.510	35.510	-58%	35.781	35.781	-57%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	43.400	43.400	-58%	44.104	44.104	-57%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	44.100	44.100	-58%	44.815	44.815	-57%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	53.480	53.480	-58%	54.347	54.347	-57%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	75.880	75.880	-58%	77.111	77.111	-57%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	75.880	75.880	-58%	77.111	77.111	-57%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	75.880	75.880	-58%	77.111	77.111	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	75.880	75.880	-58%	77.111	77.111	-57%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	29.540	29.540	-58%	30.019	30.019	-57%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	49.420	49.420	-58%	50.222	50.222	-57%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	10.990	10.990	-58%	11.168	11.168	-57%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	47.180	47.180	-58%	47.945	47.945	-57%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	67.004	67.004	-58%	68.091	68.091	-57%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	98.322	98.322	-58%	99.917	99.917	-57%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	23.103	23.103	-58%	23.478	23.478	-57%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	10.570	10.570	-58%	10.742	10.742	-57%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	21.070	21.070	-58%	21.412	21.412	-57%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	14.945	14.945	-58%	15.187	15.187	-57%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	5.845	5.845	-58%	5.940	5.940	-57%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	16.170	16.170	-58%	16.432	16.432	-57%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	18.648	18.648	-58%	18.951	18.951	-57%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	26.065	26.065	-58%	26.488	26.488	-57%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	11.480	11.480	-58%	11.666	11.666	-57%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	16.940	16.940	-58%	17.215	17.215	-57%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	11.550	11.550	-58%	11.737	11.737	-57%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	54.250	54.250	-58%	55.130	55.130	-57%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	22.750	22.750	-58%	23.119	23.119	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	9.520	9.520	-58%	9.675	9.675	-57%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	11.550	11.550	-58%	11.737	11.737	-57%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	8.421	8.421	-58%	8.558	8.558	-57%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	54.250	54.250	-58%	55.130	55.130	-57%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	26.460	26.460	-58%	26.889	26.889	-57%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	28.560	28.560	-58%	29.023	29.023	-57%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	70.700	70.700	-58%	71.847	71.847	-57%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	31.605	31.605	-58%	32.118	32.118	-57%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	17.920	17.920	-58%	18.211	18.211	-57%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	15.204	15.204	-58%	15.451	15.451	-57%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	4.921	4.921	-58%	5.001	5.001	-57%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	5.866	5.866	-58%	5.961	5.961	-57%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	9.632	9.632	-58%	9.788	9.788	-57%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	8.015	8.015	-58%	8.145	8.145	-57%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	8.365	8.365	-58%	8.501	8.501	-57%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	7.917	7.917	-58%	8.045	8.045	-57%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	8.617	8.617	-58%	8.757	8.757	-57%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	11.060	11.060	-58%	11.239	11.239	-57%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	82.880	82.880	-58%	84.224	84.224	-57%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	99.750	99.750	-58%	101.368	101.368	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	50.330	50.330	-58%	51.146	51.146	-57%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	109.130	109.130	-58%	110.900	110.900	-57%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	63.420	63.420	-58%	64.449	64.449	-57%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	32.553	32.553	-58%	33.081	33.081	-57%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	84.000	84.000	-58%	85.363	85.363	-57%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	26.313	26.313	-58%	26.740	26.740	-57%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	19.642	19.642	-58%	19.961	19.961	-57%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	18.123	18.123	-58%	18.417	18.417	-57%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	17.087	17.087	-58%	17.364	17.364	-57%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	13.468	13.468	-58%	13.687	13.687	-57%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	13.202	13.202	-58%	13.416	13.416	-57%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	21.777	21.777	-58%	22.130	22.130	-57%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	14.889	14.889	-58%	15.131	15.131	-57%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	13.993	13.993	-58%	14.220	14.220	-57%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	23.338	23.338	-58%	23.717	23.717	-57%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	16.212	16.212	-58%	16.475	16.475	-57%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	14.014	14.014	-58%	14.241	14.241	-57%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	59.500	59.500	-58%	60.465	60.465	-57%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	50.750	50.750	-58%	51.573	51.573	-57%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	101.990	101.990	-58%	103.644	103.644	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	1.834.700	1.834.700	-58%	1.864.464	1.864.464	-57%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	2.128.700	2.128.700	-58%	2.163.234	2.163.234	-57%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	685.300	685.300	-58%	696.418	696.418	-57%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	905.100	905.100	-58%	919.783	919.783	-57%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	71.652	71.652	-58%	72.814	72.814	-57%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	171.850	171.850	-58%	174.638	174.638	-57%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	186.900	186.900	-58%	189.932	189.932	-57%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	257.250	257.250	-58%	261.423	261.423	-57%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	233.380	233.380	-58%	237.166	237.166	-57%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	437.010	437.010	-58%	444.100	444.100	-57%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	196.980	196.980	-58%	200.176	200.176	-57%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	141.890	141.890	-58%	144.192	144.192	-57%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	467.600	467.600	-58%	475.186	475.186	-57%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	737.800	737.800	-58%	749.770	749.770	-57%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	928.410	928.410	-58%	943.472	943.472	-57%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	525.700	525.700	-58%	534.229	534.229	-57%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	1.217.300	1.217.300	-58%	1.237.048	1.237.048	-57%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	1.091.300	1.091.300	-58%	1.109.004	1.109.004	-57%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	305.900	305.900	-58%	310.862	310.862	-57%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	160.090	160.090	-58%	162.687	162.687	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	141.260	141.260	-58%	143.552	143.552	-57%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	17.290	17.290	-58%	17.571	17.571	-57%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	22.890	22.890	-58%	23.261	23.261	-57%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	29.470	29.470	-58%	29.948	29.948	-57%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	22.890	22.890	-58%	23.261	23.261	-57%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	313.600	313.600	-58%	318.688	318.688	-57%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	56.350	56.350	-58%	57.264	57.264	-57%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	164.920	164.920	-58%	167.596	167.596	-57%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	128.100	128.100	-58%	130.178	130.178	-57%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	157.360	157.360	-58%	159.913	159.913	-57%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	61.250	61.250	-58%	62.244	62.244	-57%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	94.710	94.710	-58%	96.246	96.246	-57%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	709.100	709.100	-58%	720.604	720.604	-57%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	446.810	446.810	-58%	454.058	454.058	-57%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	415.100	415.100	-58%	421.834	421.834	-57%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	507.500	507.500	-58%	515.733	515.733	-57%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	335.300	335.300	-58%	340.739	340.739	-57%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	896.700	896.700	-58%	911.247	911.247	-57%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	1.087.590	1.087.590	-58%	1.105.234	1.105.234	-57%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	27.790	27.790	-58%	28.241	28.241	-57%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ANIBA S.A.			RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	15.260	15.260	-58%	15.507	15.507	-57%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	347.900	347.900	-58%	353.544	353.544	-57%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	120.960	120.960	-58%	122.922	122.922	-57%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	376.530	376.530	-58%	382.638	382.638	-57%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	7.000	7.000	-58%	7.114	7.114	-57%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	5.775	5.775	-58%	5.869	5.869	-57%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	24.150	24.150	-58%	24.542	24.542	-57%
						TOTAL	60.402.100		TOTAL	61.002.611	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	70.000	70.000	-44%	132.300	132.300	5%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	25.000	25.000	-35%	40.600	40.600	5%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	7.000	7.000	-57%	17.063	17.063	5%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	18.000	18.000	-38%	11.700	11.700	-60%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	18.000	18.000	-33%	28.350	28.350	5%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	14.000	14.000	-43%	9.893	9.893	-60%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	12.000	12.000	-46%	23.275	23.275	5%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	8.000	8.000	-64%	8.867	8.867	-60%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	10.400	10.400	-62%	11.067	11.067	-60%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	36.000	36.000	-58%	34.267	34.267	-60%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	24.000	24.000	-62%	25.133	25.133	-60%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	20.000	20.000	-42%	13.739	13.739	-60%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	12.000	12.000	-65%	13.840	13.840	-60%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	16.000	16.000	-43%	11.325	11.325	-60%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	9.600	9.600	-62%	10.133	10.133	-60%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	12.800	12.800	-48%	9.753	9.753	-60%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	7.200	7.200	-67%	8.600	8.600	-60%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	8.000	8.000	-55%	7.167	7.167	-60%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	4.800	4.800	-76%	8.003	8.003	-60%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	8.000	8.000	-66%	9.353	9.353	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	8.000	8.000	-66%	24.552	24.552	5%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	224.000	224.000	-54%	194.400	194.400	-60%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	120.000	120.000	-56%	110.000	110.000	-60%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	20.800	20.800	-39%	13.620	13.620	-60%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	24.000	24.000	-52%	19.800	19.800	-60%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	32.000	32.000	-49%	25.267	25.267	-60%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	68.000	68.000	-49%	53.400	53.400	-60%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	256.000	256.000	-60%	256.000	256.000	-60%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	120.000	120.000	-49%	94.267	94.267	-60%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	96.000	96.000	-52%	79.533	79.533	-60%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	33.600	33.600	-37%	21.267	21.267	-60%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	28.000	28.000	-47%	21.200	21.200	-60%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	28.000	28.000	-52%	23.333	23.333	-60%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	1.200.000	1.200.000	-54%	2.729.650	2.729.650	5%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	1.297.200	1.297.200	-51%	1.058.667	1.058.667	-60%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	1.440.000	1.440.000	-53%	3.199.000	3.199.000	5%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	1.440.000	1.440.000	-58%	3.598.000	3.598.000	5%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	1.440.000	1.440.000	-50%	1.154.667	1.154.667	-60%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	120.000	120.000	-53%	103.067	103.067	-60%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	120.000	120.000	-47%	90.733	90.733	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	192.000	192.000	-38%	124.800	124.800	-60%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	72.000	72.000	-48%	55.867	55.867	-60%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	14.400	14.400	-48%	11.000	11.000	-60%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	24.000	24.000	-34%	38.458	38.458	5%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	40.000	40.000	-52%	33.493	33.493	-60%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	56.000	56.000	-57%	52.267	52.267	-60%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	56.000	56.000	-60%	56.067	56.067	-60%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	44.000	44.000	-63%	48.067	48.067	-60%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	124.000	124.000	-35%	76.800	76.800	-60%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	68.000	68.000	-37%	43.359	43.359	-60%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	148.000	148.000	-36%	92.133	92.133	-60%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	172.000	172.000	-35%	106.267	106.267	-60%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	148.000	148.000	-38%	94.747	94.747	-60%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	172.000	172.000	-40%	113.800	113.800	-60%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	76.000	76.000	-53%	168.175	168.175	5%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	84.000	84.000	-53%	188.650	188.650	5%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	96.000	96.000	-34%	58.000	58.000	-60%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	46.400	46.400	-54%	106.387	106.387	5%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	14.400	14.400	-68%	47.180	47.180	5%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	10.800	10.800	-56%	25.900	25.900	5%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	96.000	96.000	-38%	62.400	62.400	-60%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	44.000	44.000	-44%	31.533	31.533	-60%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	48.000	48.000	-48%	36.803	36.803	-60%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	320.000	320.000	-43%	223.733	223.733	-60%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	104.000	104.000	-77%	467.600	467.600	5%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	64.000	64.000	-61%	170.450	170.450	5%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	92.000	92.000	-58%	88.533	88.533	-60%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	92.000	92.000	-58%	229.950	229.950	5%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	112.000	112.000	-55%	98.533	98.533	-60%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	136.000	136.000	-51%	111.333	111.333	-60%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	204.000	204.000	-39%	351.050	351.050	5%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	204.000	204.000	-37%	342.650	342.650	5%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	208.000	208.000	-42%	142.800	142.800	-60%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	160.000	160.000	-40%	106.933	106.933	-60%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	160.000	160.000	-36%	99.467	99.467	-60%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	100.000	100.000	-36%	62.933	62.933	-60%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	120.000	120.000	-37%	75.800	75.800	-60%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	80.000	80.000	-42%	55.067	55.067	-60%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	23.200	23.200	-42%	16.133	16.133	-60%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	23.200	23.200	-49%	18.087	18.087	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	26.800	26.800	-49%	21.073	21.073	-60%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	9.600	9.600	-62%	10.133	10.133	-60%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	24.000	24.000	-60%	23.800	23.800	-60%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	20.000	20.000	-34%	12.133	12.133	-60%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	20.000	20.000	-37%	12.667	12.667	-60%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	32.000	32.000	-39%	55.160	55.160	5%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	32.000	32.000	-56%	28.933	28.933	-60%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	60.000	60.000	-42%	107.975	107.975	5%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	101.600	101.600	-42%	70.133	70.133	-60%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	72.000	72.000	-60%	72.553	72.553	-60%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	20.000	20.000	-54%	17.533	17.533	-60%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	44.800	44.800	-65%	51.067	51.067	-60%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	59.200	59.200	-57%	54.933	54.933	-60%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	160.000	160.000	-34%	96.467	96.467	-60%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	22.400	22.400	-38%	37.643	37.643	5%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	36.000	36.000	-34%	21.893	21.893	-60%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	16.000	16.000	-62%	16.800	16.800	-60%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	20.000	20.000	-46%	14.767	14.767	-60%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	880.000	880.000	-45%	640.667	640.667	-60%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	840.000	840.000	-44%	1.571.500	1.571.500	5%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	800.000	800.000	-42%	1.436.750	1.436.750	5%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	304.000	304.000	-64%	339.733	339.733	-60%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	384.000	384.000	-68%	476.800	476.800	-60%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	384.000	384.000	-67%	462.000	462.000	-60%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	384.000	384.000	-63%	410.267	410.267	-60%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	14.400	14.400	-51%	11.833	11.833	-60%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	160.000	160.000	64%	39.133	39.133	-60%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	280.000	280.000	128%	49.067	49.067	-60%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	160.000	160.000	16%	55.200	55.200	-60%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	123.200	123.200	-20%	61.600	61.600	-60%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	80.000	80.000	-49%	164.850	164.850	5%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	104.000	104.000	-44%	73.733	73.733	-60%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	344.000	344.000	-52%	283.867	283.867	-60%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	28.000	28.000	-44%	20.000	20.000	-60%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	32.000	32.000	-51%	26.000	26.000	-60%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	204.000	204.000	-44%	145.867	145.867	-60%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	720.000	720.000	-53%	618.800	618.800	-60%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	560.000	560.000	-53%	472.533	472.533	-60%
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	560.000	560.000	-51%	1.209.250	1.209.250	5%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	544.000	544.000	-51%	441.333	441.333	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	92.000	92.000	-48%	71.067	71.067	-60%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	120.000	120.000	-48%	92.667	92.667	-60%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	208.000	208.000	-54%	180.533	180.533	-60%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	12.000	12.000	-61%	32.253	32.253	5%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	7.200	7.200	-56%	17.343	17.343	5%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	12.000	12.000	-61%	32.253	32.253	5%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	6.400	6.400	-61%	17.343	17.343	5%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	12.000	12.000	-59%	30.625	30.625	5%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	17.600	17.600	-43%	32.375	32.375	5%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	6.400	6.400	-64%	18.725	18.725	5%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	12.000	12.000	-63%	33.950	33.950	5%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	20.000	20.000	-52%	43.799	43.799	5%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	20.000	20.000	-52%	43.799	43.799	5%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	12.800	12.800	-55%	29.760	29.760	5%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	17.600	17.600	-48%	35.700	35.700	5%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	20.000	20.000	-45%	38.374	38.374	5%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	20.000	20.000	-49%	15.753	15.753	-60%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	18.400	18.400	-46%	13.567	13.567	-60%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	15.200	15.200	-47%	11.400	11.400	-60%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	60.000	60.000	-47%	44.933	44.933	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	64.000	64.000	-47%	48.400	48.400	-60%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	64.000	64.000	-47%	48.427	48.427	-60%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	144.000	144.000	-46%	280.000	280.000	5%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	70.400	70.400	-55%	62.267	62.267	-60%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	100.000	100.000	-50%	80.287	80.287	-60%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	97.600	97.600	-47%	74.200	74.200	-60%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	28.000	28.000	-46%	20.600	20.600	-60%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	120.000	120.000	-48%	242.200	242.200	5%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	180.000	180.000	-48%	138.533	138.533	-60%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	112.000	112.000	-55%	262.150	262.150	5%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	112.000	112.000	-50%	89.840	89.840	-60%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	400.000	400.000	-59%	393.067	393.067	-60%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	280.000	280.000	-36%	174.133	174.133	-60%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	22.400	22.400	-51%	18.287	18.287	-60%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	16.000	16.000	-53%	13.600	13.600	-60%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	1.120.000	1.120.000	-62%	3.088.750	3.088.750	5%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	4.000.000	4.000.000	-65%	2.956.192	2.956.192	-74%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	1.200.000	1.200.000	-64%	997.000	997.000	-70%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.040.000	1.040.000	-64%	864.600	864.600	-70%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.360.000	1.360.000	-65%	1.164.500	1.164.500	-70%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	296.000	296.000	-52%	247.733	247.733	-60%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	156.000	156.000	-50%	125.620	125.620	-60%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	304.000	304.000	-54%	264.000	264.000	-60%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	59.200	59.200	-46%	114.975	114.975	5%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	108.000	108.000	-48%	82.400	82.400	-60%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	148.000	148.000	-46%	110.400	110.400	-60%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	196.000	196.000	-46%	144.000	144.000	-60%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	30.400	30.400	-47%	23.000	23.000	-60%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	42.400	42.400	-50%	34.067	34.067	-60%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	176.000	176.000	-46%	129.333	129.333	-60%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	196.000	196.000	-51%	159.133	159.133	-60%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	228.000	228.000	-46%	169.333	169.333	-60%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	600.000	600.000	-50%	476.000	476.000	-60%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	186.400	186.400	-35%	115.067	115.067	-60%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	80.000	80.000	-78%	147.600	147.600	-60%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	224.000	224.000	-64%	252.000	252.000	-60%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	240.000	240.000	-82%	522.667	522.667	-60%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	200.000	200.000	-85%	522.667	522.667	-60%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	78.400	78.400	-20%	39.200	39.200	-60%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	49.600	49.600	-61%	51.067	51.067	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	30.400	30.400	-35%	18.667	18.667	-60%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	31.840	31.840	-60%	31.867	31.867	-60%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	47.040	47.040	-60%	47.067	47.067	-60%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	49.600	49.600	-61%	51.333	51.333	-60%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	72.000	72.000	-60%	72.800	72.800	-60%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	78.400	78.400	-60%	78.667	78.667	-60%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	144.000	144.000	-60%	144.133	144.133	-60%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	156.000	156.000	-61%	158.400	158.400	-60%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	544.000	544.000	-43%	378.667	378.667	-60%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	432.000	432.000	-62%	458.533	458.533	-60%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	16.000	16.000	-33%	9.560	9.560	-60%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	14.400	14.400	-61%	14.607	14.607	-60%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	17.600	17.600	-61%	18.123	18.123	-60%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	21.600	21.600	-47%	16.333	16.333	-60%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	22.400	22.400	-62%	23.520	23.520	-60%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	33.600	33.600	-62%	35.120	35.120	-60%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	48.000	48.000	-60%	48.240	48.240	-60%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	62.400	62.400	-61%	63.707	63.707	-60%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	27.200	27.200	-35%	16.767	16.767	-60%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	28.000	28.000	-60%	28.233	28.233	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	48.000	48.000	-61%	49.813	49.813	-60%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	54.400	54.400	-41%	37.133	37.133	-60%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	48.000	48.000	-64%	53.133	53.133	-60%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	56.000	56.000	-61%	57.800	57.800	-60%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	64.000	64.000	-60%	64.733	64.733	-60%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	13.200	13.200	-35%	8.120	8.120	-60%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	10.400	10.400	-60%	10.527	10.527	-60%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	16.000	16.000	-61%	16.307	16.307	-60%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	19.200	19.200	-62%	20.387	20.387	-60%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	24.000	24.000	-55%	21.360	21.360	-60%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	28.000	28.000	-62%	29.549	29.549	-60%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	44.800	44.800	-61%	45.973	45.973	-60%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	18.800	18.800	-35%	11.627	11.627	-60%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	19.200	19.200	-61%	19.533	19.533	-60%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	22.400	22.400	-61%	23.253	23.253	-60%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	24.800	24.800	-54%	21.720	21.720	-60%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	32.000	32.000	-61%	33.013	33.013	-60%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	48.000	48.000	-61%	49.680	49.680	-60%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	56.000	56.000	-61%	57.720	57.720	-60%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	54.400	54.400	-67%	65.933	65.933	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	192.000	192.000	-60%	193.600	193.600	-60%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	196.000	196.000	-62%	204.533	204.533	-60%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	320.000	320.000	-62%	338.133	338.133	-60%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	200.000	200.000	-45%	144.667	144.667	-60%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	120.000	120.000	-62%	127.333	127.333	-60%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	80.000	80.000	-42%	144.200	144.200	5%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	68.000	68.000	-61%	184.450	184.450	5%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	52.000	52.000	-62%	144.200	144.200	5%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	48.000	48.000	-65%	144.200	144.200	5%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	128.000	128.000	-61%	341.250	341.250	5%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	124.000	124.000	-61%	333.900	333.900	5%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	47.440	47.440	-36%	29.600	29.600	-60%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	44.000	44.000	-44%	31.220	31.220	-60%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	46.400	46.400	-45%	33.533	33.533	-60%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	60.000	60.000	-42%	41.333	41.333	-60%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	60.000	60.000	-43%	42.000	42.000	-60%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	72.000	72.000	-43%	50.933	50.933	-60%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	104.000	104.000	-42%	72.267	72.267	-60%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	104.000	104.000	-42%	72.267	72.267	-60%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	104.000	104.000	-42%	72.267	72.267	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	104.000	104.000	-42%	72.267	72.267	-60%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	40.000	40.000	-43%	28.133	28.133	-60%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	68.000	68.000	-42%	47.067	47.067	-60%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	14.800	14.800	-43%	10.467	10.467	-60%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	44.000	44.000	-61%	117.950	117.950	5%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	62.400	62.400	-61%	167.510	167.510	5%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	92.000	92.000	-61%	245.805	245.805	5%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	35.240	35.240	-36%	22.003	22.003	-60%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	16.120	16.120	-36%	10.067	10.067	-60%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	20.000	20.000	-60%	52.675	52.675	5%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	14.400	14.400	-60%	37.362	37.362	5%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	8.960	8.960	-36%	14.613	14.613	5%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	15.360	15.360	-60%	15.400	15.400	-60%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	17.600	17.600	-60%	17.760	17.760	-60%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	24.000	24.000	-61%	24.824	24.824	-60%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	16.800	16.800	-39%	10.933	10.933	-60%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	16.000	16.000	-60%	16.133	16.133	-60%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	12.000	12.000	-56%	11.000	11.000	-60%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	51.200	51.200	-60%	135.625	135.625	5%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	34.800	34.800	-36%	56.875	56.875	5%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	8.000	8.000	-65%	23.800	23.800	5%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	10.800	10.800	-61%	28.875	28.875	5%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	8.000	8.000	-60%	8.020	8.020	-60%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	50.400	50.400	-61%	51.667	51.667	-60%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	40.320	40.320	-36%	25.200	25.200	-60%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	27.200	27.200	-60%	27.200	27.200	-60%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	67.200	67.200	-60%	67.333	67.333	-60%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	48.240	48.240	-36%	30.100	30.100	-60%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	20.000	20.000	-53%	17.067	17.067	-60%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	16.000	16.000	-56%	14.480	14.480	-60%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	5.600	5.600	-52%	4.687	4.687	-60%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	6.400	6.400	-54%	5.587	5.587	-60%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	9.600	9.600	-58%	9.173	9.173	-60%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	9.600	9.600	-50%	7.633	7.633	-60%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	9.600	9.600	-52%	7.967	7.967	-60%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	9.600	9.600	-49%	7.540	7.540	-60%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	9.600	9.600	-53%	8.207	8.207	-60%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	12.000	12.000	-54%	10.533	10.533	-60%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	110.506	110.506	-44%	78.933	78.933	-60%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	123.500	123.500	-48%	95.000	95.000	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	62.313	62.313	-48%	47.933	47.933	-60%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	135.113	135.113	-48%	103.933	103.933	-60%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	78.520	78.520	-48%	60.400	60.400	-60%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	40.304	40.304	-48%	31.003	31.003	-60%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	104.000	104.000	-48%	80.000	80.000	-60%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	32.578	32.578	-48%	25.060	25.060	-60%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	24.319	24.319	-48%	18.707	18.707	-60%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	22.438	22.438	-48%	17.260	17.260	-60%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	21.155	21.155	-48%	16.273	16.273	-60%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	16.675	16.675	-48%	12.827	12.827	-60%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	16.345	16.345	-48%	12.573	12.573	-60%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	26.962	26.962	-48%	20.740	20.740	-60%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	18.434	18.434	-48%	14.180	14.180	-60%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	17.325	17.325	-48%	13.327	13.327	-60%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	28.895	28.895	-48%	22.227	22.227	-60%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	20.072	20.072	-48%	15.440	15.440	-60%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	17.351	17.351	-48%	13.347	13.347	-60%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	73.667	73.667	-48%	56.667	56.667	-60%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	62.833	62.833	-48%	48.333	48.333	-60%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	126.273	126.273	-48%	97.133	97.133	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	1.520.000	1.520.000	-65%	2.838.913	2.838.913	-35%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	1.920.000	1.920.000	-62%	1.520.500	1.520.500	-70%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	600.000	600.000	-63%	652.667	652.667	-60%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	640.000	640.000	-70%	862.000	862.000	-60%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	88.712	88.712	-48%	68.240	68.240	-60%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	212.767	212.767	-48%	163.667	163.667	-60%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	231.400	231.400	-48%	178.000	178.000	-60%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	320.000	320.000	-48%	245.000	245.000	-60%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	288.947	288.947	-48%	583.450	583.450	5%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	600.000	600.000	-42%	416.200	416.200	-60%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	243.880	243.880	-48%	492.450	492.450	5%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	175.673	175.673	-48%	135.133	135.133	-60%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	640.000	640.000	-43%	445.333	445.333	-60%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	800.000	800.000	-54%	702.667	702.667	-60%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.040.000	1.040.000	-53%	884.200	884.200	-60%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	704.000	704.000	-44%	500.667	500.667	-60%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	1.440.000	1.440.000	-50%	1.159.333	1.159.333	-60%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	1.333.865	1.333.865	-49%	1.039.333	1.039.333	-60%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	400.000	400.000	-45%	764.750	764.750	5%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	198.207	198.207	-48%	152.467	152.467	-60%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	174.893	174.893	-48%	134.533	134.533	-60%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	21.407	21.407	-48%	16.467	16.467	-60%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	28.340	28.340	-48%	21.800	21.800	-60%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	36.487	36.487	-48%	28.067	28.067	-60%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	28.340	28.340	-48%	21.800	21.800	-60%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	440.000	440.000	-41%	298.667	298.667	-60%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	56.000	56.000	-58%	140.875	140.875	5%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	204.187	204.187	-48%	157.067	157.067	-60%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	158.600	158.600	-48%	122.000	122.000	-60%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	194.827	194.827	-48%	149.867	149.867	-60%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	75.833	75.833	-48%	58.333	58.333	-60%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	117.260	117.260	-48%	90.200	90.200	-60%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	800.000	800.000	-53%	675.333	675.333	-60%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	600.000	600.000	-44%	425.533	425.533	-60%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	520.000	520.000	-47%	395.333	395.333	-60%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	600.000	600.000	-50%	1.268.750	1.268.750	5%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	320.000	320.000	-60%	279.417	279.417	-65%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.120.024	1.120.024	-48%	747.250	747.250	-65%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	1.200.000	1.200.000	-54%	906.325	906.325	-65%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	34.407	34.407	-48%	23.158	23.158	-65%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			RITTER CONSTRUCCIONES SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	18.893	18.893	-48%	12.717	12.717	-65%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	280.000	280.000	-66%	239.923	239.923	-71%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	161.280	161.280	-44%	100.800	100.800	-65%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	440.000	440.000	-51%	313.775	313.775	-65%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	9.334	9.334	-44%	5.833	5.833	-65%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	7.700	7.700	-44%	14.438	14.438	5%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	32.200	32.200	-44%	60.375	60.375	5%
						TOTAL	64.090.001		TOTAL	71.000.000	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	300.000	300.000	138%	100.800	100.800	-20%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	46.787	46.787	21%	30.934	30.934	-20%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	21.629	21.629	33%	13.000	13.000	-20%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	38.932	38.932	33%	23.400	23.400	-20%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	35.937	35.937	33%	21.600	21.600	-20%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	32.920	32.920	33%	19.786	19.786	-20%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	29.504	29.504	33%	17.734	17.734	-20%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	29.504	29.504	33%	17.734	17.734	-20%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	36.825	36.825	33%	22.134	22.134	-20%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	114.023	114.023	33%	68.534	68.534	-20%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	83.631	83.631	33%	50.266	50.266	-20%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	45.717	45.717	33%	27.478	27.478	-20%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	46.053	46.053	33%	27.680	27.680	-20%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	37.683	37.683	33%	22.650	22.650	-20%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	33.718	33.718	33%	20.266	20.266	-20%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	32.454	32.454	33%	19.506	19.506	-20%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	28.617	28.617	33%	17.200	17.200	-20%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	42.350	42.350	136%	14.334	14.334	-20%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	42.350	42.350	112%	16.006	16.006	-20%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	42.350	42.350	81%	18.706	18.706	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	42.350	42.350	81%	18.706	18.706	-20%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	250.000	250.000	-49%	388.800	388.800	-20%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	150.000	150.000	-45%	220.000	220.000	-20%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	34.050	34.050	0%	27.240	27.240	-20%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	49.500	49.500	0%	39.600	39.600	-20%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	63.167	63.167	0%	50.534	50.534	-20%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	90.000	90.000	-33%	106.800	106.800	-20%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	500.000	500.000	-22%	512.000	512.000	-20%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	235.667	235.667	0%	188.534	188.534	-20%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	198.833	198.833	0%	159.066	159.066	-20%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	53.167	53.167	0%	42.534	42.534	-20%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	53.000	53.000	0%	42.400	42.400	-20%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	58.333	58.333	0%	46.666	46.666	-20%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	2.220.000	2.220.000	-15%	2.079.734	2.079.734	-20%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	2.220.000	2.220.000	-16%	2.117.334	2.117.334	-20%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.220.000	2.220.000	-27%	2.132.667	2.132.667	-30%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	2.220.000	2.220.000	-35%	2.398.667	2.398.667	-30%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.220.000	2.220.000	-23%	2.020.667	2.020.667	-30%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	257.667	257.667	0%	206.134	206.134	-20%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	226.833	226.833	0%	181.466	181.466	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	312.000	312.000	0%	249.600	249.600	-20%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	139.667	139.667	0%	111.734	111.734	-20%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	27.500	27.500	0%	22.000	22.000	-20%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	36.627	36.627	0%	29.302	29.302	-20%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	83.733	83.733	0%	66.986	66.986	-20%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	130.667	130.667	0%	104.534	104.534	-20%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	140.167	140.167	0%	112.134	112.134	-20%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	150.000	150.000	25%	96.134	96.134	-20%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	220.000	220.000	15%	153.600	153.600	-20%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	180.000	180.000	66%	86.718	86.718	-20%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	280.333	280.333	22%	184.266	184.266	-20%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	265.667	265.667	0%	212.534	212.534	-20%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	236.867	236.867	0%	189.494	189.494	-20%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	284.500	284.500	0%	227.600	227.600	-20%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	160.167	160.167	0%	128.134	128.134	-20%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	179.667	179.667	0%	143.734	143.734	-20%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	200.000	200.000	38%	116.000	116.000	-20%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	101.321	101.321	0%	81.057	81.057	-20%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	44.933	44.933	0%	35.946	35.946	-20%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	24.667	24.667	0%	19.734	19.734	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	156.000	156.000	0%	124.800	124.800	-20%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	78.833	78.833	0%	63.066	63.066	-20%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	92.007	92.007	0%	73.606	73.606	-20%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	559.333	559.333	0%	447.466	447.466	-20%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	445.333	445.333	0%	356.266	356.266	-20%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	186.683	186.683	15%	129.866	129.866	-20%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	254.533	254.533	15%	177.066	177.066	-20%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	251.850	251.850	15%	175.200	175.200	-20%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	283.283	283.283	15%	197.066	197.066	-20%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	320.083	320.083	15%	222.666	222.666	-20%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	384.483	384.483	15%	267.466	267.466	-20%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	375.283	375.283	15%	261.066	261.066	-20%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	632.500	632.500	77%	285.600	285.600	-20%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	307.433	307.433	15%	213.866	213.866	-20%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	285.967	285.967	15%	198.934	198.934	-20%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	218.500	218.500	39%	125.866	125.866	-20%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	253.000	253.000	34%	151.600	151.600	-20%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	158.317	158.317	15%	110.134	110.134	-20%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	103.500	103.500	157%	32.266	32.266	-20%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	103.500	103.500	129%	36.174	36.174	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	103.500	103.500	96%	42.146	42.146	-20%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	51.750	51.750	104%	20.266	20.266	-20%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	68.425	68.425	15%	47.600	47.600	-20%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	103.500	103.500	241%	24.266	24.266	-20%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	51.750	51.750	63%	25.334	25.334	-20%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	97.750	97.750	86%	42.026	42.026	-20%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	83.183	83.183	15%	57.866	57.866	-20%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	118.258	118.258	15%	82.266	82.266	-20%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	264.500	264.500	51%	140.266	140.266	-20%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	178.250	178.250	-2%	145.106	145.106	-20%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	50.408	50.408	15%	35.066	35.066	-20%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	146.817	146.817	15%	102.134	102.134	-20%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	157.933	157.933	15%	109.866	109.866	-20%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	277.342	277.342	15%	192.934	192.934	-20%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	41.228	41.228	15%	28.680	28.680	-20%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	62.943	62.943	15%	43.786	43.786	-20%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	48.300	48.300	15%	33.600	33.600	-20%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	42.455	42.455	15%	29.534	29.534	-20%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	650.000	650.000	-59%	1.121.167	1.121.167	-30%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	650.000	650.000	-57%	1.047.667	1.047.667	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	650.000	650.000	-52%	957.833	957.833	-30%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	650.000	650.000	-23%	679.466	679.466	-20%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	650.000	650.000	-45%	953.600	953.600	-20%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	650.000	650.000	-44%	924.000	924.000	-20%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	650.000	650.000	-37%	820.534	820.534	-20%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	29.583	29.583	0%	23.666	23.666	-20%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	97.833	97.833	0%	78.266	78.266	-20%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	122.667	122.667	0%	98.134	98.134	-20%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	138.000	138.000	0%	110.400	110.400	-20%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	154.000	154.000	0%	123.200	123.200	-20%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	110.000	110.000	-30%	125.600	125.600	-20%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	110.000	110.000	-40%	147.466	147.466	-20%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	550.000	550.000	-22%	567.734	567.734	-20%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	50.000	50.000	0%	40.000	40.000	-20%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	65.000	65.000	0%	52.000	52.000	-20%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	540.000	540.000	48%	291.734	291.734	-20%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	840.000	840.000	-46%	1.082.900	1.082.900	-30%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	840.000	840.000	-29%	945.066	945.066	-20%
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	840.000	840.000	-27%	921.334	921.334	-20%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	840.000	840.000	-24%	882.666	882.666	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	132.000	132.000	-26%	142.134	142.134	-20%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	216.000	216.000	-7%	185.334	185.334	-20%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	456.000	456.000	1%	361.066	361.066	-20%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	99.360	99.360	223%	24.574	24.574	-20%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	99.360	99.360	502%	13.214	13.214	-20%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	79.200	79.200	158%	24.574	24.574	-20%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	50.400	50.400	205%	13.214	13.214	-20%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	42.000	42.000	44%	23.334	23.334	-20%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	50.400	50.400	63%	24.666	24.666	-20%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	36.000	36.000	102%	14.266	14.266	-20%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	57.600	57.600	78%	25.866	25.866	-20%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	60.067	60.067	44%	33.370	33.370	-20%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	60.067	60.067	44%	33.370	33.370	-20%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	64.800	64.800	129%	22.674	22.674	-20%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	93.600	93.600	175%	27.200	27.200	-20%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	122.400	122.400	235%	29.238	29.238	-20%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	93.600	93.600	138%	31.506	31.506	-20%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	93.600	93.600	176%	27.134	27.134	-20%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	64.800	64.800	127%	22.800	22.800	-20%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	161.760	161.760	44%	89.866	89.866	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	174.240	174.240	44%	96.800	96.800	-20%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	174.336	174.336	44%	96.854	96.854	-20%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	504.000	504.000	89%	213.334	213.334	-20%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	132.000	132.000	-15%	124.534	124.534	-20%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	240.860	240.860	20%	160.574	160.574	-20%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	222.600	222.600	20%	148.400	148.400	-20%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	78.000	78.000	51%	41.200	41.200	-20%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	276.800	276.800	20%	184.534	184.534	-20%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	415.600	415.600	20%	277.066	277.066	-20%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	299.600	299.600	20%	199.734	199.734	-20%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	294.000	294.000	31%	179.680	179.680	-20%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	840.000	840.000	-15%	786.134	786.134	-20%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	420.000	420.000	-4%	348.266	348.266	-20%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	54.960	54.960	20%	36.574	36.574	-20%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	40.800	40.800	20%	27.200	27.200	-20%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	600.000	600.000	-80%	323.583	323.583	-89%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	1.500.000	1.500.000	-87%	3.500.000	3.500.000	-70%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	1.500.000	1.500.000	-55%	800.000	800.000	-76%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.500.000	1.500.000	-48%	700.000	700.000	-76%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.500.000	1.500.000	-61%	500.000	500.000	-87%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	619.333	619.333	0%	495.466	495.466	-20%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	314.050	314.050	0%	251.240	251.240	-20%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	550.000	550.000	-17%	528.000	528.000	-20%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	109.500	109.500	0%	87.600	87.600	-20%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	206.000	206.000	0%	164.800	164.800	-20%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	276.000	276.000	0%	220.800	220.800	-20%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	360.000	360.000	0%	288.000	288.000	-20%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	57.500	57.500	0%	46.000	46.000	-20%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	85.167	85.167	0%	68.134	68.134	-20%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	323.333	323.333	0%	258.666	258.666	-20%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	397.333	397.333	0%	318.266	318.266	-20%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	423.333	423.333	0%	338.666	338.666	-20%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	700.000	700.000	-41%	833.000	833.000	-30%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	287.667	287.667	0%	230.134	230.134	-20%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	369.000	369.000	0%	295.200	295.200	-20%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	630.000	630.000	0%	504.000	504.000	-20%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	700.000	700.000	-46%	914.667	914.667	-30%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	700.000	700.000	-46%	914.667	914.667	-30%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	98.000	98.000	0%	78.400	78.400	-20%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	127.667	127.667	0%	102.134	102.134	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	46.667	46.667	0%	37.334	37.334	-20%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	79.667	79.667	0%	63.734	63.734	-20%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	105.900	105.900	-10%	94.134	94.134	-20%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	115.500	115.500	-10%	102.666	102.666	-20%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	163.800	163.800	-10%	145.600	145.600	-20%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	177.000	177.000	-10%	157.334	157.334	-20%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	324.300	324.300	-10%	288.266	288.266	-20%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	356.400	356.400	-10%	316.800	316.800	-20%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	400.000	400.000	-58%	757.334	757.334	-20%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	400.000	400.000	-65%	917.066	917.066	-20%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	23.900	23.900	0%	19.120	19.120	-20%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	36.517	36.517	0%	29.214	29.214	-20%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	45.307	45.307	0%	36.246	36.246	-20%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	40.833	40.833	0%	32.666	32.666	-20%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	58.800	58.800	0%	47.040	47.040	-20%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	87.800	87.800	0%	70.240	70.240	-20%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	120.600	120.600	0%	96.480	96.480	-20%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	159.267	159.267	0%	127.414	127.414	-20%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	41.917	41.917	0%	33.534	33.534	-20%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	70.583	70.583	0%	56.466	56.466	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	124.533	124.533	0%	99.626	99.626	-20%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	92.833	92.833	0%	74.266	74.266	-20%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	132.833	132.833	0%	106.266	106.266	-20%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	144.500	144.500	0%	115.600	115.600	-20%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	161.833	161.833	0%	129.466	129.466	-20%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	20.300	20.300	0%	16.240	16.240	-20%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	26.317	26.317	0%	21.054	21.054	-20%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	40.767	40.767	0%	32.614	32.614	-20%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	50.967	50.967	0%	40.774	40.774	-20%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	53.400	53.400	0%	42.720	42.720	-20%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	73.873	73.873	0%	59.098	59.098	-20%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	114.933	114.933	0%	91.946	91.946	-20%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	29.067	29.067	0%	23.254	23.254	-20%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	48.833	48.833	0%	39.066	39.066	-20%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	58.133	58.133	0%	46.506	46.506	-20%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	54.300	54.300	0%	43.440	43.440	-20%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	82.533	82.533	0%	66.026	66.026	-20%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	124.200	124.200	0%	99.360	99.360	-20%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	144.300	144.300	0%	115.440	115.440	-20%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	164.833	164.833	0%	131.866	131.866	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	250.000	250.000	-48%	387.200	387.200	-20%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	250.000	250.000	-51%	409.066	409.066	-20%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	250.000	250.000	-70%	676.266	676.266	-20%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	250.000	250.000	-31%	289.334	289.334	-20%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	250.000	250.000	-21%	254.666	254.666	-20%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	137.333	137.333	0%	109.866	109.866	-20%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	175.667	175.667	0%	140.534	140.534	-20%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	137.333	137.333	0%	109.866	109.866	-20%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	137.333	137.333	0%	109.866	109.866	-20%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	325.000	325.000	0%	260.000	260.000	-20%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	318.000	318.000	0%	254.400	254.400	-20%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	74.000	74.000	0%	59.200	59.200	-20%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	78.050	78.050	0%	62.440	62.440	-20%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	83.833	83.833	0%	67.066	67.066	-20%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	103.333	103.333	0%	82.666	82.666	-20%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	105.000	105.000	0%	84.000	84.000	-20%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	127.333	127.333	0%	101.866	101.866	-20%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	126.467	126.467	-30%	144.534	144.534	-20%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	126.467	126.467	-30%	144.534	144.534	-20%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	126.467	126.467	-30%	144.534	144.534	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	126.467	126.467	-30%	144.534	144.534	-20%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	70.333	70.333	0%	56.266	56.266	-20%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	117.667	117.667	0%	94.134	94.134	-20%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	26.167	26.167	0%	20.934	20.934	-20%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	89.866	89.866	-20%	89.866	89.866	-20%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	127.626	127.626	-20%	127.626	127.626	-20%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	187.280	187.280	-20%	187.280	187.280	-20%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	55.007	55.007	0%	44.006	44.006	-20%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	25.167	25.167	0%	20.134	20.134	-20%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	50.167	50.167	0%	40.134	40.134	-20%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	35.583	35.583	0%	28.466	28.466	-20%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	13.917	13.917	0%	11.134	11.134	-20%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	38.500	38.500	0%	30.800	30.800	-20%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	44.400	44.400	0%	35.520	35.520	-20%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	62.060	62.060	0%	49.648	49.648	-20%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	27.333	27.333	0%	21.866	21.866	-20%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	40.333	40.333	0%	32.266	32.266	-20%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	27.500	27.500	0%	22.000	22.000	-20%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	129.167	129.167	0%	103.334	103.334	-20%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	54.167	54.167	0%	43.334	43.334	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	22.667	22.667	0%	18.134	18.134	-20%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	27.500	27.500	0%	22.000	22.000	-20%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	20.050	20.050	0%	16.040	16.040	-20%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	129.167	129.167	0%	103.334	103.334	-20%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	63.000	63.000	0%	50.400	50.400	-20%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	68.000	68.000	0%	54.400	54.400	-20%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	168.333	168.333	0%	134.666	134.666	-20%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	72.250	72.250	-4%	60.200	60.200	-20%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	42.667	42.667	0%	34.134	34.134	-20%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	36.200	36.200	0%	28.960	28.960	-20%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	11.717	11.717	0%	9.374	9.374	-20%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	13.967	13.967	0%	11.174	11.174	-20%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	22.933	22.933	0%	18.346	18.346	-20%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	19.083	19.083	0%	15.266	15.266	-20%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	19.917	19.917	0%	15.934	15.934	-20%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	18.850	18.850	0%	15.080	15.080	-20%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	20.517	20.517	0%	16.414	16.414	-20%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	26.333	26.333	0%	21.066	21.066	-20%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	157.866	157.866	-20%	157.866	157.866	-20%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	190.000	190.000	-20%	190.000	190.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	95.866	95.866	-20%	95.866	95.866	-20%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	207.866	207.866	-20%	207.866	207.866	-20%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	120.800	120.800	-20%	120.800	120.800	-20%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	62.006	62.006	-20%	62.006	62.006	-20%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	95.000	95.000	-53%	160.000	160.000	-20%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	62.650	62.650	0%	50.120	50.120	-20%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	46.767	46.767	0%	37.414	37.414	-20%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	43.150	43.150	0%	34.520	34.520	-20%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	40.683	40.683	0%	32.546	32.546	-20%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	32.067	32.067	0%	25.654	25.654	-20%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	31.433	31.433	0%	25.146	25.146	-20%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	51.850	51.850	0%	41.480	41.480	-20%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	35.450	35.450	0%	28.360	28.360	-20%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	33.317	33.317	0%	26.654	26.654	-20%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	55.567	55.567	0%	44.454	44.454	-20%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	38.600	38.600	0%	30.880	30.880	-20%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	33.367	33.367	0%	26.694	26.694	-20%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	141.667	141.667	0%	113.334	113.334	-20%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	120.833	120.833	0%	96.666	96.666	-20%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	242.833	242.833	0%	194.266	194.266	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	1.100.000	1.100.000	-75%	3.057.833	3.057.833	-30%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	1.200.000	1.200.000	-76%	3.547.833	3.547.833	-30%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	900.000	900.000	-45%	1.142.167	1.142.167	-30%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	900.000	900.000	-58%	1.508.500	1.508.500	-30%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	170.600	170.600	0%	136.480	136.480	-20%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	409.167	409.167	0%	327.334	327.334	-20%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	445.000	445.000	0%	356.000	356.000	-20%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	612.500	612.500	0%	490.000	490.000	-20%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	555.667	555.667	0%	444.534	444.534	-20%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	800.000	800.000	-23%	832.400	832.400	-20%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	469.000	469.000	0%	375.200	375.200	-20%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	337.833	337.833	0%	270.266	270.266	-20%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	800.000	800.000	-28%	890.666	890.666	-20%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	500.000	500.000	-72%	1.229.667	1.229.667	-30%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	600.000	600.000	-73%	1.547.350	1.547.350	-30%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	750.000	750.000	-40%	876.167	876.167	-30%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	700.000	700.000	-76%	2.028.833	2.028.833	-30%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	500.000	500.000	-81%	1.818.833	1.818.833	-30%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	577.123	577.123	-21%	509.833	509.833	-30%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	150.000	150.000	-61%	304.934	304.934	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	150.000	150.000	-55%	269.066	269.066	-20%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	41.167	41.167	0%	32.934	32.934	-20%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	54.500	54.500	0%	43.600	43.600	-20%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	70.167	70.167	0%	56.134	56.134	-20%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	54.500	54.500	0%	43.600	43.600	-20%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	450.000	450.000	-40%	522.667	522.667	-30%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	134.167	134.167	0%	107.334	107.334	-20%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	251.307	251.307	-36%	314.134	314.134	-20%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	195.200	195.200	-36%	244.000	244.000	-20%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	239.787	239.787	-36%	299.734	299.734	-20%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	116.666	116.666	-20%	116.666	116.666	-20%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	180.400	180.400	-20%	180.400	180.400	-20%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	400.000	400.000	-76%	355.366	355.366	-79%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	400.000	400.000	-62%	120.000	120.000	-89%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	400.000	400.000	-60%	100.000	100.000	-90%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	400.000	400.000	-67%	300.000	300.000	-75%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	638.666	638.666	-20%	135.000	135.000	-83%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	854.584	854.584	-60%	150.000	150.000	-93%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	500.000	500.000	-81%	200.000	200.000	-92%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	66.167	66.167	0%	52.934	52.934	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ENGEENERING			OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	DIF %
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	36.333	36.333	0%	29.066	29.066	-20%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	350.000	350.000	-58%	218.775	218.775	-74%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	288.000	288.000	0%	230.400	230.400	-20%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	896.500	896.500	0%	627.550	627.550	-30%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	16.667	16.667	0%	13.334	13.334	-20%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	13.750	13.750	0%	11.000	11.000	-20%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	57.500	57.500	0%	46.000	46.000	-20%
						TOTAL	87.046.599		TOTAL	88.500.000	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	79.345	79.345	-37%	100.800	100.800	-20%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	24.350	24.350	-37%	30.934	30.934	-20%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	10.233	10.233	-37%	13.000	13.000	-20%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	18.419	18.419	-37%	23.400	23.400	-20%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	17.003	17.003	-37%	21.600	21.600	-20%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	15.575	15.575	-37%	19.786	19.786	-20%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	13.959	13.959	-37%	17.734	17.734	-20%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	13.959	13.959	-37%	17.734	17.734	-20%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	17.423	17.423	-37%	22.134	22.134	-20%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	53.947	53.947	-37%	68.534	68.534	-20%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	39.568	39.568	-37%	50.266	50.266	-20%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	21.630	21.630	-37%	27.478	27.478	-20%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	21.788	21.788	-37%	27.680	27.680	-20%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	17.829	17.829	-37%	22.650	22.650	-20%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	15.953	15.953	-37%	20.266	20.266	-20%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	15.355	15.355	-37%	19.506	19.506	-20%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	13.539	13.539	-37%	17.200	17.200	-20%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	11.283	11.283	-37%	14.334	14.334	-20%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	12.599	12.599	-37%	16.006	16.006	-20%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	14.725	14.725	-37%	18.706	18.706	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	14.725	14.725	-37%	18.706	18.706	-20%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	306.046	306.046	-37%	388.800	388.800	-20%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	173.174	173.174	-37%	220.000	220.000	-20%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	21.442	21.442	-37%	27.240	27.240	-20%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	31.171	31.171	-37%	39.600	39.600	-20%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	39.778	39.778	-37%	50.534	50.534	-20%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	84.068	84.068	-37%	106.800	106.800	-20%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	403.024	403.024	-37%	512.000	512.000	-20%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	148.405	148.405	-37%	188.534	188.534	-20%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	125.210	125.210	-37%	159.066	159.066	-20%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	33.481	33.481	-37%	42.534	42.534	-20%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	33.375	33.375	-37%	42.400	42.400	-20%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	36.734	36.734	-37%	46.666	46.666	-20%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	1.637.076	1.637.076	-37%	2.079.734	2.079.734	-20%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	1.666.673	1.666.673	-37%	2.117.334	2.117.334	-20%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	1.918.563	1.918.563	-37%	2.437.334	2.437.334	-20%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	2.157.858	2.157.858	-37%	2.741.334	2.741.334	-20%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	1.817.807	1.817.807	-37%	2.309.334	2.309.334	-20%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	162.259	162.259	-37%	206.134	206.134	-20%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	142.842	142.842	-37%	181.466	181.466	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	196.474	196.474	-37%	249.600	249.600	-20%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	87.952	87.952	-37%	111.734	111.734	-20%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	17.317	17.317	-37%	22.000	22.000	-20%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	23.065	23.065	-37%	29.302	29.302	-20%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	52.729	52.729	-37%	66.986	66.986	-20%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	82.284	82.284	-37%	104.534	104.534	-20%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	88.267	88.267	-37%	112.134	112.134	-20%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	75.672	75.672	-37%	96.134	96.134	-20%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	145.000	145.000	-24%	153.600	153.600	-20%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	98.500	98.500	-9%	86.718	86.718	-20%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	185.000	185.000	-20%	184.266	184.266	-20%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	215.000	215.000	-19%	212.534	212.534	-20%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	149.161	149.161	-37%	189.494	189.494	-20%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	179.157	179.157	-37%	227.600	227.600	-20%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	100.861	100.861	-37%	128.134	128.134	-20%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	145.000	145.000	-19%	143.734	143.734	-20%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	91.310	91.310	-37%	116.000	116.000	-20%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	63.804	63.804	-37%	81.057	81.057	-20%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	28.295	28.295	-37%	35.946	35.946	-20%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	15.533	15.533	-37%	19.734	19.734	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	98.237	98.237	-37%	124.800	124.800	-20%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	49.643	49.643	-37%	63.066	63.066	-20%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	57.939	57.939	-37%	73.606	73.606	-20%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	352.226	352.226	-37%	447.466	447.466	-20%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	315.000	315.000	-29%	356.266	356.266	-20%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	125.000	125.000	-23%	129.866	129.866	-20%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	139.379	139.379	-37%	177.066	177.066	-20%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	158.000	158.000	-28%	175.200	175.200	-20%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	155.122	155.122	-37%	197.066	197.066	-20%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	175.273	175.273	-37%	222.666	222.666	-20%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	210.538	210.538	-37%	267.466	267.466	-20%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	205.500	205.500	-37%	261.066	261.066	-20%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	315.000	315.000	-12%	285.600	285.600	-20%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	215.000	215.000	-20%	213.866	213.866	-20%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	156.592	156.592	-37%	198.934	198.934	-20%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	99.077	99.077	-37%	125.866	125.866	-20%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	119.333	119.333	-37%	151.600	151.600	-20%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	86.692	86.692	-37%	110.134	110.134	-20%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	35.000	35.000	-13%	32.266	32.266	-20%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	38.500	38.500	-15%	36.174	36.174	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	45.000	45.000	-15%	42.146	42.146	-20%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	1.800	1.800	-93%	20.266	20.266	-20%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	52.000	52.000	-13%	47.600	47.600	-20%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	19.101	19.101	-37%	24.266	24.266	-20%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	19.942	19.942	-37%	25.334	25.334	-20%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	33.081	33.081	-37%	42.026	42.026	-20%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	45.550	45.550	-37%	57.866	57.866	-20%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	64.757	64.757	-37%	82.266	82.266	-20%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	135.000	135.000	-23%	140.266	140.266	-20%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	114.221	114.221	-37%	145.106	145.106	-20%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	31.500	31.500	-28%	35.066	35.066	-20%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	80.395	80.395	-37%	102.134	102.134	-20%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	86.482	86.482	-37%	109.866	109.866	-20%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	151.869	151.869	-37%	192.934	192.934	-20%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	22.576	22.576	-37%	28.680	28.680	-20%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	34.467	34.467	-37%	43.786	43.786	-20%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	26.448	26.448	-37%	33.600	33.600	-20%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	23.248	23.248	-37%	29.534	29.534	-20%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	1.008.610	1.008.610	-37%	1.281.334	1.281.334	-20%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	942.489	942.489	-37%	1.197.334	1.197.334	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	861.674	861.674	-37%	1.094.666	1.094.666	-20%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	534.846	534.846	-37%	679.466	679.466	-20%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	750.632	750.632	-37%	953.600	953.600	-20%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	727.332	727.332	-37%	924.000	924.000	-20%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	645.888	645.888	-37%	820.534	820.534	-20%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	18.629	18.629	-37%	23.666	23.666	-20%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	61.608	61.608	-37%	78.266	78.266	-20%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	77.246	77.246	-37%	98.134	98.134	-20%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	86.902	86.902	-37%	110.400	110.400	-20%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	96.978	96.978	-37%	123.200	123.200	-20%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	98.867	98.867	-37%	125.600	125.600	-20%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	116.079	116.079	-37%	147.466	147.466	-20%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	446.895	446.895	-37%	567.734	567.734	-20%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	31.486	31.486	-37%	40.000	40.000	-20%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	40.932	40.932	-37%	52.000	52.000	-20%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	229.640	229.640	-37%	291.734	291.734	-20%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	974.185	974.185	-37%	1.237.600	1.237.600	-20%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	743.915	743.915	-37%	945.066	945.066	-20%
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	725.234	725.234	-37%	921.334	921.334	-20%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	694.796	694.796	-37%	882.666	882.666	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	111.881	111.881	-37%	142.134	142.134	-20%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	145.887	145.887	-37%	185.334	185.334	-20%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	284.216	284.216	-37%	361.066	361.066	-20%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	25.000	25.000	-19%	24.574	24.574	-20%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	10.401	10.401	-37%	13.214	13.214	-20%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	25.000	25.000	-19%	24.574	24.574	-20%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	10.401	10.401	-37%	13.214	13.214	-20%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	23.000	23.000	-21%	23.334	23.334	-20%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	28.000	28.000	-9%	24.666	24.666	-20%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	11.230	11.230	-37%	14.266	14.266	-20%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	28.000	28.000	-13%	25.866	25.866	-20%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	35.000	35.000	-16%	33.370	33.370	-20%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	35.000	35.000	-16%	33.370	33.370	-20%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	17.848	17.848	-37%	22.674	22.674	-20%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	21.411	21.411	-37%	27.200	27.200	-20%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	25.000	25.000	-32%	29.238	29.238	-20%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	31.000	31.000	-21%	31.506	31.506	-20%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	25.000	25.000	-26%	27.134	27.134	-20%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	17.947	17.947	-37%	22.800	22.800	-20%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	70.739	70.739	-37%	89.866	89.866	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	76.197	76.197	-37%	96.800	96.800	-20%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	76.239	76.239	-37%	96.854	96.854	-20%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	167.927	167.927	-37%	213.334	213.334	-20%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	98.027	98.027	-37%	124.534	124.534	-20%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	126.397	126.397	-37%	160.574	160.574	-20%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	116.814	116.814	-37%	148.400	148.400	-20%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	32.431	32.431	-37%	41.200	41.200	-20%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	145.257	145.257	-37%	184.534	184.534	-20%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	218.095	218.095	-37%	277.066	277.066	-20%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	157.222	157.222	-37%	199.734	199.734	-20%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	141.436	141.436	-37%	179.680	179.680	-20%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	618.810	618.810	-37%	786.134	786.134	-20%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	274.140	274.140	-37%	348.266	348.266	-20%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	28.789	28.789	-37%	36.574	36.574	-20%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	21.411	21.411	-37%	27.200	27.200	-20%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	1.852.442	1.852.442	-37%	2.353.334	2.353.334	-20%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	6.736.735	6.736.735	-42%	9.226.666	9.226.666	-20%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	2.092.786	2.092.786	-37%	2.658.666	2.658.666	-20%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.814.868	1.814.868	-37%	2.305.600	2.305.600	-20%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	2.444.383	2.444.383	-37%	3.105.334	3.105.334	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	390.010	390.010	-37%	495.466	495.466	-20%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	197.765	197.765	-37%	251.240	251.240	-20%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	415.619	415.619	-37%	528.000	528.000	-20%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	68.955	68.955	-37%	87.600	87.600	-20%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	129.723	129.723	-37%	164.800	164.800	-20%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	173.804	173.804	-37%	220.800	220.800	-20%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	226.701	226.701	-37%	288.000	288.000	-20%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	36.209	36.209	-37%	46.000	46.000	-20%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	53.632	53.632	-37%	68.134	68.134	-20%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	203.611	203.611	-37%	258.666	258.666	-20%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	250.525	250.525	-37%	318.266	318.266	-20%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	266.583	266.583	-37%	338.666	338.666	-20%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	749.373	749.373	-37%	952.000	952.000	-20%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	181.151	181.151	-37%	230.134	230.134	-20%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	232.369	232.369	-37%	295.200	295.200	-20%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	396.727	396.727	-37%	504.000	504.000	-20%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	822.841	822.841	-37%	1.045.334	1.045.334	-20%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	822.841	822.841	-37%	1.045.334	1.045.334	-20%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	61.713	61.713	-37%	78.400	78.400	-20%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	80.395	80.395	-37%	102.134	102.134	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	29.387	29.387	-37%	37.334	37.334	-20%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	50.168	50.168	-37%	63.734	63.734	-20%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	74.098	74.098	-37%	94.134	94.134	-20%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	80.815	80.815	-37%	102.666	102.666	-20%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	114.610	114.610	-37%	145.600	145.600	-20%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	123.846	123.846	-37%	157.334	157.334	-20%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	226.911	226.911	-37%	288.266	288.266	-20%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	249.371	249.371	-37%	316.800	316.800	-20%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	596.140	596.140	-37%	757.334	757.334	-20%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	721.875	721.875	-37%	917.066	917.066	-20%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	15.050	15.050	-37%	19.120	19.120	-20%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	22.996	22.996	-37%	29.214	29.214	-20%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	28.531	28.531	-37%	36.246	36.246	-20%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	25.714	25.714	-37%	32.666	32.666	-20%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	37.028	37.028	-37%	47.040	47.040	-20%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	55.290	55.290	-37%	70.240	70.240	-20%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	75.945	75.945	-37%	96.480	96.480	-20%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	100.294	100.294	-37%	127.414	127.414	-20%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	26.396	26.396	-37%	33.534	33.534	-20%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	44.448	44.448	-37%	56.466	56.466	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	78.422	78.422	-37%	99.626	99.626	-20%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	58.459	58.459	-37%	74.266	74.266	-20%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	83.648	83.648	-37%	106.266	106.266	-20%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	90.995	90.995	-37%	115.600	115.600	-20%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	101.910	101.910	-37%	129.466	129.466	-20%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	12.783	12.783	-37%	16.240	16.240	-20%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	16.572	16.572	-37%	21.054	21.054	-20%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	25.672	25.672	-37%	32.614	32.614	-20%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	32.095	32.095	-37%	40.774	40.774	-20%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	33.627	33.627	-37%	42.720	42.720	-20%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	46.520	46.520	-37%	59.098	59.098	-20%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	72.376	72.376	-37%	91.946	91.946	-20%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	18.304	18.304	-37%	23.254	23.254	-20%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	30.751	30.751	-37%	39.066	39.066	-20%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	36.608	36.608	-37%	46.506	46.506	-20%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	34.194	34.194	-37%	43.440	43.440	-20%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	51.973	51.973	-37%	66.026	66.026	-20%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	78.212	78.212	-37%	99.360	99.360	-20%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	90.869	90.869	-37%	115.440	115.440	-20%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	103.799	103.799	-37%	131.866	131.866	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	304.787	304.787	-37%	387.200	387.200	-20%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	321.999	321.999	-37%	409.066	409.066	-20%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	532.327	532.327	-37%	676.266	676.266	-20%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	227.751	227.751	-37%	289.334	289.334	-20%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	200.462	200.462	-37%	254.666	254.666	-20%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	86.482	86.482	-37%	109.866	109.866	-20%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	110.622	110.622	-37%	140.534	140.534	-20%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	86.482	86.482	-37%	109.866	109.866	-20%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	86.482	86.482	-37%	109.866	109.866	-20%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	204.661	204.661	-37%	260.000	260.000	-20%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	200.253	200.253	-37%	254.400	254.400	-20%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	46.600	46.600	-37%	59.200	59.200	-20%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	49.150	49.150	-37%	62.440	62.440	-20%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	52.792	52.792	-37%	67.066	67.066	-20%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	65.071	65.071	-37%	82.666	82.666	-20%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	66.121	66.121	-37%	84.000	84.000	-20%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	80.185	80.185	-37%	101.866	101.866	-20%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	113.371	113.371	-37%	144.534	144.534	-20%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	113.371	113.371	-37%	144.534	144.534	-20%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	113.371	113.371	-37%	144.534	144.534	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	113.371	113.371	-37%	144.534	144.534	-20%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	44.290	44.290	-37%	56.266	56.266	-20%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	74.098	74.098	-37%	94.134	94.134	-20%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	16.478	16.478	-37%	20.934	20.934	-20%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	70.739	70.739	-37%	89.866	89.866	-20%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	100.462	100.462	-37%	127.626	127.626	-20%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	147.419	147.419	-37%	187.280	187.280	-20%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	34.639	34.639	-37%	44.006	44.006	-20%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	15.848	15.848	-37%	20.134	20.134	-20%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	31.591	31.591	-37%	40.134	40.134	-20%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	22.408	22.408	-37%	28.466	28.466	-20%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	8.764	8.764	-37%	11.134	11.134	-20%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	24.244	24.244	-37%	30.800	30.800	-20%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	27.960	27.960	-37%	35.520	35.520	-20%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	39.081	39.081	-37%	49.648	49.648	-20%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	17.212	17.212	-37%	21.866	21.866	-20%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	25.399	25.399	-37%	32.666	32.666	-19%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	17.317	17.317	-37%	22.000	22.000	-20%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	81.340	81.340	-37%	103.334	103.334	-20%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	34.110	34.110	-37%	43.334	43.334	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	14.274	14.274	-37%	18.134	18.134	-20%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	17.317	17.317	-37%	22.000	22.000	-20%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	12.626	12.626	-37%	16.040	16.040	-20%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	81.340	81.340	-37%	103.334	103.334	-20%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	39.673	39.673	-37%	50.400	50.400	-20%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	42.821	42.821	-37%	54.400	54.400	-20%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	106.004	106.004	-37%	134.666	134.666	-20%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	47.387	47.387	-37%	60.200	60.200	-20%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	26.868	26.868	-37%	34.134	34.134	-20%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	22.796	22.796	-37%	28.960	28.960	-20%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	7.378	7.378	-37%	9.374	9.374	-20%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	8.795	8.795	-37%	11.174	11.174	-20%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	14.441	14.441	-37%	18.346	18.346	-20%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	12.017	12.017	-37%	15.266	15.266	-20%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	12.542	12.542	-37%	15.934	15.934	-20%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	11.870	11.870	-37%	15.080	15.080	-20%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	12.920	12.920	-37%	16.414	16.414	-20%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	16.583	16.583	-37%	21.066	21.066	-20%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	124.266	124.266	-37%	157.866	157.866	-20%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	149.560	149.560	-37%	190.000	190.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	75.462	75.462	-37%	95.866	95.866	-20%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	163.623	163.623	-37%	207.866	207.866	-20%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	95.088	95.088	-37%	120.800	120.800	-20%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	48.808	48.808	-37%	62.006	62.006	-20%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	125.945	125.945	-37%	160.000	160.000	-20%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	39.452	39.452	-37%	50.120	50.120	-20%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	29.450	29.450	-37%	37.414	37.414	-20%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	27.173	27.173	-37%	34.520	34.520	-20%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	25.619	25.619	-37%	32.546	32.546	-20%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	20.193	20.193	-37%	25.654	25.654	-20%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	19.794	19.794	-37%	25.146	25.146	-20%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	32.651	32.651	-37%	41.480	41.480	-20%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	22.324	22.324	-37%	28.360	28.360	-20%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	20.981	20.981	-37%	26.654	26.654	-20%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	34.992	34.992	-37%	44.454	44.454	-20%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	24.307	24.307	-37%	30.880	30.880	-20%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	21.012	21.012	-37%	26.694	26.694	-20%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	89.211	89.211	-37%	113.334	113.334	-20%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	76.092	76.092	-37%	96.666	96.666	-20%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	152.918	152.918	-37%	194.266	194.266	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	2.750.849	2.750.849	-37%	3.494.666	3.494.666	-20%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	3.191.656	3.191.656	-37%	4.054.666	4.054.666	-20%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	1.027.502	1.027.502	-37%	1.305.334	1.305.334	-20%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	1.357.058	1.357.058	-37%	1.724.000	1.724.000	-20%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	107.431	107.431	-37%	136.480	136.480	-20%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	257.663	257.663	-37%	327.334	327.334	-20%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	280.228	280.228	-37%	356.000	356.000	-20%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	385.707	385.707	-37%	490.000	490.000	-20%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	349.917	349.917	-37%	444.534	444.534	-20%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	655.229	655.229	-37%	832.400	832.400	-20%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	295.341	295.341	-37%	375.200	375.200	-20%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	212.742	212.742	-37%	270.266	270.266	-20%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	701.094	701.094	-37%	890.666	890.666	-20%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	1.106.217	1.106.217	-37%	1.405.334	1.405.334	-20%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.392.007	1.392.007	-37%	1.768.400	1.768.400	-20%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	788.206	788.206	-37%	1.001.334	1.001.334	-20%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	1.825.153	1.825.153	-37%	2.318.666	2.318.666	-20%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	1.636.235	1.636.235	-37%	2.078.666	2.078.666	-20%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	458.650	458.650	-37%	582.666	582.666	-20%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	240.030	240.030	-37%	304.934	304.934	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	211.797	211.797	-37%	269.066	269.066	-20%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	25.924	25.924	-37%	32.934	32.934	-20%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	34.320	34.320	-37%	43.600	43.600	-20%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	44.186	44.186	-37%	56.134	56.134	-20%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	34.320	34.320	-37%	43.600	43.600	-20%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	470.195	470.195	-37%	597.334	597.334	-20%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	84.488	84.488	-37%	107.334	107.334	-20%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	247.272	247.272	-37%	314.134	314.134	-20%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	192.066	192.066	-37%	244.000	244.000	-20%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	235.937	235.937	-37%	299.734	299.734	-20%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	91.835	91.835	-37%	116.666	116.666	-20%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	142.003	142.003	-37%	180.400	180.400	-20%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	1.063.186	1.063.186	-37%	1.350.666	1.350.666	-20%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	669.922	669.922	-37%	851.066	851.066	-20%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	622.378	622.378	-37%	790.666	790.666	-20%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	760.918	760.918	-37%	966.666	966.666	-20%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	502.730	502.730	-37%	638.666	638.666	-20%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.344.463	1.344.463	-37%	1.708.000	1.708.000	-20%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	1.630.673	1.630.673	-37%	2.071.600	2.071.600	-20%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	41.667	41.667	-37%	52.934	52.934	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA			CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	22.880	22.880	-37%	29.066	29.066	-20%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	521.622	521.622	-37%	662.666	662.666	-20%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	181.361	181.361	-37%	230.400	230.400	-20%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	564.549	564.549	-37%	717.200	717.200	-20%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	10.496	10.496	-37%	13.334	13.334	-20%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	8.659	8.659	-37%	11.000	11.000	-20%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	36.209	36.209	-37%	45.998	45.998	-20%
						TOTAL	89.982.195		TOTAL	114.336.005	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	130.000	130.000	3%	110.880	110.880	-12%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	40.000	40.000	3%	34.027	34.027	-12%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	15.000	15.000	-8%	14.300	14.300	-12%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	30.000	30.000	3%	25.740	25.740	-12%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	29.000	29.000	7%	23.760	23.760	-12%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	25.000	25.000	1%	21.765	21.765	-12%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	23.000	23.000	4%	19.507	19.507	-12%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	24.000	24.000	8%	19.507	19.507	-12%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	30.000	30.000	8%	24.347	24.347	-12%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	70.000	70.000	-18%	75.387	75.387	-12%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	50.300	50.300	-20%	55.293	55.293	-12%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	28.000	28.000	-18%	30.226	30.226	-12%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	28.000	28.000	-19%	30.448	30.448	-12%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	30.000	30.000	6%	24.915	24.915	-12%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	27.000	27.000	7%	22.293	22.293	-12%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	26.000	26.000	7%	21.457	21.457	-12%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	23.000	23.000	7%	18.920	18.920	-12%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	19.000	19.000	6%	15.767	15.767	-12%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	20.000	20.000	0%	17.606	17.606	-12%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	25.000	25.000	7%	20.577	20.577	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	25.000	25.000	7%	20.577	20.577	-12%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	390.000	390.000	-20%	427.680	427.680	-12%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	221.000	221.000	-20%	242.000	242.000	-12%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	37.000	37.000	9%	29.964	29.964	-12%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	54.000	54.000	9%	43.560	43.560	-12%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	50.600	50.600	-20%	55.587	55.587	-12%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	107.000	107.000	-20%	117.480	117.480	-12%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	513.000	513.000	-20%	563.200	563.200	-12%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	200.000	200.000	-15%	207.387	207.387	-12%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	200.000	200.000	1%	174.973	174.973	-12%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	42.600	42.600	-20%	46.787	46.787	-12%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	42.500	42.500	-20%	46.640	46.640	-12%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	47.000	47.000	-19%	51.333	51.333	-12%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	2.080.000	2.080.000	-20%	2.287.707	2.287.707	-12%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	2.118.000	2.118.000	-20%	2.329.067	2.329.067	-12%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.438.000	2.438.000	-20%	2.681.067	2.681.067	-12%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	2.742.000	2.742.000	-20%	3.015.467	3.015.467	-12%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.310.000	2.310.000	-20%	2.540.267	2.540.267	-12%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	207.000	207.000	-20%	226.747	226.747	-12%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	245.000	245.000	8%	199.613	199.613	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	250.000	250.000	-20%	274.560	274.560	-12%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	112.000	112.000	-20%	122.907	122.907	-12%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	22.000	22.000	-20%	24.200	24.200	-12%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	40.000	40.000	9%	32.232	32.232	-12%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	67.000	67.000	-20%	73.685	73.685	-12%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	130.000	130.000	-1%	114.987	114.987	-12%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	150.000	150.000	7%	123.347	123.347	-12%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	100.000	100.000	-17%	105.747	105.747	-12%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	175.000	175.000	-9%	168.960	168.960	-12%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	119.000	119.000	10%	95.389	95.389	-12%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	200.000	200.000	-13%	202.693	202.693	-12%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	245.000	245.000	-8%	233.787	233.787	-12%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	200.000	200.000	-16%	208.443	208.443	-12%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	240.000	240.000	-16%	250.360	250.360	-12%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	140.000	140.000	-13%	140.947	140.947	-12%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	155.000	155.000	-14%	158.107	158.107	-12%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	121.000	121.000	-17%	127.600	127.600	-12%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	100.000	100.000	-1%	89.162	89.162	-12%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	40.000	40.000	-11%	39.541	39.541	-12%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	27.000	27.000	9%	21.707	21.707	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	125.000	125.000	-20%	137.280	137.280	-12%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	70.000	70.000	-11%	69.373	69.373	-12%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	75.000	75.000	-18%	80.966	80.966	-12%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	600.000	600.000	7%	492.213	492.213	-12%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	450.000	450.000	1%	391.893	391.893	-12%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	130.000	130.000	-20%	142.853	142.853	-12%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	230.000	230.000	4%	194.773	194.773	-12%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	240.000	240.000	10%	192.720	192.720	-12%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	220.000	220.000	-11%	216.773	216.773	-12%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	240.000	240.000	-14%	244.933	244.933	-12%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	267.500	267.500	-20%	294.213	294.213	-12%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	261.100	261.100	-20%	287.173	287.173	-12%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	390.000	390.000	9%	314.160	314.160	-12%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	250.000	250.000	-6%	235.253	235.253	-12%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	230.000	230.000	-8%	218.827	218.827	-12%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	170.000	170.000	8%	138.453	138.453	-12%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	200.000	200.000	6%	166.760	166.760	-12%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	130.000	130.000	-6%	121.147	121.147	-12%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	44.000	44.000	9%	35.493	35.493	-12%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	49.000	49.000	8%	39.791	39.791	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	45.000	45.000	-15%	46.361	46.361	-12%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	25.000	25.000	-1%	22.293	22.293	-12%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	50.000	50.000	-16%	52.360	52.360	-12%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	30.000	30.000	-1%	26.693	26.693	-12%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	30.000	30.000	-5%	27.867	27.867	-12%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	50.000	50.000	-5%	46.229	46.229	-12%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	65.000	65.000	-10%	63.653	63.653	-12%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	113.000	113.000	10%	90.493	90.493	-12%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	190.000	190.000	8%	154.293	154.293	-12%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	199.000	199.000	10%	159.617	159.617	-12%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	48.000	48.000	10%	38.573	38.573	-12%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	140.000	140.000	10%	112.347	112.347	-12%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	150.000	150.000	9%	120.853	120.853	-12%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	193.000	193.000	-20%	212.227	212.227	-12%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	39.000	39.000	9%	31.548	31.548	-12%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	55.000	55.000	0%	48.165	48.165	-12%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	34.000	34.000	-19%	36.960	36.960	-12%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	30.000	30.000	-19%	32.487	32.487	-12%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	1.500.000	1.500.000	-6%	1.409.467	1.409.467	-12%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	1.400.000	1.400.000	-6%	1.317.067	1.317.067	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	1.100.000	1.100.000	-20%	1.204.133	1.204.133	-12%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	700.000	700.000	-18%	747.413	747.413	-12%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	1.000.000	1.000.000	-16%	1.048.960	1.048.960	-12%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	1.000.000	1.000.000	-13%	1.016.400	1.016.400	-12%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	850.000	850.000	-17%	902.587	902.587	-12%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	30.000	30.000	1%	26.033	26.033	-12%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	100.000	100.000	2%	86.093	86.093	-12%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	110.000	110.000	-10%	107.947	107.947	-12%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	120.000	120.000	-13%	121.440	121.440	-12%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	123.200	123.200	-20%	135.520	135.520	-12%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	150.000	150.000	-4%	138.160	138.160	-12%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	200.000	200.000	8%	162.213	162.213	-12%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	568.000	568.000	-20%	624.507	624.507	-12%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	50.000	50.000	0%	44.000	44.000	-12%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	52.000	52.000	-20%	57.200	57.200	-12%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	300.000	300.000	-18%	320.907	320.907	-12%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	1.550.000	1.550.000	0%	1.361.360	1.361.360	-12%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	1.290.000	1.290.000	9%	1.039.573	1.039.573	-12%
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	1.250.000	1.250.000	9%	1.013.467	1.013.467	-12%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	1.100.000	1.100.000	0%	970.933	970.933	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	195.000	195.000	10%	156.347	156.347	-12%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	250.000	250.000	8%	203.867	203.867	-12%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	400.000	400.000	-11%	397.173	397.173	-12%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	33.000	33.000	7%	27.031	27.031	-12%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	18.000	18.000	9%	14.535	14.535	-12%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	33.000	33.000	7%	27.031	27.031	-12%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	18.000	18.000	9%	14.535	14.535	-12%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	32.000	32.000	10%	25.667	25.667	-12%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	33.500	33.500	9%	27.133	27.133	-12%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	19.000	19.000	7%	15.693	15.693	-12%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	35.000	35.000	8%	28.453	28.453	-12%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	45.000	45.000	8%	36.707	36.707	-12%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	45.000	45.000	8%	36.707	36.707	-12%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	31.000	31.000	9%	24.942	24.942	-12%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	37.000	37.000	9%	29.920	29.920	-12%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	40.000	40.000	9%	32.161	32.161	-12%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	43.000	43.000	9%	34.657	34.657	-12%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	37.000	37.000	9%	29.847	29.847	-12%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	31.000	31.000	9%	25.080	25.080	-12%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	120.000	120.000	7%	98.853	98.853	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	130.000	130.000	7%	106.480	106.480	-12%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	130.000	130.000	7%	106.539	106.539	-12%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	293.000	293.000	10%	234.667	234.667	-12%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	125.000	125.000	-20%	136.987	136.987	-12%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	220.000	220.000	10%	176.631	176.631	-12%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	200.000	200.000	8%	163.240	163.240	-12%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	56.000	56.000	9%	45.320	45.320	-12%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	250.000	250.000	8%	202.987	202.987	-12%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	350.000	350.000	1%	304.773	304.773	-12%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	200.000	200.000	-20%	219.707	219.707	-12%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	247.000	247.000	10%	197.648	197.648	-12%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	786.200	786.200	-20%	864.747	864.747	-12%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	350.000	350.000	-20%	383.093	383.093	-12%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	36.600	36.600	-20%	40.231	40.231	-12%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	34.000	34.000	0%	29.920	29.920	-12%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	2.900.000	2.900.000	-1%	2.588.667	2.588.667	-12%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	9.975.000	9.975.000	-14%	10.149.333	10.149.333	-12%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	3.000.000	3.000.000	-10%	2.924.533	2.924.533	-12%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	2.500.000	2.500.000	-13%	2.536.160	2.536.160	-12%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	3.500.000	3.500.000	-10%	3.415.867	3.415.867	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	495.500	495.500	-20%	545.013	545.013	-12%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	260.000	260.000	-17%	276.364	276.364	-12%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	528.000	528.000	-20%	580.800	580.800	-12%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	120.000	120.000	10%	96.360	96.360	-12%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	200.000	200.000	-3%	181.280	181.280	-12%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	250.000	250.000	-9%	242.880	242.880	-12%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	300.000	300.000	-17%	316.800	316.800	-12%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	57.000	57.000	-1%	50.600	50.600	-12%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	85.000	85.000	0%	74.947	74.947	-12%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	300.000	300.000	-7%	284.533	284.533	-12%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	350.000	350.000	-12%	350.093	350.093	-12%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	380.000	380.000	-10%	372.533	372.533	-12%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	952.000	952.000	-20%	1.047.200	1.047.200	-12%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	230.200	230.200	-20%	253.147	253.147	-12%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	350.000	350.000	-5%	324.720	324.720	-12%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	600.000	600.000	-5%	554.400	554.400	-12%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	1.300.000	1.300.000	-1%	1.149.867	1.149.867	-12%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	1.045.400	1.045.400	-20%	1.149.867	1.149.867	-12%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	80.000	80.000	-18%	86.240	86.240	-12%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	103.000	103.000	-19%	112.347	112.347	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	50.000	50.000	7%	41.067	41.067	-12%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	80.000	80.000	0%	70.107	70.107	-12%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	100.000	100.000	-15%	103.547	103.547	-12%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	120.000	120.000	-6%	112.933	112.933	-12%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	180.000	180.000	-1%	160.160	160.160	-12%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	200.000	200.000	2%	173.067	173.067	-12%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	289.000	289.000	-20%	317.093	317.093	-12%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	400.000	400.000	1%	348.480	348.480	-12%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	800.000	800.000	-15%	833.067	833.067	-12%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	1.000.000	1.000.000	-13%	1.008.773	1.008.773	-12%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	26.000	26.000	9%	21.032	21.032	-12%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	36.000	36.000	-1%	32.135	32.135	-12%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	49.000	49.000	8%	39.870	39.870	-12%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	44.000	44.000	8%	35.933	35.933	-12%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	58.000	58.000	-1%	51.744	51.744	-12%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	96.000	96.000	9%	77.264	77.264	-12%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	130.000	130.000	8%	106.128	106.128	-12%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	170.000	170.000	7%	140.155	140.155	-12%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	40.000	40.000	-5%	36.887	36.887	-12%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	70.000	70.000	-1%	62.113	62.113	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	136.000	136.000	9%	109.589	109.589	-12%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	90.000	90.000	-3%	81.693	81.693	-12%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	145.000	145.000	9%	116.893	116.893	-12%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	155.000	155.000	7%	127.160	127.160	-12%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	170.000	170.000	5%	142.413	142.413	-12%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	22.000	22.000	8%	17.864	17.864	-12%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	28.000	28.000	6%	23.159	23.159	-12%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	40.000	40.000	-2%	35.875	35.875	-12%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	55.000	55.000	8%	44.851	44.851	-12%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	58.000	58.000	9%	46.992	46.992	-12%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	80.000	80.000	8%	65.008	65.008	-12%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	125.000	125.000	9%	101.141	101.141	-12%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	31.500	31.500	8%	25.579	25.579	-12%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	53.000	53.000	9%	42.973	42.973	-12%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	63.500	63.500	9%	51.157	51.157	-12%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	59.000	59.000	9%	47.784	47.784	-12%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	90.000	90.000	9%	72.629	72.629	-12%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	136.000	136.000	10%	109.296	109.296	-12%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	158.000	158.000	9%	126.984	126.984	-12%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	180.000	180.000	9%	145.053	145.053	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	480.000	480.000	-1%	425.920	425.920	-12%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	510.000	510.000	0%	449.973	449.973	-12%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	800.000	800.000	-5%	743.893	743.893	-12%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	350.000	350.000	-3%	318.267	318.267	-12%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	300.000	300.000	-6%	280.133	280.133	-12%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	150.000	150.000	9%	120.853	120.853	-12%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	190.000	190.000	8%	154.587	154.587	-12%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	150.000	150.000	9%	120.853	120.853	-12%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	150.000	150.000	9%	120.853	120.853	-12%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	350.000	350.000	8%	286.000	286.000	-12%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	349.000	349.000	10%	279.840	279.840	-12%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	60.000	60.000	-19%	65.120	65.120	-12%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	62.500	62.500	-20%	68.684	68.684	-12%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	67.100	67.100	-20%	73.773	73.773	-12%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	100.000	100.000	-3%	90.933	90.933	-12%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	105.000	105.000	0%	92.400	92.400	-12%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	120.000	120.000	-6%	112.053	112.053	-12%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	145.000	145.000	-20%	158.987	158.987	-12%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	145.000	145.000	-20%	158.987	158.987	-12%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	160.000	160.000	-11%	158.987	158.987	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	150.000	150.000	-17%	158.987	158.987	-12%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	57.000	57.000	-19%	61.893	61.893	-12%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	125.000	125.000	6%	103.547	103.547	-12%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	25.000	25.000	-4%	23.027	23.027	-12%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	120.000	120.000	7%	98.853	98.853	-12%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	175.000	175.000	10%	140.389	140.389	-12%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	257.000	257.000	10%	206.008	206.008	-12%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	44.100	44.100	-20%	48.406	48.406	-12%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	25.000	25.000	-1%	22.147	22.147	-12%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	50.000	50.000	0%	44.147	44.147	-12%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	39.000	39.000	10%	31.313	31.313	-12%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	15.000	15.000	8%	12.247	12.247	-12%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	40.000	40.000	4%	33.880	33.880	-12%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	45.000	45.000	1%	39.072	39.072	-12%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	60.000	60.000	-3%	54.613	54.613	-12%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	22.000	22.000	-20%	24.053	24.053	-12%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	44.000	44.000	9%	35.493	35.493	-12%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	27.000	27.000	-2%	24.200	24.200	-12%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	140.000	140.000	8%	113.667	113.667	-12%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	59.000	59.000	9%	47.667	47.667	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	24.500	24.500	8%	19.947	19.947	-12%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	30.000	30.000	9%	24.200	24.200	-12%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	17.000	17.000	-15%	17.644	17.644	-12%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	140.000	140.000	8%	113.667	113.667	-12%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	65.000	65.000	3%	55.440	55.440	-12%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	74.000	74.000	9%	59.840	59.840	-12%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	135.000	135.000	-20%	148.133	148.133	-12%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	60.300	60.300	-20%	66.220	66.220	-12%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	35.000	35.000	-18%	37.547	37.547	-12%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	29.000	29.000	-20%	31.856	31.856	-12%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	10.000	10.000	-15%	10.311	10.311	-12%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	12.000	12.000	-14%	12.291	12.291	-12%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	20.000	20.000	-13%	20.181	20.181	-12%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	16.000	16.000	-16%	16.793	16.793	-12%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	16.000	16.000	-20%	17.527	17.527	-12%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	16.000	16.000	-15%	16.588	16.588	-12%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	17.000	17.000	-17%	18.055	18.055	-12%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	22.000	22.000	-16%	23.173	23.173	-12%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	200.000	200.000	1%	173.653	173.653	-12%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	240.000	240.000	1%	209.000	209.000	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	100.000	100.000	-17%	105.453	105.453	-12%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	250.000	250.000	-4%	228.653	228.653	-12%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	150.000	150.000	-1%	132.880	132.880	-12%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	62.100	62.100	-20%	68.206	68.206	-12%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	200.000	200.000	0%	176.000	176.000	-12%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	65.000	65.000	4%	55.132	55.132	-12%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	45.000	45.000	-4%	41.155	41.155	-12%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	40.000	40.000	-7%	37.972	37.972	-12%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	33.000	33.000	-19%	35.801	35.801	-12%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	26.000	26.000	-19%	28.219	28.219	-12%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	25.200	25.200	-20%	27.661	27.661	-12%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	41.500	41.500	-20%	45.628	45.628	-12%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	28.400	28.400	-20%	31.196	31.196	-12%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	27.000	27.000	-19%	29.319	29.319	-12%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	45.000	45.000	-19%	48.899	48.899	-12%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	31.000	31.000	-20%	33.968	33.968	-12%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	27.000	27.000	-19%	29.363	29.363	-12%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	113.500	113.500	-20%	124.667	124.667	-12%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	97.000	97.000	-20%	106.333	106.333	-12%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	200.000	200.000	-18%	213.693	213.693	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	3.500.000	3.500.000	-20%	3.844.133	3.844.133	-12%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	4.055.000	4.055.000	-20%	4.460.133	4.460.133	-12%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	1.305.400	1.305.400	-20%	1.435.867	1.435.867	-12%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	1.724.500	1.724.500	-20%	1.896.400	1.896.400	-12%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	137.000	137.000	-20%	150.128	150.128	-12%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	327.700	327.700	-20%	360.067	360.067	-12%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	357.000	357.000	-20%	391.600	391.600	-12%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	500.000	500.000	-18%	539.000	539.000	-12%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	500.000	500.000	-10%	488.987	488.987	-12%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	850.000	850.000	-18%	915.640	915.640	-12%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	400.000	400.000	-15%	412.720	412.720	-12%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	300.000	300.000	-11%	297.293	297.293	-12%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	900.000	900.000	-19%	979.733	979.733	-12%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	1.406.000	1.406.000	-20%	1.545.867	1.545.867	-12%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.770.000	1.770.000	-20%	1.945.240	1.945.240	-12%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	1.003.000	1.003.000	-20%	1.101.467	1.101.467	-12%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	2.320.000	2.320.000	-20%	2.550.533	2.550.533	-12%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	2.080.000	2.080.000	-20%	2.286.533	2.286.533	-12%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	600.000	600.000	-18%	640.933	640.933	-12%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	400.000	400.000	5%	335.427	335.427	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	369.000	369.000	10%	295.973	295.973	-12%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	33.000	33.000	-20%	36.227	36.227	-12%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	45.000	45.000	-17%	47.960	47.960	-12%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	57.000	57.000	-19%	61.747	61.747	-12%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	45.000	45.000	-17%	47.960	47.960	-12%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	600.000	600.000	-20%	657.067	657.067	-12%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	130.000	130.000	-3%	118.067	118.067	-12%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	390.000	390.000	-1%	345.547	345.547	-12%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	250.000	250.000	-18%	268.400	268.400	-12%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	300.000	300.000	-20%	329.707	329.707	-12%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	150.000	150.000	3%	128.333	128.333	-12%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	200.000	200.000	-11%	198.440	198.440	-12%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	1.351.000	1.351.000	-20%	1.485.733	1.485.733	-12%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	852.000	852.000	-20%	936.173	936.173	-12%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	791.000	791.000	-20%	869.733	869.733	-12%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	1.000.000	1.000.000	-17%	1.063.333	1.063.333	-12%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	639.000	639.000	-20%	702.533	702.533	-12%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.710.000	1.710.000	-20%	1.878.800	1.878.800	-12%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	2.100.000	2.100.000	-19%	2.278.760	2.278.760	-12%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	53.000	53.000	-20%	58.227	58.227	-12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL			MES INGENIERIA S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	35.000	35.000	-4%	31.973	31.973	-12%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	900.000	900.000	9%	728.933	728.933	-12%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	300.000	300.000	4%	253.440	253.440	-12%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	750.000	750.000	-16%	788.920	788.920	-12%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	18.000	18.000	8%	14.667	14.667	-12%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	15.000	15.000	9%	12.100	12.100	-12%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	60.000	60.000	4%	50.600	50.600	-12%
						125.000.000	125.000.000		TOTAL	125.769.163	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	113.400	113.400	-10%	120.120	120.120	-5%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	31.500	31.500	-19%	58.344	58.344	51%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	14.625	14.625	-10%	15.444	15.444	-5%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	26.325	26.325	-10%	39.468	39.468	35%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	24.300	24.300	-10%	34.320	34.320	27%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	22.260	22.260	-10%	30.888	30.888	25%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	19.950	19.950	-10%	27.113	27.113	22%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	19.950	19.950	-10%	22.308	22.308	1%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	24.900	24.900	-10%	32.604	32.604	18%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	77.100	77.100	-10%	77.220	77.220	-10%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	56.550	56.550	-10%	59.202	59.202	-6%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	30.913	30.913	-10%	49.764	49.764	45%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	31.140	31.140	-10%	25.740	25.740	-26%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	25.481	25.481	-10%	36.036	36.036	27%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	22.800	22.800	-10%	22.308	22.308	-12%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	21.945	21.945	-10%	27.456	27.456	13%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	19.350	19.350	-10%	17.160	17.160	-20%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	16.125	16.125	-10%	15.444	15.444	-14%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	18.006	18.006	-10%	12.012	12.012	-40%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	21.045	21.045	-10%	15.444	15.444	-34%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	21.045	21.045	-10%	15.444	15.444	-34%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	437.400	437.400	-10%	513.084	513.084	6%
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	247.500	247.500	-10%	265.980	265.980	-3%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	30.645	30.645	-10%	48.048	48.048	41%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	44.550	44.550	-10%	58.344	58.344	18%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	56.850	56.850	-10%	82.368	82.368	30%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	120.150	120.150	-10%	58.344	58.344	-56%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	576.000	576.000	-10%	823.680	823.680	29%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	212.100	212.100	-10%	317.460	317.460	35%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	178.950	178.950	-10%	284.513	284.513	43%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	47.850	47.850	-10%	70.356	70.356	32%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	47.700	47.700	-10%	68.640	68.640	30%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	52.500	52.500	-10%	73.788	73.788	26%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	2.339.700	2.339.700	-10%	3.037.320	3.037.320	17%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	2.382.000	2.382.000	-10%	3.346.200	3.346.200	26%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.742.000	2.742.000	-10%	3.689.400	3.689.400	21%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	3.084.000	3.084.000	-10%	3.689.400	3.689.400	8%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.598.000	2.598.000	-10%	3.397.680	3.397.680	18%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	231.900	231.900	-10%	334.620	334.620	30%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	204.150	204.150	-10%	317.460	317.460	40%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	280.800	280.800	-10%	454.740	454.740	46%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	125.700	125.700	-10%	192.192	192.192	38%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	24.750	24.750	-10%	33.462	33.462	22%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	32.964	32.964	-10%	44.273	44.273	21%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	75.360	75.360	-10%	117.546	117.546	40%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	117.600	117.600	-10%	169.026	169.026	29%
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	126.150	126.150	-10%	180.180	180.180	29%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	108.150	108.150	-10%	169.541	169.541	41%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	172.800	172.800	-10%	257.743	257.743	34%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	97.557	97.557	-10%	145.860	145.860	35%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	207.300	207.300	-10%	305.448	305.448	33%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	239.100	239.100	-10%	398.112	398.112	50%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	213.180	213.180	-10%	380.952	380.952	61%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	256.050	256.050	-10%	401.544	401.544	41%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	144.150	144.150	-10%	188.760	188.760	18%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	161.700	161.700	-10%	207.636	207.636	16%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	130.500	130.500	-10%	207.979	207.979	43%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	91.189	91.189	-10%	111.540	111.540	10%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	40.440	40.440	-10%	48.048	48.048	7%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	22.200	22.200	-10%	20.592	20.592	-17%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	140.400	140.400	-10%	226.512	226.512	45%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	70.950	70.950	-10%	95.753	95.753	21%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	82.806	82.806	-10%	129.043	129.043	40%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	503.400	503.400	-10%	730.673	730.673	31%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	400.800	400.800	-10%	626.683	626.683	41%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	146.100	146.100	-10%	186.529	186.529	15%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	199.200	199.200	-10%	289.146	289.146	31%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	197.100	197.100	-10%	306.306	306.306	40%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	221.700	221.700	-10%	353.153	353.153	43%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	250.500	250.500	-10%	370.313	370.313	33%
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	300.900	300.900	-10%	489.746	489.746	46%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	293.700	293.700	-10%	477.906	477.906	46%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	321.300	321.300	-10%	443.758	443.758	24%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	240.600	240.600	-10%	311.454	311.454	17%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	223.800	223.800	-10%	301.673	301.673	21%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	141.600	141.600	-10%	225.654	225.654	43%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	170.550	170.550	-10%	272.672	272.672	44%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	123.900	123.900	-10%	181.553	181.553	32%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	36.300	36.300	-10%	51.137	51.137	27%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	40.695	40.695	-10%	54.569	54.569	21%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	47.415	47.415	-10%	70.356	70.356	34%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	22.800	22.800	-10%	24.882	24.882	-2%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	53.550	53.550	-10%	78.250	78.250	32%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	27.300	27.300	-10%	38.610	38.610	27%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	28.500	28.500	-10%	44.273	44.273	40%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	47.280	47.280	-10%	72.930	72.930	39%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	65.100	65.100	-10%	95.753	95.753	32%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	92.550	92.550	-10%	146.890	146.890	43%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	157.800	157.800	-10%	255.512	255.512	46%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	163.245	163.245	-10%	272.672	272.672	50%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	39.450	39.450	-10%	61.587	61.587	41%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	114.900	114.900	-10%	193.393	193.393	51%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	123.600	123.600	-10%	221.021	221.021	61%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	217.050	217.050	-10%	392.792	392.792	63%
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	32.265	32.265	-10%	47.705	47.705	33%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	49.260	49.260	-10%	78.593	78.593	44%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	37.800	37.800	-10%	56.285	56.285	34%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	33.225	33.225	-10%	49.249	49.249	33%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	1.441.500	1.441.500	-10%	2.145.000	2.145.000	34%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	1.347.000	1.347.000	-10%	1.681.680	1.681.680	12%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	1.231.500	1.231.500	-10%	1.287.000	1.287.000	-6%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	764.400	764.400	-10%	772.200	772.200	-9%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	1.072.800	1.072.800	-10%	1.475.760	1.475.760	24%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	1.039.500	1.039.500	-10%	1.441.440	1.441.440	25%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	923.100	923.100	-10%	1.287.000	1.287.000	25%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	26.625	26.625	-10%	20.592	20.592	-30%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	88.050	88.050	-10%	145.002	145.002	48%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	110.400	110.400	-10%	186.872	186.872	52%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	124.200	124.200	-10%	215.873	215.873	56%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	138.600	138.600	-10%	233.033	233.033	51%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	141.300	141.300	-10%	188.760	188.760	20%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	165.900	165.900	-10%	214.500	214.500	16%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	638.700	638.700	-10%	1.175.460	1.175.460	66%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	45.000	45.000	-10%	60.060	60.060	20%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	58.500	58.500	-10%	85.800	85.800	32%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	328.200	328.200	-10%	489.060	489.060	34%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	1.392.300	1.392.300	-10%	1.930.500	1.930.500	25%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	1.063.500	1.063.500	-10%	1.693.692	1.693.692	43%
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	1.036.500	1.036.500	-10%	1.470.612	1.470.612	28%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	993.000	993.000	-10%	1.450.020	1.450.020	31%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	159.900	159.900	-10%	215.873	215.873	22%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	208.500	208.500	-10%	301.673	301.673	30%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	406.200	406.200	-10%	489.060	489.060	8%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	27.645	27.645	-10%	30.888	30.888	1%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	14.865	14.865	-10%	13.728	13.728	-17%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	27.645	27.645	-10%	30.888	30.888	1%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	14.865	14.865	-10%	13.728	13.728	-17%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	26.250	26.250	-10%	39.125	39.125	34%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	27.750	27.750	-10%	34.320	34.320	11%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	16.050	16.050	-10%	15.444	15.444	-13%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	29.100	29.100	-10%	37.752	37.752	17%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	37.542	37.542	-10%	48.906	48.906	17%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	37.542	37.542	-10%	48.906	48.906	17%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	25.509	25.509	-10%	35.178	35.178	24%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	30.600	30.600	-10%	30.888	30.888	-9%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	32.892	32.892	-10%	44.273	44.273	21%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	35.445	35.445	-10%	48.906	48.906	24%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	30.525	30.525	-10%	37.409	37.409	10%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	25.650	25.650	-10%	32.604	32.604	14%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	101.100	101.100	-10%	134.706	134.706	20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	108.900	108.900	-10%	139.339	139.339	15%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	108.960	108.960	-10%	143.286	143.286	18%
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	240.000	240.000	-10%	284.513	284.513	7%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	140.100	140.100	-10%	221.192	221.192	42%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	180.645	180.645	-10%	215.873	215.873	8%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	166.950	166.950	-10%	186.529	186.529	1%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	46.350	46.350	-10%	66.066	66.066	28%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	207.600	207.600	-10%	288.288	288.288	25%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	311.700	311.700	-10%	477.048	477.048	38%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	224.700	224.700	-10%	340.969	340.969	37%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	202.140	202.140	-10%	301.673	301.673	34%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	884.400	884.400	-10%	995.280	995.280	1%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	391.800	391.800	-10%	615.872	615.872	41%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	41.145	41.145	-10%	49.592	49.592	8%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	30.600	30.600	-10%	36.036	36.036	6%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	2.647.500	2.647.500	-10%	2.309.393	2.309.393	-21%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	10.380.000	10.380.000	-10%	13.015.860	13.015.860	13%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	2.991.000	2.991.000	-10%	3.874.728	3.874.728	17%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	2.593.800	2.593.800	-10%	3.016.728	3.016.728	5%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	3.493.500	3.493.500	-10%	5.125.692	5.125.692	32%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	557.400	557.400	-10%	935.220	935.220	51%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	282.645	282.645	-10%	426.426	426.426	36%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	594.000	594.000	-10%	785.928	785.928	19%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	98.550	98.550	-10%	135.392	135.392	24%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	185.400	185.400	-10%	283.140	283.140	37%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	248.400	248.400	-10%	317.460	317.460	15%
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	324.000	324.000	-10%	403.260	403.260	12%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	51.750	51.750	-10%	57.486	57.486	0%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	76.650	76.650	-10%	105.019	105.019	23%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	291.000	291.000	-10%	361.218	361.218	12%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	358.050	358.050	-10%	495.924	495.924	25%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	381.000	381.000	-10%	593.393	593.393	40%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	1.071.000	1.071.000	-10%	1.166.880	1.166.880	-2%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	258.900	258.900	-10%	248.820	248.820	-14%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	332.100	332.100	-10%	420.420	420.420	14%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	567.000	567.000	-10%	832.260	832.260	32%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	1.176.000	1.176.000	-10%	1.626.768	1.626.768	24%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	1.176.000	1.176.000	-10%	1.619.904	1.619.904	24%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	88.200	88.200	-10%	111.540	111.540	14%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	114.900	114.900	-10%	169.026	169.026	32%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	42.000	42.000	-10%	57.486	57.486	23%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	71.700	71.700	-10%	99.871	99.871	25%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	105.900	105.900	-10%	183.612	183.612	56%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	115.500	115.500	-10%	188.760	188.760	47%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	163.800	163.800	-10%	283.140	283.140	56%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	177.000	177.000	-10%	296.010	296.010	51%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	324.300	324.300	-10%	489.060	489.060	36%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	356.400	356.400	-10%	525.096	525.096	33%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	852.000	852.000	-10%	1.300.728	1.300.728	37%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	1.031.700	1.031.700	-10%	1.642.212	1.642.212	43%
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	21.510	21.510	-10%	24.882	24.882	4%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	32.865	32.865	-10%	38.610	38.610	6%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	40.776	40.776	-10%	42.900	42.900	-5%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	36.750	36.750	-10%	53.196	53.196	30%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	56.920	56.920	-3%	70.699	70.699	20%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	79.020	79.020	-10%	111.883	111.883	27%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	108.540	108.540	-10%	148.434	148.434	23%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	143.340	143.340	-10%	214.500	214.500	35%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	37.725	37.725	-10%	53.539	53.539	28%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	63.525	63.525	-10%	99.871	99.871	41%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	112.080	112.080	-10%	164.050	164.050	32%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	83.550	83.550	-10%	135.392	135.392	46%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	119.550	119.550	-10%	175.890	175.890	32%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	130.050	130.050	-10%	192.286	192.286	33%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	145.650	145.650	-10%	233.033	233.033	44%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	18.270	18.270	-10%	27.113	27.113	34%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	23.685	23.685	-10%	32.432	32.432	23%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	36.690	36.690	-10%	55.770	55.770	37%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	45.870	45.870	-10%	64.865	64.865	27%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	48.060	48.060	-10%	70.699	70.699	32%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	66.486	66.486	-10%	95.753	95.753	30%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	103.440	103.440	-10%	146.890	146.890	28%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	26.160	26.160	-10%	34.320	34.320	18%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	43.950	43.950	-10%	64.350	64.350	32%
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	52.320	52.320	-10%	61.433	61.433	6%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	48.870	48.870	-10%	55.770	55.770	3%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	74.280	74.280	-10%	101.072	101.072	22%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	111.780	111.780	-10%	181.553	181.553	46%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	129.870	129.870	-10%	196.997	196.997	37%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	148.350	148.350	-10%	200.429	200.429	22%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	435.600	435.600	-10%	679.193	679.193	40%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	460.200	460.200	-10%	730.673	730.673	43%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	760.800	760.800	-10%	1.073.873	1.073.873	27%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	325.500	325.500	-10%	473.273	473.273	31%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	286.500	286.500	-10%	450.965	450.965	42%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	123.600	123.600	-10%	169.026	169.026	23%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	158.100	158.100	-10%	193.050	193.050	10%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	123.600	123.600	-10%	169.026	169.026	23%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	123.600	123.600	-10%	169.026	169.026	23%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	292.500	292.500	-10%	429.000	429.000	32%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	286.200	286.200	-10%	429.000	429.000	35%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	66.600	66.600	-10%	83.912	83.912	13%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	70.245	70.245	-10%	91.806	91.806	18%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	75.450	75.450	-10%	101.072	101.072	21%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	93.000	93.000	-10%	154.783	154.783	50%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	94.500	94.500	-10%	157.014	157.014	50%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	114.600	114.600	-10%	166.109	166.109	30%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	227.370	227.370	26%
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	227.370	227.370	26%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	227.370	227.370	26%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	227.370	227.370	26%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	63.300	63.300	-10%	101.072	101.072	44%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	105.900	105.900	-10%	153.582	153.582	31%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	23.550	23.550	-10%	30.545	30.545	17%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	101.100	101.100	-10%	135.392	135.392	21%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	143.580	143.580	-10%	306.992	306.992	92%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	210.690	210.690	-10%	320.720	320.720	37%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	49.506	49.506	-10%	44.273	44.273	-20%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	22.650	22.650	-10%	32.432	32.432	29%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	45.150	45.150	-10%	64.865	64.865	29%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	32.025	32.025	-10%	52.475	52.475	47%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	12.525	12.525	-10%	15.444	15.444	11%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	34.650	34.650	-10%	47.705	47.705	24%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	39.960	39.960	-10%	55.907	55.907	26%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	55.854	55.854	-10%	83.912	83.912	35%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	24.600	24.600	-10%	32.432	32.432	19%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	36.300	36.300	-10%	57.486	57.486	43%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	24.750	24.750	-10%	35.315	35.315	28%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	116.250	116.250	-10%	147.233	147.233	14%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	48.750	48.750	-10%	59.202	59.202	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	20.400	20.400	-10%	30.545	30.545	35%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	24.750	24.750	-10%	38.610	38.610	40%
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	18.045	18.045	-10%	27.113	27.113	35%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	116.250	116.250	-10%	169.026	169.026	31%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	56.700	56.700	-10%	77.220	77.220	23%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	61.200	61.200	-10%	89.232	89.232	31%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	151.500	151.500	-10%	221.192	221.192	31%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	67.725	67.725	-10%	61.433	61.433	-18%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	38.400	38.400	-10%	49.592	49.592	16%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	32.580	32.580	-10%	44.273	44.273	22%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	10.545	10.545	-10%	14.586	14.586	24%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	12.570	12.570	-10%	19.734	19.734	41%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	20.640	20.640	-10%	24.882	24.882	8%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	17.175	17.175	-10%	15.444	15.444	-19%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	17.925	17.925	-10%	18.876	18.876	-5%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	16.965	16.965	-10%	20.592	20.592	9%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	18.465	18.465	-10%	23.166	23.166	13%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	23.700	23.700	-10%	27.113	27.113	3%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	177.600	177.600	-10%	169.026	169.026	-14%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	213.750	213.750	-10%	217.932	217.932	-8%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	107.850	107.850	-10%	146.203	146.203	22%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	233.850	233.850	-10%	317.460	317.460	22%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	135.900	135.900	-10%	180.180	180.180	19%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	69.756	69.756	-10%	112.913	112.913	46%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	180.000	180.000	-10%	214.500	214.500	7%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	56.385	56.385	-10%	76.362	76.362	22%
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	42.090	42.090	-10%	49.592	49.592	6%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	38.835	38.835	-10%	44.273	44.273	3%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	36.615	36.615	-10%	37.752	37.752	-7%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	28.860	28.860	-10%	32.432	32.432	1%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	28.290	28.290	-10%	30.888	30.888	-2%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	46.665	46.665	-10%	49.592	49.592	-4%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	31.905	31.905	-10%	40.326	40.326	14%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	29.985	29.985	-10%	45.474	45.474	36%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	50.010	50.010	-10%	57.486	57.486	3%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	34.740	34.740	-10%	38.610	38.610	0%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	30.030	30.030	-10%	29.172	29.172	-13%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	127.500	127.500	-10%	167.825	167.825	18%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	108.750	108.750	-10%	145.860	145.860	21%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	218.550	218.550	-10%	175.032	175.032	-28%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	3.931.500	3.931.500	-10%	5.577.000	5.577.000	28%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	4.561.500	4.561.500	-10%	6.675.240	6.675.240	32%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	1.468.500	1.468.500	-10%	2.145.000	2.145.000	31%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	1.939.500	1.939.500	-10%	3.243.240	3.243.240	50%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	153.540	153.540	-10%	197.340	197.340	16%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	368.250	368.250	-10%	480.480	480.480	17%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	400.500	400.500	-10%	557.700	557.700	25%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	551.250	551.250	-10%	729.300	729.300	19%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	500.100	500.100	-10%	559.073	559.073	1%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	936.450	936.450	-10%	1.129.128	1.129.128	9%
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	422.100	422.100	-10%	541.913	541.913	16%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	304.050	304.050	-10%	473.273	473.273	40%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	1.002.000	1.002.000	-10%	1.501.500	1.501.500	35%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	1.581.000	1.581.000	-10%	2.159.071	2.159.071	23%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.989.450	1.989.450	-10%	3.016.728	3.016.728	36%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	1.126.500	1.126.500	-10%	1.501.500	1.501.500	20%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	2.608.500	2.608.500	-10%	3.397.680	3.397.680	17%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	2.338.500	2.338.500	-10%	3.057.912	3.057.912	18%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	655.500	655.500	-10%	787.472	787.472	8%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	343.050	343.050	-10%	489.060	489.060	28%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	302.700	302.700	-10%	437.580	437.580	30%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	37.050	37.050	-10%	49.592	49.592	20%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	49.050	49.050	-10%	60.060	60.060	10%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	63.150	63.150	-10%	89.232	89.232	27%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	49.050	49.050	-10%	56.628	56.628	4%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	672.000	672.000	-10%	799.313	799.313	7%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	120.750	120.750	-10%	112.913	112.913	-16%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	353.400	353.400	-10%	495.924	495.924	26%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	274.500	274.500	-10%	417.900	417.900	37%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	337.200	337.200	-10%	495.924	495.924	32%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	131.250	131.250	-10%	202.145	202.145	39%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	202.950	202.950	-10%	267.353	267.353	19%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	1.519.500	1.519.500	-10%	1.690.603	1.690.603	0%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	957.450	957.450	-10%	1.300.728	1.300.728	22%
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	889.500	889.500	-10%	1.002.144	1.002.144	1%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	1.087.500	1.087.500	-10%	1.527.240	1.527.240	26%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	718.500	718.500	-10%	940.368	940.368	18%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.921.500	1.921.500	-10%	2.501.928	2.501.928	17%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	2.330.550	2.330.550	-10%	53.196	53.196	-98%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	59.550	59.550	-10%	34.320	34.320	-48%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 3

LOTE 3, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.020.000.000; Máximo: 2.040.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MARIO NUÑEZ ROLON			CALDETEC INGENIERIA SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DIF %
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	32.700	32.700	-10%	34.320	34.320	-6%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	745.500	745.500	-10%	686.400	686.400	-17%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	259.200	259.200	-10%	265.980	265.980	-8%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	806.850	806.850	-10%	1.007.292	1.007.292	12%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	15.000	15.000	-10%	17.160	17.160	3%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	12.375	12.375	-10%	12.870	12.870	-6%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	51.750	51.750	-10%	60.060	60.060	4%
						TOTAL	128.628.554		TOTAL	170.536.449	