PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

EXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ING. EMILIO GIMENEZ						MTEC EMPRESA TECNICA					GUS-GAR CONSTRUCTORA				
Iten	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE FE - MISIONES															
1	Replanteo de obra	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000
2	Excavacion de cimiento 40cm ancho x 70 de profundidad	N/A	N/A	45	20.000	900.000	N/A	N/A	45	25.000	1.125.000	N/A	N/A	45	40.000	1.800.000
3	Cimiento de PBC	N/A	N/A	45	250.000	11.250.000	N/A	N/A	45	75.000	5.250.000	N/A	N/A	45	38.000	1.710.000
4	Nivelacion armada de 0,30	N/A	N/A	45	150.000	6.750.000	N/A	N/A	45	45.000	2.025.000	N/A	N/A	45	65.000	2.925.000
5	Relleno	N/A	N/A	40	45.000	1.800.000	N/A	N/A	40	70.000	2.800.000	N/A	N/A	40	33.750	1.350.000
6	Compactacion de tierra	N/A	N/A	40	45.000	1.800.000	N/A	N/A	40	35.000	1.400.000	N/A	N/A	40	25.000	1.000.000
7	Aislacion Horizontal	N/A	N/A	45	18.000	810.000	N/A	N/A	45	18.500	832.500	N/A	N/A	45	20.000	900.000
	MAMPOSTERIA															
8	Mamposteria de 0,15 comun	N/A	N/A	90	60.000	5.400.000	N/A	N/A	90	55.000	4.950.000	N/A	N/A	90	40.000	3.600.000
9	Embarrillado corrido sobre aberturas	N/A	N/A	62	18.000	1.116.000	N/A	N/A	62	18.500	1.147.000	N/A	N/A	62	12.000	744.000
10	Columna de hormigon armado 15x30 de 3m de altura	N/A	N/A	4	160.000	640.000	N/A	N/A	4	350.000	1.400.000	N/A	N/A	4	1.450.000	5.800.000
11	Zapata de hormigon armado 70x70	N/A	N/A	4	160.000	640.000	N/A	N/A	4	350.000	1.400.000	N/A	N/A	4	1.400.000	5.600.000
12	Pilastra de ladrillo rebocados	N/A	N/A	5	175.000	875.000	N/A	N/A	5	150.000	750.000	N/A	N/A	5	250.000	1.250.000
13	Techo teja y tejuelon	N/A	N/A	80	190.000	15.200.000	N/A	N/A	80	180.000	14.400.000	N/A	N/A	80	80.000	6.400.000
14	Parapeto cumbrera en frente de fachada	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	50.000	50.000
	REVOQUES															
15	Revoque interior filtrado	N/A	N/A	85	15.000	1.275.000	N/A	N/A	85	18.500	1.572.500	N/A	N/A	85	15.000	1.275.000
16	Revoque exterior filtrado hidrofugado	N/A	N/A	88	15.000	1.320.000	N/A	N/A	88	18.500	1.628.000	N/A	N/A	88	16.000	1.408.000
17	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	66	20.000	1.320.000	N/A	N/A	66	8.500	561.000	N/A	N/A	66	20.000	1.320.000
18	Piso	N/A	N/A	66	70.000	4.620.000	N/A	N/A	66	65.000	4.290.000	N/A	N/A	66	38.000	2.508.000
19	Zocalo	N/A	N/A	55	20.000	1.100.000	N/A	N/A	55	15.000	825.000	N/A	N/A	55	15.000	825.000
	INSTALACION ELECTRICA INCLUYE ARTEFACTOS															
20	AA, boca de luces tomas, VT	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	1	900.000	900.000

GOBERNACION DE MISIONES

21	Canaletas alero y bajadas	N/A	N/A	30	60.000	1.800.000	N/A	N/A	30	90.000	2.700.000	N/A	N/A	30	35.000	1.050.000
22	De madera 2,10 x 0,90	N/A	N/A	2	600.000	1.200.000	N/A	N/A	2	650.000	1.300.000	N/A	N/A	2	850.000	1.700.000
23	De metalica incluye vidrios	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	2.100.000	2.100.000
24	Metalica incluye vidrios	N/A	N/A	8.90	450.000	4.005.000	N/A	N/A	8.90	320.000	2.848.000	N/A	N/A	8.90	220.000	1.958.000
	PINTURAS															
25	Paredes interior	N/A	N/A	85	12.000	1.020.000	N/A	N/A	85	12.500	1.062.500	N/A	N/A	85	20.000	1.700.000
26	Paredes exterior	N/A	N/A	88	12.000	1.056.000	N/A	N/A	88	12.500	1.100.000	N/A	N/A	88	22.000	1.936.000
27	Aberturas general sintetico	N/A	N/A	34	18.000	612.000	N/A	N/A	34	14.500	493.000	N/A	N/A	34	23.000	782.000
28	Techo al bamiz	N/A	N/A	80	12.000	960.000	N/A	N/A	80	14.500	1.160.000	N/A	N/A	80	20.000	1.600.000
29	Relleno perimetral	N/A	N/A	20	90.000	1.800.000	N/A	N/A	20	70.000	1.400.000	N/A	N/A	20	20.000	400.000
30	Limpieza final y reparaciones varias	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	450.000	450.000
	MONTO TOTAL					**74.569.000**	**TOTAL**				**67.469.500**	**TOTAL**				**56.341.000**

GOBERNACIÓN DE
Secretaría de Contratación