INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCION

RUBRO: : LPN 08/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					ING. ANTONIO R. CABRERA BURGOS		RB CONSTRUCTORA de Rodney Bareiro		MANCUSO Y CIA SRL		CX CONSTRUCCIONES SA		ELECTROSERVICE INGENIERIA de RODOLFO ORTIGOZA		FILARTIGA - CARDENAS Y ASOC de JOEL FILARTIGA	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
		BLOQUE ADMINISTRATIVO														
1	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	990	19.461	19.266.390	18.240	18.057.600	20.000	19.800.000	18.000	17.820.000	30.000	29.700.000	15.000	14.850.000
2	72131601-012	PINTURA SINTETICA DE MAMPARAS DE MADERA P.B	M2	224	32.976	7.386.624	18.240	4.085.760	22.000	4.928.000	20.000	4.480.000	30.000	6.720.000	18.000	4.032.000
3	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO P.B	M2	329	23.025	7.575.225	18.240	6.000.960	20.000	6.580.000	18.000	5.922.000	30.000	9.870.000	15.000	4.935.000
4	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	4.171.734	4.171.734	912.000	912.000	600.000	600.000	3.000.000	3.000.000	30.000	30.000	4.900.000	4.900.000
5	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	416	36.313	15.106.208	22.800	9.484.800	20.000	8.320.000	20.000	8.320.000	7.500	3.120.000	15.000	6.240.000
6	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	416	60.073	24.990.368	47.880	19.918.080	45.000	18.720.000	30.000	12.480.000	65.000	27.040.000	45.000	18.720.000
7	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	416	117.781	48.996.896	108.300	45.052.800	120.000	49.920.000	78.000	32.448.000	65.000	27.040.000	120.000	49.920.000
		BLOQUE 1 - 2º PISO														
8	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	700	36.313	25.419.100	22.800	15.960.000	20.000	14.000.000	20.000	14.000.000	7.500	5.250.000	15.000	10.500.000
9	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	700	60.073	42.051.100	47.880	33.516.000	45.000	31.500.000	30.000	21.000.000	65.000	45.500.000	45.000	31.500.000
10	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	700	117.781	82.446.700	108.300	75.810.000	120.000	84.000.000	78.000	54.600.000	65.000	45.500.000	120.000	84.000.000
11	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR/EXTERIOR	M2	1.955	19.461	38.046.255	18.240	35.659.200	20.000	39.100.000	18.000	35.190.000	30.000	58.650.000	15.000	29.325.000
12	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA	M2	700	28.083	19.658.100	20.520	14.364.000	22.000	15.400.000	20.000	14.000.000	30.000	21.000.000	15.000	10.500.000
13	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	600	132.435	79.461.000	128.820	77.292.000	147.500	88.500.000	88.000	52.800.000	110.000	66.000.000	90.000	54.000.000
14	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	385	31.336	12.064.360	25.080	9.655.800	45.000	17.325.000	45.000	17.325.000	35.000	13.475.000	30.000	11.550.000
15	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4mm	GLOB.	1	1.684.228	1.684.228	1.140.000	1.140.000	350.000	350.000	2.000.000	2.000.000	220.000	220.000	2.000.000	2.000.000
16	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	4.708.890	4.708.890	912.000	912.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	120.000	120.000	3.500.000	3.500.000
17	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	13	83.323	1.083.199	342.000	4.446.000	110.000	1.430.000	100.000	1.300.000	80.000	1.040.000	120.000	1.560.000
		BLOQUE 2 - P.BAJA Y P. ALTA														
18	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	1.230	36.313	44.664.990	22.800	28.044.000	20.000	24.600.000	20.000	24.600.000	7.500	9.225.000	15.000	18.450.000
19	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	1.230	60.073	73.889.790	47.880	58.892.400	45.000	55.350.000	30.000	36.900.000	65.000	79.950.000	45.000	55.350.000
20	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	1.230	117.781	144.870.630	108.300	133.209.000	120.000	147.600.000	78.000	95.940.000	65.000	79.950.000	120.000	147.600.000
21	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	1.570	36.856	57.863.920	36.480	57.273.600	27.000	42.390.000	25.000	39.250.000	23.000	36.110.000	23.000	36.110.000
22	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.000	132.435	132.435.000	128.820	128.820.000	147.500	147.500.000	88.000	88.000.000	110.000	110.000.000	90.000	90.000.000
23	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	800	31.336	25.068.800	25.080	20.064.000	45.000	36.000.000	45.000	36.000.000	35.000	28.000.000	30.000	24.000.000
24	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	3.000	19.461	58.383.000	18.240	54.720.000	20.000	60.000.000	18.000	54.000.000	30.000	90.000.000	15.000	45.000.000
25	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	700	28.083	19.658.100	20.520	14.364.000	22.000	15.400.000	20.000	14.000.000	30.000	21.000.000	15.000	10.500.000
26	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	850	23.025	19.571.250	18.240	15.504.000	20.000	17.000.000	18.000	15.300.000	30.000	25.500.000	15.000	12.750.000
27	72102401-003	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	4.593.497	4.593.497	912.000	912.000	2.750.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000	120.000	120.000	6.000.000	6.000.000
28	72102602-004	REPONER VIDRIO CRUDO 4mm	GLOB.	1	1.674.855	1.674.855	1.140.000	1.140.000	1.250.000	1.250.000	2.000.000	2.000.000	220.000	220.000	3.200.000	3.200.000
29	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG.CLOACAL, ARTEFACTOS Y COCINAS DUCHAS ELECT.)	GLOB.	6	9.954.737	59.728.422	2.090.000	12.540.000	5.000.000	30.000.000	2.500.000	15.000.000	1.500.000	9.000.000	8.000.000	48.000.000
30	72101607-003	REPARACION PARED CON VARILLAS 8mm EN "Z"	GLOB.	1	676.642	676.642	1.140.000	1.140.000	1.750.000	1.750.000	5.000.000	5.000.000	350.000	350.000	1.400.000	1.400.000
31	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO C/ RETIRO	M2	400	14.353	5.741.200	22.800	9.120.000	12.000	4.800.000	20.000	8.000.000	7.500	3.000.000	15.000	6.000.000
32	72102508-002	AZULEJADO BLANCO DE BAÑOS	M2	400	73528	29.411.200	74.100	29.640.000	70.000	28.000.000	80.000	32.000.000	95.000	38.000.000	75.000	30.000.000
33	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	18	287089	5.167.602	592.800	10.670.400	600.000	10.800.000	400.000	7.200.000	195.000	3.510.000	450.000	8.100.000
34	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	65	83.323	5.415.995	342.000	22.230.000	110.000	7.150.000	100.000	6.500.000	80.000	5.200.000	120.000	7.800.000
		BLOQUE 3 - PLANTA BAJA/PLANTA ALTA														
35	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	762	36.313	27.670.506	22.800	17.373.600	20.000	15.240.000	20.000	15.240.000	7.500	5.715.000	15.000	11.430.000
36	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	762	60.073	45.775.626	47.880	36.484.560	45.000	34.290.000	30.000	22.860.000	65.000	49.530.000	45.000	34.290.000
37	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	762	117.781	89.749.122	108.300	82.524.600	120.000	91.440.000	78.000	59.436.000	65.000	49.530.000	120.000	91.440.000
38	72103003-001	DEMOLICIÓN DE PARED DIVISORIAS P.A.-C/RETIRO	M2	48	21.594	1.036.512	41.040	1.969.920	30.000	1.440.000	30.000	1.440.000	7.500	360.000	20.000	960.000
39	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	220	14.353	3.157.660	17.100	3.762.000	12.000	2.640.000	25.000	5.500.000	7.500	1.650.000	15.000	3.300.000
40	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAG. CLOACAL, ARTEFACTOS Y COCINAS DUCHAS ELECT.)	GLOB.	3	6.709.492	20.128.476	3.800.000	11.400.000	5.000.000	15.000.000	2.500.000	7.500.000	1.500.000	4.500.000	8.000.000	24.000.000
41	72102304-001	REACOND.INST.COCINA A NUEVO (INST.AGUA FRIA,DESAGUE CLOACAL,PUERTA A INOX. Y COCINAS)	GLOB.	2	1.006.106	2.012.212	5.130.000	10.260.000	2.200.000	4.400.000	3.500.000	7.000.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000
42	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS/COCINA/CANTINA COC.	M2	283	73.528	20.808.424	74.100	20.970.300	75.000	21.225.000	80.000	22.640.000	95.000	26.885.000	75.000	21.225.000
43	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	11	287.089	3.157.979	592.800	6.520.800	600.000	6.600.000	400.000	4.400.000	1.965.000	21.615.000	450.000	4.950.000

Ana Gonzáles

Ma. Lorena Loncharich
Gerente Técnico Interino
SNPP

ABG. CARLOS MARIA RUIZ GONZALEZ
GERENTE ECONOMICO
SNPP

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCION

RUBRO: : LPN 08/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

44	72102508-999	MESADA DE MAT.LADRILLO,REVOCADO,BASE	GLOB.	2	543.672	1.087.344	912.000	1.824.000	750.000	1.500.000	1.300.000	2.600.000	355.000	710.000	1.300.000	2.600.000
45	72102508-999	MESADA GRANITO RECOSTITUIDO	UNID.	2,0	931.238	1.862.476	2.850.000	5.700.000	700.000	1.400.000	2.400.000	4.800.000	750.000	1.500.000	400.000	800.000
46	72101607-007	PARED 0,15 LADRILLO HUECO	M2	65	68.379	4.444.635	62.700	4.075.500	47.500	3.087.500	80.000	5.200.000	77.000	5.005.000	90.000	5.850.000
47	72101607-006	REVOQUE PARED INTERIOR C/ HIDROFUGO	M2	170	36.856	6.265.520	30.780	5.232.600	27.000	4.590.000	27.000	4.590.000	23.000	3.910.000	25.000	4.250.000
48	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO Y ALISADO EXIST.	M2	1.824	132.435	241.561.440	128.820	234.967.680	147.500	269.040.000	80.000	145.920.000	110.000	200.640.000	90.000	164.160.000
49	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	770	31.336	24.128.720	25.080	19.311.600	45.000	34.650.000	45.000	34.650.000	35.000	26.950.000	30.000	23.100.000
50	72102201-002	INSTAL.ELECTRICA INDEP.P/ AIRE AC. DORMIT./CANT.	GLOB.	4	851.915	3.407.660	1.995.000	7.980.000	550.000	2.200.000	1.000.000	4.000.000	220.000	880.000	400.000	1.600.000
51	72102201-002	INST.ELECTR.P/ EXTRACTORES 1CANTINA/2DORMITO	GLOB.	3	2.252.116	6.756.348	285.000	855.000	550.000	1.650.000	1.000.000	3.000.000	165.000	495.000	300.000	900.000
52	72131601-009	MACHIMBRE ENTREPISO C/ESCALERA MAD.-DORMIT.	GLOB.	1	11.835.925	11.835.925	11.400.000	11.400.000	2.300.000	2.300.000	9.000.000	9.000.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
53	72102602-001	ABERT.C/VIDRIOS TEMPLADO FIJOS/CANTINA 2x1,5	UNID.	3	2.871.527	8.614.581	1.710.000	5.130.000	2.300.000	6.900.000	1.650.000	4.950.000	950.000	2.850.000	2.500.000	7.500.000
54	72102602-001	PUERTAS VIDRIO TEMP. CANTINA 1,5x2,1	UNID.	2	4.718.142	9.436.284	2.052.000	4.104.000	3.200.000	6.400.000	2.000.000	4.000.000	1.400.000	2.800.000	3.100.000	6.200.000
55	72102602-001	CAMBIO DE LUGAR MARCO C/ PUERTA DOBLE	UNID.	1,0	488.384	488.384	228.000	228.000	375.000	375.000	300.000	300.000	350.000	350.000	450.000	450.000
56	72102602-001	PUERTA TABLERO 0,8x2,10 HERRAJES Y CERR. COCINA	UNID.	2	819.836	1.639.672	855.000	1.710.000	1.250.000	2.500.000	800.000	1.600.000	1.200.000	2.400.000	1.400.000	2.800.000
57	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	20	154.531	3.090.620	148.200	2.964.000	140.000	2.800.000	150.000	3.000.000	220.000	4.400.000	120.000	2.400.000
58	73161518-005	CAMPANA METALICA COCINA CON EXTRANTOR	UNID.	2	3.341.701	6.683.402	1.710.000	3.420.000	1.800.000	3.600.000	2.000.000	4.000.000	750.000	1.500.000	3.200.000	6.400.000
59	72102201-002	INST.ELECTR.GRAL. REPARAR, CAMBIO/COLOC. ARTEF.	GLOB.	1	4.342.069	4.342.069	14.820.000	14.820.000	3.000.000	3.000.000	20.000.000	20.000.000	550.000	550.000	23.000.000	23.000.000
60	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.600	19.461	31.137.600	18.240	29.184.000	20.000	32.000.000	16.000	25.600.000	30.000	48.000.000	15.000	24.000.000
61	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	564	23.025	12.986.100	18.240	10.287.360	20.000	11.280.000	16.000	9.024.000	30.000	16.920.000	15.000	8.460.000
62	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	725	28.083	20.360.175	20.520	14.877.000	22.000	15.950.000	20.000	14.500.000	30.000	21.750.000	15.000	10.875.000
63	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	20	83.323	1.666.460	342.000	6.840.000	110.000	2.200.000	100.000	2.000.000	80.000	1.600.000	120.000	2.400.000
		BLOQUE SALON CONVENCION P.B / P.A														
64	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/ PISO EXIST. P.B	M2	150	132.435	19.865.250	128.820	19.323.000	147.500	22.125.000	88.000	13.200.000	110.000	16.500.000	90.000	13.500.000
65	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO P.B	ML	65	31.336	2.036.840	25.080	1.630.200	45.000	2.925.000	45.000	2.925.000	35.000	2.275.000	30.000	1.950.000
66	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	720	19.461	14.011.920	18.240	13.132.800	20.000	14.400.000	18.000	12.960.000	30.000	21.600.000	15.000	10.800.000
67	72102201-002	REPARACION INST.ELECT. EXISTENTE	GLOB.	1	1.629.389	1.629.389	3.420.000	3.420.000	500.000	500.000	10.000	10.000	350.000	350.000	13.000.000	13.000.000
68	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	3	83.323	249.969	342.000	1.026.000	110.000	330.000	100.000	300.000	80.000	240.000	120.000	360.000
69	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	760	19.461	14.790.360	18.240	13.862.400	18.000	13.680.000	16.000	12.160.000	30.000	22.800.000	15.000	11.400.000
70	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	150	23.025	3.453.750	18.240	2.736.000	20.000	3.000.000	16.000	2.400.000	30.000	4.500.000	15.000	2.250.000
71	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	196	28.083	5.504.268	20.520	4.021.920	22.000	4.312.000	20.000	3.920.000	30.000	5.880.000	15.000	2.940.000
72	72102602-001	CAMBIOS POR CERRADURAS PUERTAS GRAL.PAPAIZ	UNID.	4	154.531	618.124	148.200	592.800	140.000	560.000	150.000	600.000	180.000	720.000	120.000	480.000
73	72131601-012	REPINT.SINTETICO ABERTURA(PUERTA/BALANCIN)	GLOB.	1	2.880.485	2.880.485	912.000	912.000	600.000	600.000	2.500.000	2.500.000	165.000	165.000	2.100.000	2.100.000
		BLOQUE 4 PLANTA BAJA/PLANTA ALTA														
74	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	793	36.313	28.796.209	22.800	18.080.400	20.000	15.860.000	20.000	15.860.000	7.500	5.947.500	15.000	11.895.000
75	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	793	60.073	47.637.889	47.880	37.968.840	45.000	35.685.000	30.000	23.790.000	65.000	51.545.000	45.000	35.685.000
76	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	793	117.781	93.400.333	108.300	85.881.900	120.000	95.160.000	78.000	61.854.000	65.000	51.545.000	120.000	95.160.000
77	72103003-001	DEMOLICIÓN AZULEJO GRAL. C/RETIRO	M2	177	14.353	2.540.481	22.800	4.035.600	12.000	2.124.000	20.000	3.540.000	7.500	1.327.500	15.000	2.655.000
78	72102304-001	REACOND.SANIT. A NUEVO (INST.AGUA Y AIRE,DESAG. COLOCAC, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS DUCHAS ELECT.)	GLOB.	4	7.474.760	29.899.040	5.700.000	22.800.000	5.000.000	20.000.000	3.000.000	12.000.000	1.500.000	6.000.000	8.000.000	32.000.000
79	72102508-002	AZULEJADO BLANCO BAÑOS	M2	177	73.528	13.014.456	74.100	13.115.700	75.000	13.275.000	88.000	15.576.000	95.000	16.815.000	70.000	12.390.000
80	72102602-001	PUERTAS PLACAS P/BOX BAÑOS(HERRAJES/CERRAD.)	UNID.	17	287.089	4.880.513	592.800	10.077.600	600.000	10.200.000	400.000	6.800.000	195.000	3.315.000	400.000	6.800.000
81	72131601-009	COLOC.PISO PORCELANATO S/PISO ALISADO EXIST.P.A. Y BAÑOS P.B.	ML	250	132.435	33.108.750	128.820	32.205.000	147.500	36.875.000	88.000	22.000.000	110.000	27.500.000	90.000	22.500.000
82	72101607-005	COLOC.ZOCALO PORCELANATO	ML	133	31.336	4.167.688	25.080	3.335.640	45.000	5.985.000	45.000	5.985.000	35.000	4.655.000	30.000	3.990.000
83	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED EXTERIOR/INTERIOR	M2	1.350	19.461	26.272.350	18.240	24.624.000	20.000	27.000.000	16.000	21.600.000	30.000	40.500.000	15.000	20.250.000
84	72131601-012	PINTURA LATEX CIELO RASO P.B	M2	180	23.025	4.144.500	18.240	3.283.200	20.000	3.600.000	16.000	2.880.000	30.000	5.400.000	15.000	2.700.000
85	72131601-012	PINTURA TECHO AL BARNIZ Y LATEX COLOR TEJA P.A	M2	793	28.083	22.269.819	20.520	16.272.360	22.000	17.446.000	16.000	12.688.000	35.000	27.755.000	15.000	11.895.000
86	72102602-001	AJUSTE DE ALTURA DE TODAS LAS PUERTAS	UNID.	9	83.323	749.907	342.000	3.078.000	110.000	990.000	100.000	900.000	80.000	720.000	120.000	1.080.000
87	72131601-012	REP.SINT.ABERTURA(PUERTA/BALANCIN/CORT.MET)	GLOB.	1	2.879.207	2.879.207	1.368.000	1.368.000	1.600.000	1.600.000	2.500.000	2.500.000	550.000	550.000	1.200.000	1.200.000
		BLOQUE SOLDADURA														
88	72101601-001	DEMOLICIÓN DE TEJAS EXISTENTES CON RETIRO	M2	250	36.313	9.078.250	22.800	5.700.000	20.000	5.000.000	20.000	5.000.000	7.500	1.875.000	15.000	3.750.000
89	72101601-001	COLOCACIÓN MEMBRANA ASF.3mm C/ALUMINIO	M2	250	60.073	15.018.250	47.880	11.970.000	45.000	11.250.000	30.000	7.500.000	65.000	16.250.000	45.000	11.250.000
90	72101601-001	CAMBIO DE TEJA PRENSADA 1º TIPO A	M2	250	117.781	29.445.250	108.300	27.075.000	120.000	30.000.000	78.000	19.500.000	65.000	16.250.000	120.000	30.000.000
		AULA 4.102 - LAB. ELECTROMECANICA INDUSTRIAL														

Secretaria General

Lorena Loncharich
Gerente Técnico Interino
SNPP

ABG. CARLOS MARIA RUIZ GONZALEZ
GERENTE ECONOMICO
SNPP

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP

TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCION

RUBRO: : LPN 08/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

91	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	401.866	401.866	570.000	570.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000	2.000.000	2.000.000
92	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	635.260	635.260	1.710.000	1.710.000	600.000	600.000	5.000.000	5.000.000	250.000	250.000	1.400.000	1.400.000
93	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	2.143.616	2.143.616	684.000	684.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000	700.000	700.000
94	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	70	132.435	9.270.450	128.820	9.017.400	147.500	10.325.000	88.000	6.160.000	110.000	7.700.000	90.000	6.300.000
95	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	35,0	31.336	1.096.760	25.080	877.800	45.000	1.575.000	45.000	1.575.000	30.000	1.050.000	30.000	1.050.000
96	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	110	19.461	2.140.710	18.240	2.006.400	20.000	2.200.000	16.000	1.760.000	30.000	3.300.000	15.000	1.650.000
97	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	70	23.025	1.611.750	18.240	1.276.800	22.000	1.540.000	16.000	1.120.000	30.000	2.100.000	15.000	1.050.000
98	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.655.740	1.655.740	7.980.000	7.980.000	2.800.000	2.800.000	15.000.000	15.000.000	550.000	550.000	13.000.000	13.000.000
99	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	668.749	668.749	2.280.000	2.280.000	1.800.000	1.800.000	25.000.000	25.000.000	1.200.000	1.200.000	7.000.000	7.000.000
100	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80x1,40	UNID.	3	4.198.273	12.594.819	2.622.000	7.866.000	2.500.000	7.500.000	2.200.000	6.600.000	1.780.000	5.340.000	2.900.000	8.700.000
101	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	4.946.893	4.946.893	2.585.520	2.585.520	3.750.000	3.750.000	2.350.000	2.350.000	2.900.000	2.900.000	3.800.000	3.800.000
		AULA 4.103 - LAB. MECANICA INDUSTRIAL														
102	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.826.271	1.826.271	570.000	570.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000	1.200.000	1.200.000
103	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	902.916	902.916	1.710.000	1.710.000	1.300.000	1.300.000	5.000.000	5.000.000	550.000	550.000	900.000	900.000
104	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	4.069.815	4.069.815	684.000	684.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	400.000	400.000
105	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	132.435	7.946.100	128.820	7.729.200	147.500	8.850.000	88.000	5.280.000	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000
106	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31,0	31.336	971.416	25.080	777.480	45.000	1.395.000	45.000	1.395.000	35.000	1.085.000	30.000	930.000
107	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	19.461	1.809.873	18.240	1.696.320	20.000	1.860.000	16.000	1.488.000	30.000	2.790.000	15.000	1.395.000
108	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	23.025	1.381.500	18.240	1.094.400	22.000	1.320.000	16.000	960.000	30.000	1.800.000	15.000	900.000
109	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.669.259	1.669.259	7.980.000	7.980.000	2.750.000	2.750.000	20.000.000	20.000.000	750.000	750.000	6.000.000	6.000.000
110	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	976.085	976.085	2.280.000	2.280.000	1.800.000	1.800.000	28.000.000	28.000.000	1.200.000	1.200.000	7.000.000	7.000.000
111	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 2,80x1,40	UNID.	2	4.198.273	8.396.546	2.681.280	5.362.560	2.800.000	5.600.000	2.150.000	4.300.000	1.750.000	3.500.000	2.900.000	5.800.000
112	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	4.946.893	4.946.893	2.585.520	2.585.520	3.750.000	3.750.000	2.350.000	2.350.000	2.800.000	2.800.000	3.800.000	3.800.000
113	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	5	1.827.548	9.137.740	1.155.960	5.779.800	1.200.000	6.000.000	950.000	4.750.000	970.000	4.850.000	1.300.000	6.500.000
114	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	5	585.939	2.929.695	402.990	2.014.950	1.200.000	6.000.000	800.000	4.000.000	650.000	3.250.000	600.000	3.000.000
115	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.941.047	3.941.047	3.420.000	3.420.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	4.500.000	4.500.000
		AULA 4.104 - OFICINA VOLUNTARIO JICA														
116	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	920.511	920.511	570.000	570.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	1.200.000	1.200.000
117	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	843.151	843.151	1.710.000	1.710.000	750.000	750.000	5.000.000	5.000.000	350.000	350.000	900.000	900.000
118	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	4.046.494	4.046.494	912.000	912.000	850.000	850.000	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	400.000	400.000
119	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	132.435	7.946.100	128.820	7.729.200	147.500	8.850.000	88.000	5.280.000	110.000	6.600.000	90.000	5.400.000
120	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	31,0	31.336	971.416	25.080	777.480	45.000	1.395.000	45.000	1.395.000	35.000	1.085.000	30.000	930.000
121	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	19.461	1.809.873	18.240	1.696.320	20.000	1.860.000	16.000	1.488.000	30.000	2.790.000	15.000	1.395.000
122	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	23.025	1.381.500	18.240	1.094.400	22.000	1.320.000	16.000	960.000	30.000	1.800.000	15.000	900.000
123	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.669.259	1.669.259	5.700.000	5.700.000	2.750.000	2.750.000	20.000.000	20.000.000	750.000	750.000	6.000.000	6.000.000
124	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	976.085	976.085	2.280.000	2.280.000	1.800.000	1.800.000	25.000.000	25.000.000	1.200.000	1.200.000	7.000.000	7.000.000
125	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	4.946.893	4.946.893	2.585.520	2.585.520	3.750.000	3.750.000	2.200.000	2.200.000	2.800.000	2.800.000	3.800.000	3.800.000
126	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	5	1.827.548	9.137.740	1.155.960	5.779.800	1.200.000	6.000.000	950.000	4.750.000	970.000	4.850.000	1.300.000	6.500.000
127	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	5	585.939	2.929.695	288.990	1.444.950	1.200.000	6.000.000	800.000	4.000.000	750.000	3.750.000	600.000	3.000.000
128	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.941.047	3.941.047	3.420.000	3.420.000	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.200.000	3.200.000	4.500.000	4.500.000
		AULA 4.105 - LAB. CONTROLADOR LOGICO PLC														
129	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	179.450	179.450	570.000	570.000	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	1.200.000	1.200.000
130	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	399.475	399.475	1.710.000	1.710.000	550.000	550.000	5.000.000	5.000.000	350.000	350.000	900.000	900.000
131	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	968.125	968.125	912.000	912.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	400.000	400.000
132	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	60	132.435	7.946.100	128.820	7.729.200	147.500	8.850.000	88.000	5.280.000	125.000	7.500.000	90.000	5.400.000
133	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	30,0	31.336	940.080	25.080	752.400	45.000	1.350.000	45.000	1.350.000	35.000	1.050.000	30.000	900.000
134	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	93	19.461	1.809.873	18.240	1.696.320	20.000	1.860.000	16.000	1.488.000	30.000	2.790.000	15.000	1.395.000
135	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	60	23.025	1.381.500	18.240	1.094.400	22.000	1.320.000	16.000	960.000	30.000	1.800.000	15.000	900.000
136	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADOS)	GLOB.	1	1.669.259	1.669.259	5.016.000	5.016.000	2.750.000	2.750.000	15.000.000	15.000.000	750.000	750.000	14.000.000	14.000.000
137	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	976.085	976.085	2.280.000	2.280.000	1.800.000	1.800.000	25.000.000	25.000.000	1.200.000	1.200.000	7.000.000	7.000.000
138	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 2x0,90x2,1	UNID.	1	4.946.893	4.946.893	2.585.520	2.585.520	3.750.000	3.750.000	2.300.000	2.300.000	2.800.000	2.800.000	3.800.000	3.800.000

Ana González
Secretaria General
SNPP

Lic. Carolina Loncharich
Gerente Técnico Interino
SNPP

ABG. CARLOS MARIA RUIZ GONZALEZ
GERENTE ECONOMICO
SNPP

INSTITUCION: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REPARTICION: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

LUGAR: ASUNCION

RUBRO: : LPN 08/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REGIONAL CPP-PJ- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

139	72102602-001	PUERTA METALICA SALIDA DE EMERGENCIA CON MANIJA ANTIPANICO	UNID.	1	3.941.047	3.941.047	3.420.000	3.420.000	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.200.000	3.200.000	4.500.000	4.500.000
		OFICINA DE INSTRUCTORES														
140	72102602-001	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	387.991	387.991	570.000	570.000	700.000	700.000	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	1.200.000	1.200.000
141	72103003-001	DEMOLICION GENERAL C/ RETIRO DE ESCOMBROS	GLOB.	1	660.501	660.501	1.710.000	1.710.000	500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	350.000	350.000	900.000	900.000
142	72101607-006	REVOQUE PARED AFECTADA Y MUCHETAS EN ABERTURAS NUEVAS	GLOB.	1	1.647.590	1.647.590	912.000	912.000	750.000	750.000	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	400.000	400.000
143	72131601-009	COLOCACION DE PISO PORCELANATO	M2	33	132.435	4.370.355	128.820	4.251.060	147.500	4.867.500	88.000	2.904.000	125.000	4.125.000	90.000	2.970.000
144	72101607-005	ZOCALO DE PORCELANATO	ML	21,0	31.336	658.056	25.080	526.680	45.000	945.000	45.000	945.000	35.000	735.000	30.000	630.000
145	72131601-012	PINTURA LATEX DE PARED INTERIOR	M2	63	19.461	1.226.043	18.240	1.149.120	20.000	1.260.000	16.000	1.008.000	30.000	1.890.000	15.000	945.000
146	72131601-012	PINTURA LATEX DE CIELO RASO	M2	33	23.025	759.825	18.240	601.920	22.000	726.000	16.000	528.000	30.000	990.000	15.000	495.000
147	72102201-002	INSTALACION ELECTRICA ADECUACION (TOMAS, LED- MINACION, AIRE	GLOB.	1	1.669.259	1.669.259	5.016.000	5.016.000	1.400.000	1.400.000	18.000.000	18.000.000	750.000	750.000	6.000.000	6.000.000
148	72102201-002	INSTALACION RED INFORMATICA	GLOB.	1	976.085	976.085	2.280.000	2.280.000	1.500.000	1.500.000	25.000.000	25.000.000	1.200.000	1.200.000	5.000.000	5.000.000
149	72102602-001	PUERTA VIDRIO TEMPLADO CON HERRAJES 0,90x2,1	UNID.	1	4.946.085	4.946.085	2.585.520	2.585.520	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
150	72102602-001	VENTANAS VIDRIERA CORREDIZAS 1,3x1,3	UNID.	2	1.827.548	3.655.096	1.155.960	2.311.920	1.200.000	2.400.000	950.000	1.900.000	970.000	1.940.000	1.300.000	2.600.000
151	73121602-005	REJAS METÁLICAS TIPO TEJIDO 1,3x1,3	UNID.	2	585.939	1.171.878	288.990	577.980	1.200.000	2.400.000	800.000	1.600.000	980.000	1.960.000	600.000	1.200.000
						2.347.444.633		2.094.751.140		2.195.511.000		1.877.797.000		1.888.705.000		1.960.947.000

Dra. Fátima Loncharich
Gerente Técnico Interino
SNPP

ABG. CARLOS MARIA RUIZ GONZALEZ
GERENTE ECONOMICO
SNPP

Ana González
Secretaria General
SNPP