LLAMADO MOPC Nº 17/2015

CONTRATACIÓN POR VÍA EXCEPCIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS ACCIONES INMEDIATAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI. ID Nº 302416

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.					BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES				T&C S.A.						
Item	Item según Esp. Técnicas	DESCRIPCION	Un	Cant	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Margen de Preferencia	Precio Unitario	P. Total Constructora Heisecke S.A.	P. Total Barrail Hermanos S.A.	P. Total T&C S.A.
1		CE de Firmas Constructoras para las acciones inmediatas para la estabilización de la Defensa Costera de la Cuidad de Alberdi. Ad Referendum al PNG 2016.	Gl	1,00	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		**68.854.550.465**	**73.933.329.270**	**93.145.507.923**
		COMPONENTES GENERALES																	
		RUBROS GENERALES																	
	12	Movilización	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	2.049.337.205	N/A	N/A	N/A	355.782.000	N/A	N/A	N/A	2.700.000.000	2.049.337.205	355.782.000	2.700.000.000
	13	Instalaciones y Servicios Especializados	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	694.190.845	N/A	N/A	N/A	564.250.000	N/A	N/A	N/A	642.942.174	694.190.845	564.250.000	642.942.174
	3	Relleno granular (0mm-100 mm) bajo agua	m3	175.655,00	N/A	N/A	N/A	303.885	N/A	N/A	N/A	343.575	N/A	N/A	N/A	408.666	53.378.919.675	60.350.666.625	71.784.226.230
	1	Relleno hidráulico desde la cota 55	m3	36.325,60	N/A	N/A	N/A	47.198	N/A	N/A	N/A	22.385	N/A	N/A	N/A	30.139	1.714.495.669	813.148.556	1.094.817.258
		Relleno granular de protección de pie (cota 55-cota 56,50)	m3	10.710,00	N/A	N/A	N/A	303.885	N/A	N/A	N/A	260.344	N/A	N/A	N/A	405.777	3.254.608.350	2.788.284.240	4.345.871.670
	4	Filtros (e = 0,25 m y e = 0,30 m)	m3	8.785,60	N/A	N/A	N/A	312.381	N/A	N/A	N/A	283.417	N/A	N/A	N/A	626.458	2.744.454.514	2.489.988.395	5.503.809.405
	4	Rip rap (e = 0,40 m)	m3	1.863,20	N/A	N/A	N/A	255.866	N/A	N/A	N/A	282.073	N/A	N/A	N/A	403.884	476.729.531	525.558.414	752.516.669
	5	Ripio cota 56,90 (e = 0,15m)	m3	4.563,48	N/A	N/A	N/A	39.855	N/A	N/A	N/A	287.990	N/A	N/A	N/A	231.771	181.877.495	1.314.236.605	1.057.682.323
	4	Espigones (Prog.: 0+250, 0+614, y 0+960)	m3	3.233,44	N/A	N/A	N/A	190.089	N/A	N/A	N/A	282.073	N/A	N/A	N/A	454.047	614.641.376	912.066.121	1.468.133.732
	10	Bitas de amarre	Unid.	18,00	N/A	N/A	N/A	7.984.900	N/A	N/A	N/A	655.736	N/A	N/A	N/A	859.950	143.728.200	11.803.248	15.479.100
	14	Remoción de rampa para atracadero de balsas, existente	m2	500,00	N/A	N/A	N/A	111.265	N/A	N/A	N/A	507.290	N/A	N/A	N/A	112.455	55.632.500	253.645.000	56.227.500
		Rampas Peatonales y Escaleras. Cota 55 a Cota 56,90 (Prog.: 0+090; 0+250; 0+614; y 0+960)																	
	7	Hº de asiento (e= 0,15 m)	m3	45,00	N/A	N/A	N/A	1.217.370	N/A	N/A	N/A	1.221.200	N/A	N/A	N/A	1.115.200	54.781.650	54.954.000	50.184.000
	6	Hº Estructural-Hº 210 Kg/cm2	m3	100,00	N/A	N/A	N/A	1.525.522	N/A	N/A	N/A	1.400.320	N/A	N/A	N/A	2.639.842	152.552.200	140.032.000	263.984.200
	8	Varillas de refuerzo	Kg	6.100,00	N/A	N/A	N/A	10.481	N/A	N/A	N/A	5.599	N/A	N/A	N/A	11.292	63.934.100	34.153.900	68.881.200
	11	Barandas metálicas c/ pintura	m2	72,00	N/A	N/A	N/A	471.240	N/A	N/A	N/A	550.000	N/A	N/A	N/A	330.750	33.929.280	39.600.000	23.814.000
	6	Pilotines de HºAº-Hº 210 Kg/cm2 (anclaje)	unidad	15,00	N/A	N/A	N/A	2.565.334	N/A	N/A	N/A	4.074.472	N/A	N/A	N/A	2.812.946	38.480.010	61.117.080	42.194.190
		Prolongación cañería Hº Aº(D = 1,00 m) de desagüe cloacal (Prog. 0+804)																	
		Tubo HºAº - D= 1,00 m-Clase III-Pared B (AASHTO M 170)	ml	20,00	N/A	N/A	N/A	2.471.102	N/A	N/A	N/A	735.600	N/A	N/A	N/A	1.851.932	49.422.040	14.712.000	37.038.640
		Hº de asiento (e= 0,15 m)	m3	9,80	N/A	N/A	N/A	1.217.370	N/A	N/A	N/A	1.221.200	N/A	N/A	N/A	1.115.200	11.930.226	11.967.760	10.928.960
		Anillos de refuerzo (c/3 m)-Hº: 210 Kg/cm2 (cada 6 ml-Total: 4 unid))	m3	2,05	N/A	N/A	N/A	1.564.792	N/A	N/A	N/A	1.400.320	N/A	N/A	N/A	1.972.941	3.207.824	2.870.656	4.044.529
	9	Estructura de salida de HºAº -Hº 210 Kg/cm2	m3	3,50	N/A	N/A	N/A	1.695.692	N/A	N/A	N/A	1.400.320	N/A	N/A	N/A	2.735.430	5.934.922	4.901.120	9.574.005
		Varillas de refuerzo (Anillos de refuerzo caños, registro, y estructura de salida)	Kg	750,00	N/A	N/A	N/A	10.481	N/A	N/A	N/A	5.599	N/A	N/A	N/A	11.292	7.860.750	4.199.250	8.469.000
		Registro HºAº-Hº 210 Kg/cm2	m3	6,50	N/A	N/A	N/A	1.721.872	N/A	N/A	N/A	1.914.200	N/A	N/A	N/A	3.732.329	11.192.168	12.442.300	24.260.139
		Tapa metálica registro	unid	1,00	N/A	N/A	N/A	2.552.550	N/A	N/A	N/A	1.200.000	N/A	N/A	N/A	5.953.500	2.552.550	1.200.000	5.953.500
		Reparación y mantenimiento de compuerta existente	Gl	1,00	N/A	N/A	N/A	26.180.000	N/A	N/A	N/A	15.000.000	N/A	N/A	N/A	19.845.000	26.180.000	15.000.000	19.845.000
		Escalera marinera	Gl	1,00	N/A	N/A	N/A	23.562.000	N/A	N/A	N/A	6.750.000	N/A	N/A	N/A	4.630.500	23.562.000	6.750.000	4.630.500
		Franja de Dominio																	
	15.01	Liberación de Franja de Dominio	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	3.000.000.000	N/A	N/A	N/A	3.000.000.000	N/A	N/A	N/A	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	15.02	Costos Administrativos de la Liberación de la Franja de Domin	gl	1,00	N/A	N/A	N/A	60.415.385	N/A	N/A	N/A	150.000.000	N/A	N/A	N/A	150.000.000	60.415.385	150.000.000	150.000.000
				TOTAL :													**68.854.550.465**	**73.933.329.270**	**93.145.507.923**

Ing. Juan [illegible] Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abg. Dionisio Meretes V.
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteba[illegible]rubbi
Secretario G[illegible]
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Lic. Roberto Enriqu[illegible]
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC