4. MONTO DE LA OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.		HERGAL ARQUITECTURA DE OSCAR GAUTO		KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.		INGEMANT S.A.		MANCUSO & CIA. S.R.L.	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	INST PROVISORIAS (MONTAR Y DESMONTAR):OBRADOR /DEPOSITO 3,00 M X 4,00 M , BAÑO , FABRICADO DE TABLAS DE ENCOFRADO Y TECHO DE CHAPAS GALVANIZADA	1,00	2.860.000	2.860.000	6.000.000	6.000.000	2.880.000	2.880.000	20.570.000	20.570.000	2.750.000	2.750.000
2	INST. DE AGUA (P/ OBRA)	1,00	416.000	416.000	1.400.000	1.400.000	528.000	528.000	7.865.000	7.865.000	500.000	500.000
3	INST. DE ENÉRGIA ELÉCTRICA TRIFASICA (P/ OBRA)	1,00	1.430.000	1.430.000	2.900.000	2.900.000	1.440.000	1.440.000	9.075.000	9.075.000	1.350.000	1.350.000
4	MARCACIÓN Y REPLANTEO	1.142,15	2.730	3.118.070	2.500	2.855.375	2.995	3.420.739	3.934	4.493.218	2.750	3.140.913
5	LIMPIEZA DEL TERRENO	748,00	1.950	1.458.600	1.800	1.346.400	1.920	1.436.160	3.934	2.942.632	1.750	1.309.000
	MOVIMIENTO DE SUELO											
6	RELLENO Y COMPACTACIÓN	128,00	55.900	7.155.200	50.000	6.400.000	57.600	7.372.800	66.550	8.518.400	55.000	7.040.000
7	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO P.B.C., ZAPATA Y VIGAS DE HºAº	127,06	28.600	3.633.916	25.000	3.176.500	28.800	3.659.328	42.350	5.380.991	27.500	3.494.150
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO											
8	ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 1,00X1,00X0,50	40,80	1.560.000	63.648.000	1.600.000	65.280.000	1.593.600	65.018.880	1.525.937	62.258.230	1.500.000	61.200.000
9	VIGAS DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADA 0,30 X 0,40	45,46	2.015.000	91.601.900	1.600.000	72.736.000	1.774.080	80.649.677	1.559.268	70.884.323	1.600.000	72.736.000
10	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO	40,00	2.041.000	81.640.000	1.780.000	71.200.000	1.743.360	69.734.400	1.642.758	65.710.320	1.600.000	64.000.000
11	VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO INTERMEDIO Y SUPERIOR	50,00	2.041.000	102.050.000	1.780.000	89.000.000	1.774.080	88.704.000	1.559.268	77.963.400	1.600.000	80.000.000
12	LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO	52,78	1.625.000	85.767.500	1.780.000	93.948.400	1.651.459	87.164.006	1.531.438	80.829.298	1.550.000	81.809.000
13	TANQUE ELEVADO DE HORMIGON ARMADO	3,50	1.885.000	6.597.500	1.780.000	6.230.000	2.160.000	7.560.000	1.670.588	5.847.058	2.000.000	7.000.000
14	ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO	1,00	3.900.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	4.800.000	4.800.000	6.542.639	6.542.639	4.500.000	4.500.000
	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MAD.											
15	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MADERAS 2"X6", PENDIENTE 30%.	234,40	169.000	39.613.600	205.000	48.052.000	182.400	42.754.560	230.531	54.036.466	170.000	39.848.000
	ESTRUCTURA Y TECHO METÁLICOS											
16	ESTRUCTURA METALICA, VIGAS RETICULADAS FABRICADAS CON CHAPA DOBLADA EN "U" 120X50X2,5MM, CORREAS CON PERFIL "C" 100X50X17MM, TECHO DE CHAPA AºGº ONDULADA Nº 24 ,	245,00	247.000	60.515.000	210.000	51.450.000	273.600	67.032.000	187.550	45.949.750	230.000	56.350.000
17	MEMBRANA AISLANTE TERMO/ACUSTICO CON ALAMBRE Y MALLA	245,00	97.500	23.887.500	85.000	20.825.000	105.600	25.872.000	41.987	10.286.815	90.000	22.050.000
18	EXTRACTOR EÓLICO 0.60 M DIAMETROS	6,00	585.000	3.510.000	600.000	3.600.000	624.000	3.744.000	496.100	2.976.600	600.000	3.600.000
	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA											
19	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) DOSAJE 1:10	8,00	312.000	2.496.000	320.000	2.560.000	336.000	2.688.000	202.239	1.617.912	320.000	2.560.000
	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN											
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN 0,3 M DE ANCHO (DOSAJE 1:2:8)	77,00	143.000	11.011.000	138.000	10.626.000	158.400	12.196.800	139.262	10.723.174	140.000	10.780.000
	AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL											
21	AISLAC.0,3HORIZONTAL Y VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	256,00	23.400	5.990.400	22.000	5.632.000	24.000	6.144.000	15.802	4.045.312	22.000	5.632.000
22	AISLAC.0,15 HORIZONTAL/ VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	52,00	15.600	811.200	18.000	936.000	17.280	898.560	13.362	694.824	16.500	858.000
	MAMPARA PARA BOX BAÑOS											
23	MAMPARA DIVISORIAS PARA BOX EN BAÑOS INCLUYE PUERTA, HERRAJES, MANIJAS Y CERRADURAS	25,00	162.500	4.062.500	180.000	4.500.000	177.600	4.440.000	217.800	5.445.000	170.200	4.255.000
	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN											
24	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	852,62	97.500	83.130.450	130.000	110.840.600	110.400	94.129.248	139.262	118.737.566	100.000	85.262.000

25	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS COMUNES REVOCADO AMBAS CARAS	132,66	78.000	10.347.480	69.000	9.153.540	86.400	11.461.824	64.759	8.590.929	77.500	10.281.150
26	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,20M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	410,00	84.500	34.645.000	94.000	38.540.000	100.800	41.328.000	91.962	37.704.420	90.000	36.900.000
27	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO PRENSADO , REVOCADO UNA CARA, VISTO UNA CARA	513,89	130.000	66.805.700	170.000	87.361.300	139.200	71.533.488	144.102	74.052.577	127.500	65.520.975
28	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS PRENSADO REVOCADO UNA CARAS, VISTO UNA CARA , INCLUYE MURALLA	224,82	117.000	26.303.940	120.000	26.978.400	124.800	28.057.536	69.599	15.647.247	115.000	25.854.300
	DINTEL SOBRE ABERTURAS / ENVARILLADO											
29	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS 2 VARILLA 8MM	95,00	18.200	1.729.000	19.000	1.805.000	19.200	1.824.000	19.937	1.894.015	18.500	1.757.500
	PISOS											
30	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP, 10 CM, COMPACTADO	500,00	29.900	14.950.000	30.000	15.000.000	33.600	16.800.000	22.154	11.077.000	28.000	14.000.000
31	PISO CERAMICO .PEI IV.TRÁFICO SEMI-INTENSO Y USO COMERCIAL: RECOMENDADO PARA TODAS LAS ÁREAS COMERCIALES SIN ACCESO DIRECTO DE EXTERIORES DONDE EL TRÁFICO DE PERSONAS ES MODERADO.	763,30	71.500	54.575.950	76.000	58.010.800	76.800	58.621.440	69.322	52.913.483	67.500	51.522.750
32	CARPETA ALISADO BASE DE PISO CERAMICO	763,30	22.100	16.868.930	22.000	16.792.600	24.000	18.319.200	15.716	11.996.023	22.000	16.792.600
33	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	250,00	15.600	3.900.000	20.000	5.000.000	19.200	4.800.000	15.530	3.882.500	18.500	4.625.000
34	PISO DE HORMIGON ARMADO, E= 0,15 M CON PARRILLA DE 8MM C/15 , ALISADO MECANICO (HELICOPTERO) Y RESINA ENDURECEDOR	240,00	123.500	29.640.000	130.000	31.200.000	124.800	29.952.000	195.409	46.898.160	115.000	27.600.000
35	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR	20,00	45.500	910.000	60.000	1.200.000	52.800	1.056.000	195.409	3.908.180	50.000	1.000.000
36	CARPETA ALISADO CON RANURA EN RAMPAS	800,00	16.900	13.520.000	21.000	16.800.000	19.200	15.360.000	27.500	22.000.000	18.500	14.800.000
37	VEREDA CANTO RODADO	30,00	49.400	1.482.000	95.000	2.850.000	57.600	1.728.000	71.500	2.145.000	55.000	1.650.000
	REVOQUES PARED, PILARES Y LOSAS											
38	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	2.700,00	23.400	63.180.000	30.000	81.000.000	26.880	72.576.000	27.500	74.250.000	25.000	67.500.000
39	REVOQUE DE CIELO RASO INTERIOR CON SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	250,00	28.600	7.150.000	35.000	8.750.000	33.600	8.400.000	25.300	6.325.000	32.000	8.000.000
40	REVOQUE DE PILARES SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	10,00	24.700	247.000	35.000	350.000	28.800	288.000	27.500	275.000	27.500	275.000
	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS											
41	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS	163,2	52.000	8.486.400	72.000	11.750.400	57.600	9.400.320	69.323	11.313.514	55.000	8.976.000
	DESAGÜE PLUVIAL											
42	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 BORDE DESARROL.500MM - TECHO TEJA	22,00	52.000	1.144.000	68.000	1.496.000	57.600	1.267.200	88.000	1.936.000	55.000	1.210.000
43	CANALETAS DE A"G" CHAPA 24 BAJADAS DESARR. 100MM	82,00	52.000	4.264.000	65.000	5.330.000	57.600	4.723.200	55.000	4.510.000	55.000	4.510.000
44	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 EMBUTIDA DESARROLLO 500MM -TECHO CHAPA GALVANIZADA	65,00	55.900	3.633.500	68.000	4.420.000	62.400	4.056.000	88.000	5.720.000	60.000	3.900.000
45	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M CON TAPA DE HORMIGON	4,00	221.000	884.000	250.000	1.000.000	240.000	960.000	121.000	484.000	230.000	920.000
46	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M ABIERTO CON REGILLAS	6,00	195.000	1.170.000	250.000	1.500.000	211.200	1.267.200	126.500	759.000	200.000	1.200.000
47	CAÑO DESAGÜE PLUVIAL 150 MM	200	91.000	18.200.000	93.000	18.600.000	96.000	19.200.000	38.500	7.700.000	90.000	18.000.000
	ABERTURAS											
48	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO PLACA0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE LAPACHO, HOJA PLACA DE CEDRO CON VENTANITAS CON VIDRIO FIJO, CONTRAMARCO, PINTADO CON BARNIZ,	9,00	741.000	6.669.000	860.000	7.740.000	792.000	7.128.000	935.000	8.415.000	760.000	6.840.000

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

	HERRAJES Y CERRADURAS											
49	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICAS 0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE CHAPA DOBLADA, CONTRAMARCO, PINTADO CON SINTETICO, HERRAJES Y CERRADURAS	2,00	1.664.000	3.328.000	1.400.000	2.800.000	1.776.000	3.552.000	727.650	1.455.300	1.700.000	3.400.000
50	ENTRADA PRINCIPAL PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO VIDRIO TEMPLADO 1,4M X 2,10M, HERRAJES Y CERRADURAS	8,00	715.000	5.720.000	2.400.000	19.200.000	768.000	6.144.000	935.374	7.482.992	735.000	5.880.000
51	VENTANA BALANCIN METALICO 1,5M X 1,2M	15,00	598.000	8.970.000	480.000	7.200.000	672.000	10.080.000	165.000	2.475.000	650.000	9.750.000
52	PUERTA METALICA ACCESO VEHICULAR 3M X 3,20M DOBLE HOJA CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, CONTRAMARCO, PINTADO AL SINTETICO, HERRAJES Y CERRADURA	1,00	2.535.000	2.535.000	2.300.000	2.300.000	2.736.000	2.736.000	3.696.000	3.696.000	2.650.000	2.650.000
	CARPINTERIA METALICA											
53	BARANDAS METALICAS ALTURA 1,10 M BALCON Y RAMPAS	160,00	221.000	35.360.000	185.000	29.600.000	240.000	38.400.000	132.000	21.120.000	230.000	36.800.000
54	REJA FRENTE 1,80MX13,40M	24,30	208.000	5.054.400	210.000	5.103.000	220.800	5.365.440	220.000	5.346.000	210.000	5.103.000
55	PORTON METALICO PRINCIPAL 1,80X4 DOBLE HOJA	1,00	1.911.000	1.911.000	2.100.000	2.100.000	2.016.000	2.016.000	2.772.000	2.772.000	1.950.000	1.950.000
56	PORTON METALICO ACCESO PEATONAL 1,2X1,8	1,00	585.000	585.000	600.000	600.000	624.000	624.000	831.600	831.600	600.000	600.000
	PINTURAS											
57	PINTURAS ESMALTE SINTERICO ESTRUC.METALICA DEL TECHO	245,00	15.600	3.822.000	15.000	3.675.000	19.200	4.704.000	24.200	5.929.000	17.500	4.287.500
58	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN PARED INTERIOR Y EXTERIOR	2.700,00	15.600	42.120.000	16.800	45.360.000	17.280	46.656.000	16.500	44.550.000	15.000	40.500.000
59	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN CIELO RASO INTERIOR Y EXTERIOR	250,00	15.600	3.900.000	17.400	4.350.000	17.280	4.320.000	16.500	4.125.000	16.500	4.125.000
60	PINTURA A BASE DE SILICONA PARA PROTECTOR DE PARED DE LADRILLO VISTO PREVIA LIMPIEZA CON AC.MURIATICO AGUADO.	737,00	19.500	14.371.500	17.000	12.529.000	23.616	17.404.992	13.200	9.728.400	22.500	16.582.500
61	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BARANDAS Y PORTONES METALICOS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO...	415,00	15.600	6.474.000	17.000	7.055.000	17.280	7.171.200	24.200	10.043.000	16.500	6.847.500
62	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CANALETAS Y BAJADAS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO.	105,00	15.600	1.638.000	16.000	1.680.000	17.280	1.814.400	8.800	924.000	16.500	1.732.500
	INSTALACIONES ESPECIALES											
	INSTALACION ELECTRICA											
	ALIMENTACIONES											
63	TS(TABLERO PRINCIPAL) - CABLE NYY 70 MM.	100,00	71.500	7.150.000	82.000	8.200.000	81.600	8.160.000	220.000	22.000.000	77.500	7.750.000
	TABLEROS											
64	TG (TABLERO GENERAL)-	1,00	7.930.000	7.930.000	5.500.000	5.500.000	8.544.000	8.544.000	7.700.000	7.700.000	8.000.000	8.000.000
65	TS(TABLERO SECCIONAL) -	5,00	4.940.000	24.700.000	3.800.000	19.000.000	5.301.229	26.506.145	5.500.000	27.500.000	5.000.000	25.000.000
66	DISYUNTOR DIFERENCIAL.	6,00	312.000	1.872.000	350.000	2.100.000	332.160	1.992.960	275.000	1.650.000	315.000	1.890.000
67	TABLERO DE AA.	1,00	3.055.000	3.055.000	2.600.000	2.600.000	3.264.000	3.264.000	5.500.000	5.500.000	3.100.000	3.100.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
68	BOCA LUZ ESTROBOSCOPICA.	5,00	130.000	650.000	140.000	700.000	140.160	700.800	66.000	330.000	135.000	675.000
69	BOCA LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	130.000	1.690.000	142.000	1.846.000	139.998	1.819.974	66.000	858.000	135.000	1.755.000
70	BOCA CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	11,00	130.000	1.430.000	142.000	1.562.000	139.998	1.539.978	66.000	726.000	135.000	1.485.000
71	BOCA LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 40W	123,00	123.500	15.190.500	112.000	13.776.000	129.450	15.922.350	66.000	8.118.000	125.000	15.375.000
72	BOCA CON ARTEFACTO COLGANTE 1 LAMPARA DE 150W	14,00	123.500	1.729.000	120.000	1.680.000	129.450	1.812.300	66.000	924.000	125.000	1.750.000
73	BOCA DE LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	123.500	2.223.000	140.000	2.520.000	129.450	2.330.100	66.000	1.188.000	125.000	2.250.000
74	BOCA DE LUZ CON APLIQUE DE 1 LAMPARA DE 26W.EXTERIOR	14,00	123.500	1.729.000	130.000	1.820.000	129.450	1.812.300	66.000	924.000	125.000	1.750.000
75	TOMA CORRIENTES MONOFASICO UNIVERSAL	133,00	149.500	19.883.500	85.000	11.305.000	160.518	21.348.894	66.000	8.778.000	150.000	19.950.000
76	BOCA PARA SECAMANOS	3,00	169.000	507.000	95.000	285.000	186.408	559.224	66.000	198.000	175.000	525.000
77	TOMA CORRIENTE CON PUESTA A TIERRA POLARIZADO PC	6,00	221.000	1.326.000	180.000	1.080.000	248.544	1.491.264	132.000	792.000	240.000	1.440.000
78	TOMA AÉREO INDUSTRIAL.	14,00	110.500	1.547.000	110.000	1.540.000	120.000	1.680.000	132.000	1.848.000	115.000	1.610.000
79	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL CON PUESTA A	14,00	172.900	2.420.600	180.000	2.520.000	186.408	2.609.712	132.000	1.848.000	175.000	2.450.000

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

	TIERRA											
						LUMINARIAS						
80	LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	91.000	1.183.000	98.000	1.274.000	96.760	1.257.880	220.000	2.860.000	90.000	1.170.000
81	CARTEL NO FUMAR	9,00	78.000	702.000	70.000	630.000	85.440	768.960	165.000	1.485.000	80.000	720.000
82	CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	9,00	117.000	1.053.000	12.000	108.000	127.374	1.146.366	110.000	990.000	120.000	1.080.000
83	LUZ ESTROBOSCÓPICA.	5,00	149.500	747.500	160.000	800.000	163.008	815.040	605.000	3.025.000	150.000	750.000
84	LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	260.000	4.680.000	275.000	4.950.000	277.440	4.993.920	385.000	6.930.000	265.000	4.770.000
85	PULSADOR MANUAL DE ALARMA	5,00	117.000	585.000	120.000	600.000	123.840	619.200	82.500	412.500	115.000	575.000
86	LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 36W	123,00	221.000	27.183.000	360.000	44.280.000	243.910	30.000.930	264.000	32.472.000	230.000	28.290.000
87	LUMINARIA COLGANTE CON 1 LÁMPARAS DE 150W	14,00	247.000	3.458.000	320.000	4.480.000	264.000	3.696.000	66.000	924.000	250.000	3.500.000
88	LUMINARIA APLIQUE CON 1 LÁMPARAS DE 26W	14,00	195.000	2.730.000	200.000	2.800.000	211.200	2.956.800	66.000	924.000	200.000	2.800.000
89	MONTAJE DE LUMINARIAS	198,00	29.900	5.920.200	30.000	5.940.000	32.640	6.462.720	16.500	3.267.000	30.000	5.940.000
						BANDEJAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS						
90	BANDEJA PORTACABLES DE 450 MM ALA 64 2 MT	20,00	275.600	5.512.000	270.000	5.400.000	291.003	5.820.060	275.000	5.500.000	275.000	5.500.000
91	BANDEJA CURVA DE 450 MM ALA 64	5,00	149.500	747.500	170.000	850.000	166.732	833.660	330.000	1.650.000	160.000	800.000
92	BANDEJA DERIVACION T DE 450 MM ALA 64	5,00	175.500	877.500	198.000	990.000	192.621	963.105	275.000	1.375.000	180.000	900.000
93	MÉNSULA BANDEJA DE 450 MM	30,00	80.600	2.418.000	89.000	2.670.000	88.026	2.640.780	82.500	2.475.000	80.000	2.400.000
						DETECCION DE INCENDIO						
94	BOCA ALARMA AUDIO VISUAL	5,00	169.000	845.000	190.000	950.000	186.408	932.040	66.000	330.000	175.000	875.000
95	BOCA PULSADOR MANUAL DE COMANDO	5,00	169.000	845.000	190.000	950.000	186.408	932.040	66.000	330.000	175.000	875.000
96	CAJA DE PASO 600X600X150 MM	5,00	429.000	2.145.000	460.000	2.300.000	466.020	2.330.100	198.000	990.000	445.000	2.225.000
97	PCC CENTRAL DE ALARMA	2,00	3.900.000	7.800.000	3.900.000	7.800.000	4.559.514	9.119.028	6.600.000	13.200.000	4.400.000	8.800.000
						BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES						
98	BANDEJA PORTACABLES DE 300 MM ALA 64 2 MT	10,00	221.000	2.210.000	245.000	2.450.000	238.188	2.381.880	220.000	2.200.000	225.000	2.250.000
99	BANDEJA CURVA DE 300 MM ALA 64	5,00	169.000	845.000	190.000	950.000	186.408	932.040	264.000	1.320.000	175.000	875.000
100	BANDEJA DERIVACIÓN T DE 300 MM ALA 64	5,00	156.000	780.000	170.000	850.000	165.696	828.480	220.000	1.100.000	160.000	800.000
101	MÉNSULA BANDEJA DE 300 MM	5,00	71.500	357.500	78.000	390.000	77.672	388.360	82.500	412.500	75.000	375.000
						SEÑALES DEBILES COMUNICACIONES						
102	BOCA TELEFONO	6,00	169.000	1.014.000	190.000	1.140.000	186.408	1.118.448	66.000	396.000	175.000	1.050.000
103	BOCA DATOS	2,00	169.000	338.000	190.000	380.000	186.408	372.816	66.000	132.000	175.000	350.000
104	BOCA PARLANTE	2,00	169.000	338.000	190.000	380.000	186.408	372.816	132.000	264.000	175.000	350.000
105	BOCA DE VIDEO CABLE	2,00	169.000	338.000	190.000	380.000	186.408	372.816	66.000	132.000	175.000	350.000
106	BOCA DE CÁMARA CCTV	4,00	169.000	676.000	190.000	760.000	186.408	745.632	66.000	264.000	175.000	700.000
107	CAJA DE PASO 600X600X150 MM	10,00	429.000	4.290.000	460.000	4.600.000	466.020	4.660.200	198.000	1.980.000	445.000	4.450.000
108	CAJA DE PASO 800X600X150 MM	10,00	585.000	5.850.000	460.000	4.600.000	642.071	6.420.710	198.000	1.980.000	615.000	6.150.000
						SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA						
109	SISTEMA DE TIERRA DE SERVICIOS GENERALES	1,00	3.250.000	3.250.000	3.600.000	3.600.000	3.624.595	3.624.595	9.900.000	9.900.000	3.500.000	3.500.000
110	SISTEMA DE TIERRA DE SEÑALES DÉBILES	1,00	2.405.000	2.405.000	2.600.000	2.600.000	2.588.997	2.588.997	9.900.000	9.900.000	2.500.000	2.500.000
						ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS						
111	DISPENSARIO DE JABÓN LÍQUIDO.	3,00	156.000	468.000	170.000	510.000	171.392	514.176	49.500	148.500	165.000	495.000
112	DISPENSARIO PARA TOALLAS INTERFOLIADAS	3,00	156.000	468.000	170.000	510.000	171.240	513.720	104.500	313.500	165.000	495.000
113	DISPENSARIO PARA PAPEL HIGIENICO EN ROLLO	5,00	162.500	812.500	180.000	900.000	175.534	877.670	60.500	302.500	165.000	825.000
114	ESPEJO PARA SSHH SECTOR LAVABO	3,00	318.500	955.500	340.000	1.020.000	341.760	1.025.280	165.000	495.000	325.000	975.000
115	BACHA COLOR BLANCO	4,00	253.500	1.014.000	290.000	1.160.000	277.022	1.108.088	165.000	660.000	265.000	1.060.000
116	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.VERDE UBATUBA.	1,00	2.450.500	2.450.500	2.600.000	2.600.000	2.592.000	2.592.000	330.000	330.000	2.500.000	2.500.000
117	BACHA DE ACERO INOX.	4,00	214.500	858.000	230.000	920.000	235.200	940.800	275.000	1.100.000	225.000	900.000
118	INODORO CISTERNA BAJA CON TAPA COLOR BLANCO	5,00	864.500	4.322.500	780.000	3.900.000	917.760	4.588.800	38.500	192.500	880.000	4.400.000
119	MINGITORIO COLOR BLANCO	2,00	390.000	780.000	420.000	840.000	421.909	843.818	275.000	550.000	400.000	800.000
120	GRIFERÍA FV CANILLA AUTOMATICA(VALVULA AUTOMAT.)	9,00	279.500	2.515.500	350.000	3.150.000	302.366	2.721.294	165.000	1.485.000	290.000	2.610.000
121	LLAVE DE PASO 1/2"	11,00	156.000	1.716.000	160.000	1.760.000	172.800	1.900.800	66.000	726.000	165.000	1.815.000
122	GRIFERÍA MINGITORIO	2,00	208.000	416.000	240.000	480.000	226.279	452.558	82.500	165.000	215.000	430.000
123	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.BLANCO DALLAS.	2,00	1.950.000	3.900.000	2.400.000	4.800.000	2.256.000	4.512.000	330.000	660.000	2.160.000	4.320.000
124	KIT DE BARRAS Y SUJECIONES ACERO INOX.SSHH/DISCAPACITADOS.	1,00	1.222.000	1.222.000	1.300.000	1.300.000	1.296.000	1.296.000	550.000	550.000	2.245.000	2.245.000

125	LAVATORIO INDIVIDUAL DISCAPACITADOS.	1,00	340.600	340.600	360.000	360.000	362.880	362.880	880.000	880.000	345.000	345.000
126	DUCHAS ELECTRICAS PROVISION E INSTALACION	2,00	132.600	265.200	150.000	300.000	142.954	285.908	165.000	330.000	135.000	270.000
	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
	AGUA CORRIENTE											
127	POZO ARTESIANO A 100 MTS DE PROFUNDIDAD CON ENCAMISADO 100 MM PVC.	1,00	15.600.000	15.600.000	14.500.000	14.500.000	17.280.000	17.280.000	38.500.000	38.500.000	18.000.000	18.000.000
128	CAÑERIA DE IMPULSIÓN DE 1 1/4" DE POZO A TANQUE	50,00	58.500	2.925.000	67.000	3.350.000	65.502	3.275.100	16.500	825.000	62.000	3.100.000
	DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN BAÑOS											
129	9 BACHAS, 5 INODOROS	14,00	1.320.059	18.480.826	850.000	11.900.000	1.395.469	19.536.566	93.500	1.309.000	1.350.000	18.900.000
130	2 DUCHAS	2,00	1.300.000	2.600.000	250.000	500.000	1.794.175	3.588.350	93.500	187.000	1.720.000	3.440.000
131	2 MINGITORIOS.	2,00	565.500	1.131.000	580.000	1.160.000	598.058	1.196.116	93.500	187.000	575.000	1.150.000
132	ALIMENTACIÓN A BACHAS Ø3/4 (2° P°)	14,00	377.000	5.278.000	395.000	5.530.000	398.705	5.581.870	71.500	1.001.000	385.000	5.390.000
133	ALIMENTACIÓN A CANILLA EN 1º PISO Ø 3/4 (1° P°	2,00	377.000	754.000	390.000	780.000	398.705	797.410	99.000	198.000	385.000	770.000
134	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	39.000	195.000	45.000	225.000	43.200	216.000	104.500	522.500	40.000	200.000
135	CAMARAS DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE.	22,00	175.500	3.861.000	190.000	4.180.000	187.200	4.118.400	132.000	2.904.000	175.000	3.850.000
136	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D=2,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	30,00	130.000	3.900.000	165.000	4.950.000	139.200	4.176.000	60.500	1.815.000	135.000	4.050.000
137	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D= 1,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	40,00	78.000	3.120.000	82.000	3.280.000	82.560	3.302.400	132.000	5.280.000	75.000	3.000.000
138	CAÑERIAS DE VENTILACION DE SSHH.	3,00	39.000	117.000	45.000	135.000	44.160	132.480	27.500	82.500	42.000	126.000
139	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE CLOACAL.CON DOBLE TAPA SELLADA	8,00	253.500	2.028.000	240.000	1.920.000	273.600	2.188.800	198.000	1.584.000	260.000	2.080.000
140	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE	25,00	267.800	6.695.000	230.000	5.750.000	283.200	7.080.000	132.000	3.300.000	270.000	6.750.000
141	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL BAJADAS Y CODOS EMBUTIDAS EN MUROS Y EXTERIORES	190,00	127.400	24.206.000	70.000	13.300.000	134.400	25.536.000	33.000	6.270.000	125.000	23.750.000
142	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL HORIZONTAL	85,00	158.600	13.481.000	95.000	8.075.000	168.000	14.280.000	33.000	2.805.000	160.000	13.600.000
143	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	40.300	201.500	65.000	325.000	43.200	216.000	99.000	495.000	40.000	200.000
144	REJILLA CORRIDA 0.30X5,00/GRILLE 20X10,70M	1,00	1.319.500	1.319.500	1.300.000	1.300.000	1.392.000	1.392.000	550.000	550.000	1.350.000	1.350.000
145	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL 100MM. DESDE CAMARA SEPTICA A RED QUE VA A POZO ABSORVENTE.	35,00	122.200	4.277.000	108.000	3.780.000	129.600	4.536.000	33.000	1.155.000	125.000	4.375.000
146	CAMARA SEPTICA.	1,00	2.548.000	2.548.000	3.900.000	3.900.000	2.688.000	2.688.000	2.090.000	2.090.000	2.575.000	2.575.000
147	POZO ABSORVENTE. DIAMETRO 2 MTS.PROFUNDIDAD= 3 MTS.	1,00	3.250.000	3.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.360.000	3.360.000	2.200.000	2.200.000	3.200.000	3.200.000
	HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO											
148	MONTAJE DE COLECTOR PARA INCENDIO BAJO TANQUE SUPERIOR H° G° Ø 3	1,00	14.586.000	14.586.000	11.500.000	11.500.000	15.392.064	15.392.064	5.500.000	5.500.000	14.750.000	14.750.000
149	MONTAJE DEL SISTEMA DE PRESIÓN, CON SUS BOMBAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS.	1,00	27.300.000	27.300.000	2.400.000	2.400.000	29.846.990	29.846.990	3.850.000	3.850.000	28.000.000	28.000.000
150	TENDIDO DE TUBERÍAS DESDE LAS BOMBAS HASTA BIE H° G° 2 1/2	31,00	240.500	7.455.500	260.000	8.060.000	256.678	7.957.018	132.000	4.092.000	245.000	7.595.000
151	COLUMNAS DE ALIMENTACIÓN A LAS BIS	13,00	260.000	3.380.000	283.000	3.679.000	275.878	3.586.414	132.000	1.716.000	260.000	3.380.000
152	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA (BIS)	1,00	3.055.000	3.055.000	3.300.000	3.300.000	3.414.887	3.414.887	1.650.000	1.650.000	3.275.000	3.275.000
153	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADOS (BIE)	2,00	3.250.000	6.500.000	3.300.000	6.600.000	3.563.495	7.126.990	2.310.000	4.620.000	3.415.000	6.830.000
	JARDIN TEMATICO.											
154	EMPASTADO	230,00	15.600	3.588.000	16.000	3.680.000	17.455	4.014.650	27.830	6.400.900	16.000	3.680.000
155	LAPACHO EN SUS TRES VARIEDADES	3,00	77.350	232.050	60.000	180.000	81.600	244.800	217.800	653.400	78.000	234.000
				1.608.523.612		1.622.809.315		1.689.150.115		1.528.901.567		1.560.377.338

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE JULIO MEAURIO		EMTEC EMPRESA TECNICA DE JORGE CÁCERES		ING. JUAN AGUSTIN CANATTA		EMPAICSA		CONSTRUCCIONES TAI DE ANASTACIO MENDOZA	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	INST PROVISORIAS (MONTAR Y DESMONTAR):OBRADOR /DEPOSITO 3,00 M X 4,00 M , BAÑO , FABRICADO DE TABLAS DE ENCOFRADO Y TECHO DE CHAPAS GALVANIZADA	1,00	2.930.200	2.930.200	3.000.000	3.000.000	3.004.375	3.004.375	2.974.500	2.974.500	2.500.000	2.500.000
2	INST. DE AGUA (P/ OBRA)	1,00	450.000	450.000	550.000	550.000	550.275	550.275	412.650	412.650	470.000	470.000
3	INST. DE ENÉRGIA ELÉCTRICA TRIFASICA (P/ OBRA)	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.518.000	1.518.000	1.179.000	1.179.000	1.250.000	1.250.000
4	MARCACIÓN Y REPLANTEO	1.142,15	3.000	3.426.450	3.120	3.563.508	3.163	3.612.620	1.415	1.616.142	2.600	2.969.590
5	LIMPIEZA DEL TERRENO	748,00	2.000	1.496.000	2.000	1.496.000	1.973	1.475.804	1.179	881.892	1.800	1.346.400
	MOVIMIENTO DE SUELO											
6	RELLENO Y COMPACTACIÓN	128,00	70.000	8.960.000	45.000	5.760.000	58.190	7.448.320	41.265	5.281.920	50.000	6.400.000
7	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO P.B.C., ZAPATA Y VIGAS DE HºAº	127,06	30.000	3.811.800	25.000	3.176.500	25.300	3.214.618	41.265	5.243.131	36.000	4.574.160
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO											
8	ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 1,00X1,00X0,50	40,80	1.700.000	69.360.000	1.500.000	61.200.000	1.648.169	67.245.295	1.532.700	62.534.160	1.460.000	59.568.000
9	VIGAS DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADA 0,30 X 0,40	45,46	1.700.000	77.282.000	1.500.000	68.190.000	1.758.603	79.946.092	1.709.550	77.716.143	1.500.000	68.190.000
10	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO	40,00	1.900.000	76.000.000	1.500.000	60.000.000	1.970.744	78.829.760	1.886.400	75.456.000	1.500.000	60.000.000
11	VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO INTERMEDIO Y SUPERIOR	50,00	1.900.000	95.000.000	1.500.000	75.000.000	1.948.353	97.417.650	1.709.550	85.477.500	1.500.000	75.000.000
12	LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO	52,78	1.900.000	100.282.000	1.500.000	79.170.000	1.810.721	95.569.854	1.768.500	93.341.430	1.500.000	79.170.000
13	TANQUE ELEVADO DE HORMIGON ARMADO	3,50	2.200.000	7.700.000	2.250.000	7.875.000	2.014.639	7.051.237	2.004.300	7.015.050	1.850.000	6.475.000
14	ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO	1,00	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.003.075	5.003.075	3.124.350	3.124.350	4.000.000	4.000.000
	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MAD.											
15	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MADERAS 2"X6", PENDIENTE 30%.	234,40	225.000	52.740.000	145.000	33.988.000	184.646	43.281.022	218.115	51.126.156	226.100	52.997.840
	ESTRUCTURA Y TECHO METÁLICOS											
16	ESTRUCTURA METALICA, VIGAS RETICULADAS FABRICADAS CON CHAPA DOBLADA EN "U" 120X50X2,5MM, CORREAS CON PERFIL "C" 100X50X17MM, TECHO DE CHAPA AºGº ONDULADA Nº 24 ,	245,00	200.000	49.000.000	180.000	44.100.000	196.075	48.038.375	141.480	34.662.600	285.000	69.825.000
17	MEMBRANA AISLANTE TERMO/ACUSTICO CON ALAMBRE Y MALLA	245,00	85.000	20.825.000	80.000	19.600.000	107.525	26.343.625	35.370	8.665.650	100.000	24.500.000
18	EXTRACTOR EÓLICO 0.60 M DIAMETROS	6,00	780.000	4.680.000	650.000	3.900.000	645.150	3.870.900	530.550	3.183.300	510.000	3.060.000
	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA											
19	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) DOSAJE 1:10	8,00	300.000	2.400.000	290.000	2.320.000	313.973	2.511.784	315.972	2.527.776	280.000	2.240.000
	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN											
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN 0,3 M DE ANCHO (DOSAJE 1:2:8)	77,00	140.000	10.780.000	165.000	12.705.000	142.781	10.994.137	129.690	9.986.130	120.000	9.240.000
	AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL											
21	AISLAC.0,3HORIZONTAL Y VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	256,00	21.000	5.376.000	25.000	6.400.000	25.705	6.580.480	24.729	6.330.624	17.500	4.480.000
22	AISLAC.0,15 HORIZONTAL/ VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	52,00	19.000	988.000	18.000	936.000	17.565	913.380	16.506	858.312	14.000	728.000
	MAMPARA PARA BOX BAÑOS											
23	MAMPARA DIVISORIAS PARA BOX EN BAÑOS INCLUYE PUERTA, HERRAJES, MANIJAS Y CERRADURAS	25,00	180.000	4.500.000	185.000	4.625.000	183.425	4.585.625	224.010	5.600.250	185.000	4.625.000
	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN											
24	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	852,62	115.000	98.051.300	112.000	95.493.440	124.742	106.357.524	123.795	105.550.093	115.000	98.051.300
25	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS COMUNES REVOCADO AMBAS CARAS	132,66	60.000	7.959.600	70.000	9.286.200	78.371	10.396.697	73.098	9.697.181	80.000	10.612.800

26	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,20M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	410,00	105.000	43.050.000	90.000	36.900.000	100.264	41.108.240	103.163	42.296.830	95.000	38.950.000
27	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO PRENSADO , REVOCADO UNA CARA, VISTO UNA CARA	513,89	145.000	74.514.050	115.000	59.097.350	14.071	7.230.946	162.702	83.610.931	125.000	64.236.250
28	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS PRENSADO REVOCADO UNA CARAS, VISTO UNA CARA , INCLUYE MURALLA	224,82	130.000	29.226.600	90.000	20.233.800	114.837	25.817.654	92.434	20.781.012	105.000	23.606.100
	DINTEL SOBRE ABERTURAS / ENVARILLADO											
29	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS 2 VARILLA 8MM	95,00	18.000	1.710.000	20.000	1.900.000	20.177	1.916.815	16.506	1.568.070	15.000	1.425.000
	PISOS											
30	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP, 10 CM, COMPACTADO	500,00	34.000	17.000.000	24.500	12.250.000	35.041	17.520.500	30.065	15.032.500	25.000	12.500.000
31	PISO CERAMICO .PEI IV.TRÁFICO SEMI-INTENSO Y USO COMERCIAL: RECOMENDADO PARA TODAS LAS ÁREAS COMERCIALES SIN ACCESO DIRECTO DE EXTERIORES DONDE EL TRÁFICO DE PERSONAS ES MODERADO.	763,30	80.000	61.064.000	65.000	49.614.500	76.798	58.619.913	66.024	50.396.119	71.000	54.194.300
32	CARPETA ALISADO BASE DE PISO CERAMICO	763,30	20.000	15.266.000	22.500	17.174.250	24.351	18.587.118	21.812	16.649.100	20.000	15.266.000
33	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	250,00	18.000	4.500.000	20.000	5.000.000	21.220	5.305.000	16.506	4.126.500	16.000	4.000.000
34	PISO DE HORMIGON ARMADO, E= 0,15 M CON PARRILLA DE 8MM C/15 , ALISADO MECANICO (HELICOPTERO) Y RESINA ENDURECEDOR	240,00	110.000	26.400.000	95.000	22.800.000	117.519	28.204.560	112.005	26.881.200	110.000	26.400.000
35	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR	20,00	55.000	1.100.000	55.000	1.100.000	56.925	1.138.500	54.234	1.084.680	45.000	900.000
36	CARPETA ALISADO CON RANURA EN RAMPAS	800,00	20.000	16.000.000	18.500	14.800.000	20.240	16.192.000	29.475	23.580.000	17.500	14.000.000
37	VEREDA CANTO RODADO	30,00	60.000	1.800.000	60.000	1.800.000	59.455	1.783.650	56.592	1.697.760	60.000	1.800.000
	REVOQUES PARED, PILARES Y LOSAS											
38	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	2.700,00	33.000	89.100.000	22.000	59.400.000	27.735	74.884.500	24.759	66.849.300	26.500	71.550.000
39	REVOQUE DE CIELO RASO INTERIOR CON SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	250,00	33.000	8.250.000	25.000	6.250.000	34.060	8.515.000	29.475	7.368.750	30.000	7.500.000
40	REVOQUE DE PILARES SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	10,00	33.000	330.000	30.000	300.000	29.000	290.000	29.475	294.750	27.000	270.000
	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS											
41	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS	163,2	60.000	9.792.000	60.000	9.792.000	61.745	10.076.784	66.024	10.775.117	50.000	8.160.000
	DESAGÜE PLUVIAL											
42	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 BORDE DESARROL.500MM - TECHO TEJA	22,00	70.000	1.540.000	60.000	1.320.000	60.088	1.321.936	70.740	1.556.280	55.000	1.210.000
43	CANALETAS DE A"G" CHAPA 24 BAJADAS DESARR. 100MM	82,00	70.000	5.740.000	60.000	4.920.000	60.088	4.927.216	70.740	5.800.680	55.000	4.510.000
44	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 EMBUTIDA DESARROLLO 500MM -TECHO CHAPA GALVANIZADA	65,00	78.000	5.070.000	65.000	4.225.000	65.148	4.234.620	70.740	4.598.100	55.000	3.575.000
45	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M CON TAPA DE HORMIGON	4,00	210.000	840.000	250.000	1.000.000	250.217	1.000.868	165.060	660.240	200.000	800.000
46	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M ABIERTO CON REGILLAS	6,00	210.000	1.260.000	220.000	1.320.000	216.062	1.296.372	165.060	990.360	200.000	1.200.000
47	CAÑO DESAGÜE PLUVIAL 150 MM	200	100.000	20.000.000	100.000	20.000.000	99.935	19.987.000	44.802	8.960.400	80.000	16.000.000
	ABERTURAS											
48	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO PLACA0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE LAPACHO, HOJA PLACA DE CEDRO CON VENTANITAS CON VIDRIO FIJO, CONTRAMARCO, PINTADO CON BARNIZ, HERRAJES Y CERRADURAS	9,00	900.000	8.100.000	825.000	7.425.000	822.250	7.400.250	837.090	7.533.810	600.000	5.400.000
49	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICAS 0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE CHAPA DOBLADA,	2,00	1.350.000	2.700.000	1.850.000	3.700.000	1.853.225	3.706.450	766.350	1.532.700	1.295.000	2.590.000

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

	CONTRAMARCO, PINTADO CON SINTETICO, HERRAJES Y CERRADURAS											
50	ENTRADA PRINCIPAL PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO VIDRIO TEMPLADO 1,4M X 2,10M, HERRAJES Y CERRADURAS	8,00	950.000	7.600.000	800.000	6.400.000	809.600	6.476.800	613.080	4.904.640	650.000	5.200.000
51	VENTANA BALANCIN METALICO 1,5M X 1,2M	15,00	750.000	11.250.000	700.000	10.500.000	702.075	10.531.125	424.440	6.366.600	490.000	7.350.000
52	PUERTA METALICA ACCESO VEHICULAR 3M X 3,20M DOBLE HOJA CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, CONTRAMARCO, PINTADO AL SINTETICO, HERRAJES Y CERRADURA	1,00	3.400.000	3.400.000	2.850.000	2.850.000	2.846.250	2.846.250	4.527.360	4.527.360	2.000.000	2.000.000
	CARPINTERIA METALICA											
53	BARANDAS METALICAS ALTURA 1,10 M BALCON Y RAMPAS	160,00	230.000	36.800.000	250.000	40.000.000	164.450	26.312.000	176.850	28.296.000	210.000	33.600.000
54	REJA FRENTE 1,80MX13,40M	24,30	200.000	4.860.000	230.000	5.589.000	164.450	3.996.135	235.800	5.729.940	210.000	5.103.000
55	PORTON METALICO PRINCIPAL 1,80X4 DOBLE HOJA	1,00	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.099.900	2.099.900	3.395.520	3.395.520	1.800.000	1.800.000
56	PORTON METALICO ACCESO PEATONAL 1,2X1,8	1,00	600.000	600.000	650.000	650.000	651.475	651.475	825.300	825.300	600.000	600.000
	PINTURAS											
57	PINTURAS ESMALTE SINTERICO ESTRUC.METALICA DEL TECHO	245,00	18.000	4.410.000	14.000	3.430.000	21.126	5.175.870	22.401	5.488.245	19.000	4.655.000
58	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN PARED INTERIOR Y EXTERIOR	2.700,00	22.000	59.400.000	13.000	35.100.000	17.900	48.330.000	14.738	39.792.600	17.000	45.900.000
59	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN CIELO RASO INTERIOR Y EXTERIOR	250,00	22.000	5.500.000	13.000	3.250.000	17.900	4.475.000	14.738	3.684.500	17.700	4.425.000
60	PINTURA A BASE DE SILICONA PARA PROTECTOR DE PARED DE LADRILLO VISTO PREVIA LIMPIEZA CON AC.MURIATICO AGUADO.	737,00	22.000	16.214.000	18.000	13.266.000	24.655	18.170.735	14.738	10.861.906	23.000	16.951.000
61	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BARANDAS Y PORTONES METALICOS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO...	415,00	18.000	7.470.000	14.000	5.810.000	17.331	7.192.365	22.401	9.296.415	18.000	7.470.000
62	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CANALETAS Y BAJADAS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO.	105,00	18.000	1.890.000	14.000	1.470.000	17.331	1.819.755	22.401	2.352.105	20.000	2.100.000
	INSTALACIONES ESPECIALES											
	INSTALACION ELECTRICA											
	ALIMENTACIONES											
63	TS(TABLERO PRINCIPAL) - CABLE NYY 70 MM.	100,00	80.000	8.000.000	85.000	8.500.000	84.755	8.475.500	218.115	21.811.500	82.000	8.200.000
	TABLEROS											
64	TG (TABLERO GENERAL)-	1,00	7.500.000	7.500.000	8.900.000	8.900.000	8.855.000	8.855.000	5.895.000	5.895.000	8.500.000	8.500.000
65	TS(TABLERO SECCIONAL) -	5,00	4.500.000	22.500.000	5.522.114	27.610.570	5.515.400	27.577.000	2.358.000	11.790.000	5.250.000	26.250.000
66	DISYUNTOR DIFERENCIAL.	6,00	325.000	1.950.000	346.000	2.076.000	347.875	2.087.250	412.650	2.475.900	325.000	1.950.000
67	TABLERO DE AA.	1,00	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000	3.415.500	3.415.500	2.358.000	2.358.000	3.200.000	3.200.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
68	BOCA LUZ ESTROBOSCOPICA.	5,00	135.000	675.000	146.000	730.000	145.475	727.375	58.950	294.750	120.000	600.000
69	BOCA LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	135.000	1.755.000	120.000	1.560.000	145.475	1.891.175	58.950	766.350	120.000	1.560.000
70	BOCA CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	11,00	135.000	1.485.000	120.000	1.320.000	145.475	1.600.225	58.950	648.450	130.000	1.430.000
71	BOCA LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 40W	123,00	135.000	16.605.000	120.000	14.760.000	134.723	16.570.929	58.950	7.250.850	110.000	13.530.000
72	BOCA CON ARTEFACTO COLGANTE 1 LAMPARA DE 150W	14,00	135.000	1.890.000	120.000	1.680.000	134.723	1.886.122	58.950	825.300	120.000	1.680.000
73	BOCA DE LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	135.000	2.430.000	120.000	2.160.000	134.723	2.425.014	58.950	1.061.100	115.000	2.070.000
74	BOCA DE LUZ CON APLIQUE DE 1 LAMPARA DE 26W.EXTERIOR	14,00	135.000	1.890.000	120.000	1.680.000	134.723	1.886.122	58.950	825.300	120.000	1.680.000
75	TOMA CORRIENTES MONOFASICO UNIVERSAL	133,00	160.000	21.280.000	120.000	15.960.000	166.980	22.208.340	58.950	7.840.350	120.000	15.960.000
76	BOCA PARA SECAMANOS	3,00	160.000	480.000	194.175	582.525	193.545	580.635	58.950	176.850	170.000	510.000
77	TOMA CORRIENTE CON PUESTA A TIERRA POLARIZADO PC	6,00	250.000	1.500.000	258.900	1.553.400	258.060	1.548.360	70.740	424.440	240.000	1.440.000
78	TOMA AÉREO INDUSTRIAL.	14,00	150.000	2.100.000	125.000	1.750.000	125.109	1.751.526	176.850	2.475.900	110.000	1.540.000
79	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA	14,00	185.000	2.590.000	194.175	2.718.450	194.114	2.717.596	117.900	1.650.600	170.000	2.380.000
	LUMINARIAS											
80	LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	100.000	1.300.000	100.792	1.310.296	101.200	1.315.600	141.480	1.839.240	90.000	1.170.000
81	CARTEL NO FUMAR	9,00	85.000	765.000	89.000	801.000	88.550	796.950	141.480	1.273.320	80.000	720.000

82	CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	9,00	100.000	900.000	132.681	1.194.129	132.193	1.189.737	141.480	1.273.320	110.000	990.000
83	LUZ ESTROBOSCÓPICA.	5,00	160.000	800.000	169.800	849.000	169.510	847.550	176.850	884.250	150.000	750.000
84	LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	270.000	4.860.000	289.000	5.202.000	289.685	5.214.330	141.480	2.546.640	270.000	4.860.000
85	PULSADOR MANUAL DE ALARMA	5,00	120.000	600.000	129.000	645.000	129.030	645.150	212.220	1.061.100	120.000	600.000
86	LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 36W	123,00	240.000	29.520.000	220.000	27.060.000	253.000	31.119.000	212.220	26.103.060	20.000	2.460.000
87	LUMINARIA COLGANTE CON 1 LÁMPARAS DE 150W	14,00	230.000	3.220.000	210.000	2.940.000	274.505	3.843.070	212.220	2.971.080	250.000	3.500.000
88	LUMINARIA APLIQUE CON 1 LÁMPARAS DE 26W	14,00	150.000	2.100.000	220.000	3.080.000	215.050	3.010.700	141.480	1.980.720	210.000	2.940.000
89	MONTAJE DE LUMINARIAS	198,00	30.000	5.940.000	24.000	4.752.000	34.155	6.762.690	23.580	4.668.840	30.000	5.940.000
	BANDEJAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS											
90	BANDEJA PORTACABLES DE 450 MM ALA 64 2 MT	20,00	290.000	5.800.000	303.128	6.062.560	303.600	6.072.000	176.850	3.537.000	320.000	6.400.000
91	BANDEJA CURVA DE 450 MM ALA 64	5,00	165.000	825.000	173.679	868.395	173.305	866.525	141.480	707.400	170.000	850.000
92	BANDEJA DERIVACION T DE 450 MM ALA 64	5,00	190.000	950.000	200.647	1.003.235	199.870	999.350	141.480	707.400	200.000	1.000.000
93	MÉNSULA BANDEJA DE 450 MM	30,00	90.000	2.700.000	91.664	2.749.920	91.080	2.732.400	58.950	1.768.500	95.000	2.850.000
	DETECCIÓN DE INCENDIO											
94	BOCA ALARMA AUDIO VISUAL	5,00	185.000	925.000	194.175	970.875	193.545	967.725	212.220	1.061.100	190.000	950.000
95	BOCA PULSADOR MANUAL DE COMANDO	5,00	185.000	925.000	194.175	970.875	193.545	967.725	212.220	1.061.100	190.000	950.000
96	CAJA DE PASO 600X600X150 MM	5,00	450.000	2.250.000	485.487	2.427.435	485.760	2.428.800	70.740	353.700	470.000	2.350.000
97	PCC CENTRAL DE ALARMA	2,00	4.500.000	9.000.000	4.749.494	9.498.988	4.743.750	9.487.500	2.947.500	5.895.000	4.500.000	9.000.000
	BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES											
98	BANDEJA PORTACABLES DE 300 MM ALA 64 2 MT	10,00	235.000	2.350.000	248.112	2.481.120	247.940	2.479.400	141.480	1.414.800	250.000	2.500.000
99	BANDEJA CURVA DE 300 MM ALA 64	5,00	185.000	925.000	194.175	970.875	193.545	967.725	117.900	589.500	190.000	950.000
100	BANDEJA DERIVACIÓN T DE 300 MM ALA 64	5,00	160.000	800.000	172.600	863.000	172.040	860.200	117.900	589.500	160.000	800.000
101	MÉNSULA BANDEJA DE 300 MM	5,00	75.000	375.000	80.908	404.540	80.960	404.800	58.950	294.750	80.000	400.000
	SEÑALES DEBILES COMUNICACIONES											
102	BOCA TELEFONO	6,00	180.000	1.080.000	194.175	1.165.050	194.810	1.168.860	117.900	707.400	180.000	1.080.000
103	BOCA DATOS	2,00	180.000	360.000	194.175	388.350	194.810	389.620	117.900	235.800	190.000	380.000
104	BOCA PARLANTE	2,00	180.000	360.000	194.175	388.350	194.810	389.620	117.900	235.800	190.000	380.000
105	BOCA DE VIDEO CABLE	2,00	180.000	360.000	194.175	388.350	194.810	389.620	117.900	235.800	180.000	360.000
106	BOCA DE CÁMARA CCTV	4,00	180.000	720.000	194.175	776.700	194.810	779.240	117.900	471.600	190.000	760.000
107	CAJA DE PASO 600X600X150 MM	10,00	450.000	4.500.000	485.437	4.854.370	485.760	4.857.600	70.740	707.400	450.000	4.500.000
108	CAJA DE PASO 800X600X150 MM	10,00	630.000	6.300.000	668.824	6.688.240	664.125	6.641.250	117.900	1.179.000	650.000	6.500.000
	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA											
109	SISTEMA DE TIERRA DE SERVICIOS GENERALES	1,00	3.500.000	3.500.000	377.620	377.620	3.776.025	3.776.025	2.358.000	2.358.000	3.500.000	3.500.000
110	SISTEMA DE TIERRA DE SEÑALES DÉBILES	1,00	2.500.000	2.500.000	2.696.872	2.696.872	2.694.450	2.694.450	2.358.000	2.358.000	2.500.000	2.500.000
	ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS											
111	DISPENSARIO DE JABÓN LÍQUIDO.	3,00	170.000	510.000	178.533	535.599	100	300	141.480	424.440	170.000	510.000
112	DISPENSARIO PARA TOALLAS INTERFOLIADAS	3,00	170.000	510.000	178.375	535.125	177.100	531.300	188.640	565.920	170.000	510.000
113	DISPENSARIO PARA PAPEL HIGIENICO EN ROLLO	5,00	170.000	850.000	182.848	914.240	183.425	917.125	188.640	943.200	175.000	875.000
114	ESPEJO PARA SSHH SECTOR LAVABO	3,00	335.000	1.005.000	356.000	1.068.000	354.200	1.062.600	188.640	565.920	350.000	1.050.000
115	BACHA COLOR BLANCO	4,00	270.000	1.080.000	288.565	1.154.260	287.155	1.148.620	448.020	1.792.080	280.000	1.120.000
116	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.VERDE UBATUBA.	1,00	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.719.750	2.719.750	2.358.000	2.358.000	2.650.000	2.650.000
117	BACHA DE ACERO INOX.	4,00	230.000	920.000	245.000	980.000	245.410	981.640	294.750	1.179.000	250.000	1.000.000
118	INODORO CISTERNA BAJA CON TAPA COLOR BLANCO	5,00	900.000	4.500.000	956.000	4.780.000	955.075	4.775.375	766.350	3.831.750	950.000	4.750.000
119	MINGITORIO COLOR BLANCO	2,00	400.000	800.000	439.480	878.960	438.955	877.910	459.810	919.620	410.000	820.000
120	GRIFERÍA FV CANILLA AUTOMATICA (VALVULA AUTOMAT.)	9,00	315.000	2.835.000	314.965	2.834.685	313.720	2.823.480	389.070	3.501.630	305.000	2.745.000
121	LLAVE DE PASO 1/2"	11,00	170.000	1.870.000	180.000	1.980.000	179.630	1.975.930	82.530	907.830	175.000	1.925.000
122	GRIFERÍA MINGITORIO	2,00	220.000	440.000	235.707	471.414	234.025	468.050	82.530	165.060	230.000	460.000
123	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.BLANCO DALLAS.	2,00	2.200.000	4.400.000	2.350.000	4.700.000	2.340.250	4.680.500	2.358.000	4.716.000	2.100.000	4.200.000
124	KIT DE BARRAS Y SUJECIONES ACERO INOX.SSHH/DISCAPACITADOS.	1,00	1.250.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.340.900	1.340.900	2.358.000	2.358.000	1.330.000	1.330.000
125	LAVATORIO INDIVIDUAL DISCAPACITADOS.	1,00	300.000	300.000	378.000	378.000	379.500	379.500	589.500	589.500	370.000	370.000
126	DUCHAS ELECTRICAS PROVISION E INSTALACION	2,00	140.000	280.000	148.910	297.820	148.005	296.010	82.530	165.060	140.000	280.000
	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
	AGUA CORRIENTE											
127	POZO ARTESIANO A 100 MTS DE PROFUNDIDAD CON	1,00	21.000.000	21.000.000	18.000.000	18.000.000	17.988.300	17.988.300	165.060	165.060	19.800.000	19.800.000

	ENCAMISADO 100 MM PVC.											
128	CAÑERIA DE IMPULSIÓN DE 1 1/4" DE POZO A TANQUE	50,00	80.000	4.000.000	68.231	3.411.550	68.310	3.415.500	41.265	2.063.250	65.000	3.250.000
	DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN BAÑOS											
129	9 BACHAS, 5 INODOROS	14,00	1.200.000	16.800.000	1.453.614	20.350.596	1.454.750	20.366.500	884.250	12.379.500	1.200.000	16.800.000
130	2 DUCHAS	2,00	1.600.000	3.200.000	1.868.932	3.737.864	1.846.900	3.693.800	82.530	165.060	1.308.300	2.616.600
131	2 MINGITORIOS.	2,00	590.000	1.180.000	622.977	1.245.954	619.850	1.239.700	459.810	919.620	436.100	872.200
132	ALIMENTACIÓN A BACHAS Ø3/4 (2° P°)	14,00	390.000	5.460.000	415.318	5.814.452	414.920	5.808.880	294.750	4.126.500	300.000	4.200.000
133	ALIMENTACIÓN A CANILLA EN 1º PISO Ø 3/4 (1° P°	2,00	390.000	780.000	415.318	830.636	414.920	829.840	294.750	589.500	332.000	664.000
134	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	40.000	200.000	45.000	225.000	45.540	227.700	58.950	294.750	45.000	225.000
135	CAMARAS DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE.	22,00	185.000	4.070.000	195.000	4.290.000	191.015	4.202.330	165.060	3.631.320	190.000	4.180.000
136	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D=2,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	30,00	135.000	4.050.000	145.000	4.350.000	145.475	4.364.250	141.480	4.244.400	140.000	4.200.000
137	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D= 1,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	40,00	85.000	3.400.000	86.000	3.440.000	86.020	3.440.800	84.888	3.395.520	85.000	3.400.000
138	CAÑERIAS DE VENTILACION DE SSHH.Z	3,00	45.000	135.000	46.000	138.000	46.173	138.519	30.654	91.962	45.000	135.000
139	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE CLOACAL.CON DOBLE TAPA SELLADA	8,00	200.000	1.600.000	285.000	2.280.000	284.625	2.277.000	165.060	1.320.480	270.000	2.160.000
140	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE	25,00	210.000	5.250.000	295.000	7.375.000	294.745	7.368.625	165.060	4.126.500	280.000	7.000.000
141	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL BAJADAS Y CODOS EMBUTIDAS EN MUROS Y EXTERIORES	190,00	100.000	19.000.000	140.000	26.600.000	139.150	26.438.500	30.654	5.824.260	120.000	22.800.000
142	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL HORIZONTAL	85,00	125.000	10.625.000	175.000	14.875.000	174.570	14.838.450	30.654	2.605.590	122.500	10.412.500
143	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	32.000	160.000	45.000	225.000	45.540	227.700	58.950	294.750	50.000	250.000
144	REJILLA CORRIDA 0.30X5,00/GRILLE 20X10,70M	1,00	1.020.000	1.020.000	1.450.000	1.450.000	1.448.425	1.448.425	1.414.800	1.414.800	1.200.000	1.200.000
145	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL 100MM. DESDE CAMARA SEPTICA A RED QUE VA A POZO ABSORVENTE.	35,00	100.000	3.500.000	135.000	4.725.000	132.825	4.648.875	30.654	1.072.890	100.000	3.500.000
146	CAMARA SEPTICA.	1,00	2.000.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000	2.402.868	2.402.868	2.711.700	2.711.700	2.240.000	2.240.000
147	POZO ABSORVENTE. DIAMETRO 2 MTS.PROFUNDIDAD= 3 MTS.	1,00	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	2.928.475	2.928.475	3.301.200	3.301.200	2.800.000	2.800.000
	HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO											
148	MONTAJE DE COLECTOR PARA INCENDIO BAJO TANQUE SUPERIOR H° G° Ø 3	1,00	11.300.000	11.300.000	16.033.400	16.033.400	16.065.500	16.065.500	2.358.000	2.358.000	15.500.000	15.500.000
149	MONTAJE DEL SISTEMA DE PRESIÓN, CON SUS BOMBAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS.	1,00	22.000.000	22.000.000	31.090.615	31.090.615	31.119.000	31.119.000	9.432.000	9.432.000	30.800.000	30.800.000
150	TENDIDO DE TUBERÍAS DESDE LAS BOMBAS HASTA BIE H° G° 2 1/2	31,00	188.000	5.828.000	267.373	8.288.563	265.650	8.235.150	123.795	3.837.645	260.000	8.060.000
151	COLUMNAS DE ALIMENTACIÓN A LAS BIS	13,00	202.000	2.626.000	287.373	3.735.849	287.155	3.733.015	123.795	1.609.335	280.000	3.640.000
152	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA (BIS)	1,00	2.500.000	2.500.000	3.557.174	3.557.174	3.542.000	3.542.000	2.122.200	2.122.200	3.200.000	3.200.000
153	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADOS (BIE)	2,00	2.600.000	5.200.000	3.711.974	7.423.948	3.706.450	7.412.900	2.122.200	4.244.400	3.500.000	7.000.000
	JARDIN TEMATICO											
154	EMPASTADO	230,00	13.000	2.990.000	16.000	3.680.000	17.710	4.073.300	15.327	3.525.210	14.545	3.345.350
155	LAPACHO EN SUS TRES VARIEDADES	3,00	60.000	180.000	85.000	255.000	82.225	246.675	76.635	229.905	80.000	240.000
				1.697.989.000		1.522.628.342		1.653.874.276		1.437.309.336		1.543.925.390

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	ING. ROBERTO CHAVEZ		PUERTO GABOTO S.A.		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE ELIO ACOSTA		COCIPLAC S.R.L.		CONSTRUCCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L.	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	INST PROVISORIAS (MONTAR Y DESMONTAR):OBRADOR /DEPOSITO 3,00 M X 4,00 M , BAÑO , FABRICADO DE TABLAS DE ENCOFRADO Y TECHO DE CHAPAS GALVANIZADA	1,00	2.946.658	2.946.658	2.400.000	2.400.000	2.908.125	2.908.125	2.460.000	2.460.000	2.550.000	2.550.000
2	INST. DE AGUA (P/ OBRA)	1,00	546.260	546.260	440.000	440.000	452.375	452.375	451.000	451.000	467.500	467.500

3	INST. DE ENÉRGIA ELÉCTRICA TRIFASICA (P/ OBRA)	1,00	1.530.100	1.530.100	1.200.000	1.200.000	1.292.500	1.292.500	1.230.000	1.230.000	1.275.000	1.275.000
4	MARCACIÓN Y REPLANTEO	1.142,15	3.089	3.528.101	2.500	2.855.375	2.973	3.395.612	2.558	2.921.620	2.600	2.969.590
5	LIMPIEZA DEL TERRENO	748,00	2.016	1.507.968	1.600	1.196.800	1.939	1.450.372	1.640	1.226.720	1.700	1.271.600
	MOVIMIENTO DE SUELO											
6	RELLENO Y COMPACTACIÓN	128,00	30.030	3.843.840	48.000	6.144.000	43.945	5.624.960	49.200	6.297.600	51.000	6.528.000
7	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO P.B.C., ZAPATA Y VIGAS DE HºAº	127,06	40.255	5.114.800	24.000	3.049.440	28.435	3.612.951	24.600	3.125.676	25.500	3.240.030
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO											
8	ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 1,00X1,00X0,50	40,80	1.538.680	62.778.144	1.400.000	57.120.000	1.486.375	60.644.100	1.361.200	55.536.960	1.411.000	57.568.800
9	VIGAS DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADA 0,30 X 0,40	45,46	1.624.480	73.848.861	1.500.000	68.190.000	1.647.938	74.915.261	1.515.360	68.888.266	1.570.800	71.408.568
10	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO	40,00	1.624.480	64.979.200	1.500.000	60.000.000	1.647.938	65.917.520	1.489.120	59.564.800	1.543.600	61.744.000
11	VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO INTERMEDIO Y SUPERIOR	50,00	1.681.680	84.084.000	1.500.000	75.000.000	1.744.875	87.243.750	1.515.360	75.768.000	1.570.800	78.540.000
12	LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO	52,78	1.595.880	84.230.546	1.400.000	73.892.000	1.615.625	85.272.688	1.410.621	74.452.576	1.462.000	77.164.360
13	TANQUE ELEVADO DE HORMIGON ARMADO	3,50	2.492.490	8.723.715	1.800.000	6.300.000	2.132.625	7.464.188	1.845.000	6.457.500	1.912.500	6.693.750
14	ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO	1,00	5.504.356	5.504.356	4.000.000	4.000.000	4.523.750	4.523.750	4.100.000	4.100.000	4.250.000	4.250.000
	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MAD.											
15	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MADERAS 2"X6", PENDIENTE 30%.	234,40	188.903	44.278.863	160.000	37.504.000	187.413	43.929.607	233.700	54.779.280	161.500	37.855.600
	ESTRUCTURA Y TECHO METÁLICOS											
16	ESTRUCTURA METALICA, VIGAS RETICULADAS FABRICADAS CON CHAPA DOBLADA EN "U" 120X50X2,5MM, CORREAS CON PERFIL "C" 100X50X17MM, TECHO DE CHAPA AºGº ONDULADA Nº 24 ,	245,00	240.169	58.841.405	228.000	55.860.000	277.888	68.082.560	155.800	38.171.000	242.250	59.351.250
17	MEMBRANA AISLANTE TERMO/ACUSTICO CON ALAMBRE Y MALLA	245,00	100.815	24.699.675	88.000	21.560.000	109.863	26.916.435	90.200	22.099.000	93.500	22.907.500
18	EXTRACTOR EÓLICO 0.60 M DIAMETROS	6,00	700.700	4.204.200	520.000	3.120.000	710.875	4.265.250	533.000	3.198.000	552.500	3.315.000
	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA											
19	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) DOSAJE 1:10	8,00	406.120	3.248.960	280.000	2.240.000	368.363	2.946.904	287.000	2.296.000	297.500	2.380.000
	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN											
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN 0,3 M DE ANCHO (DOSAJE 1:2:8)	77,00	140.998	10.856.846	132.000	10.164.000	161.563	12.440.351	135.300	10.418.100	140.250	10.799.250
	AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL											
21	AISLAC.0,3HORIZONTAL Y VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	256,00	24.954	6.388.224	20.000	5.120.000	27.143	6.948.608	20.500	5.248.000	21.250	5.440.000
22	AISLAC.0,15 HORIZONTAL/ VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	52,00	18.676	971.152	15.000	780.000	15.510	806.520	14.760	767.520	15.300	795.600
	MAMPARA PARA BOX BAÑOS											
23	MAMPARA DIVISORIAS PARA BOX EN BAÑOS INCLUYE PUERTA, HERRAJES, MANIJAS Y CERRADURAS	25,00	200.200	5.005.000	150.000	3.750.000	193.875	4.846.875	151.700	3.792.500	157.250	3.931.250
	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN											
24	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	852,62	100.958	86.078.810	92.000	78.441.040	109.863	93.671.391	94.300	80.402.066	97.750	83.343.605
25	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS COMUNES REVOCADO AMBAS CARAS	132,66	76.505	10.149.153	72.000	9.551.520	84.013	11.145.165	73.800	9.790.308	76.500	10.148.490
26	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,20M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	410,00	108.823	44.617.430	84.000	34.440.000	96.938	39.744.580	86.100	35.301.000	89.250	36.592.500
27	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO PRENSADO , REVOCADO UNA CARA, VISTO UNA CARA	513,89	148.291	76.205.262	115.000	59.097.350	135.713	69.741.554	118.900	61.101.521	124.000	63.722.360
28	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS PRENSADO REVOCADO UNA CARAS, VISTO UNA CARA , INCLUYE MURALLA	224,82	89.804	20.189.735	105.000	23.606.100	122.788	27.605.198	106.600	23.965.812	110.500	24.842.610
	DINTEL SOBRE ABERTURAS / ENVARILLADO											

29	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS 2 VARILLA 8MM	95,00	20.220	1.920.900	16.000	1.520.000	18.095	1.719.025	16.400	1.558.000	17.000	1.615.000
	PISOS											
30	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP, 10 CM, COMPACTADO	500,00	30.445	15.222.500	28.000	14.000.000	28.435	14.217.500	28.700	14.350.000	29.750	14.875.000
31	PISO CERAMICO .PEI IV.TRÁFICO SEMI-INTENSO Y USO COMERCIAL: RECOMENDADO PARA TODAS LAS ÁREAS COMERCIALES SIN ACCESO DIRECTO DE EXTERIORES DONDE EL TRÁFICO DE PERSONAS ES MODERADO.	763,30	70.571	53.866.844	64.000	48.851.200	71.088	54.261.470	65.600	50.072.480	68.000	51.904.400
32	CARPETA ALISADO BASE DE PISO CERAMICO	763,30	22.351	17.060.518	20.000	15.266.000	23.265	17.758.175	20.500	15.647.650	21.250	16.220.125
33	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	250,00	18.132	4.533.000	16.000	4.000.000	15.510	3.877.500	16.400	4.100.000	17.000	4.250.000
34	PISO DE HORMIGON ARMADO, E= 0,15 M CON PARRILLA DE 8MM C/15 , ALISADO MECANICO (HELICOPTERO) Y RESINA ENDURECEDOR	240,00	140.641	33.753.840	105.000	25.200.000	135.713	32.571.120	106.600	25.584.000	110.500	26.520.000
35	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR	20,00	60.432	1.208.640	45.000	900.000	64.625	1.292.500	45.100	902.000	46.750	935.000
36	CARPETA ALISADO CON RANURA EN RAMPAS	800,00	20.378	16.302.400	16.000	12.800.000	20.680	16.544.000	16.400	13.120.000	17.000	13.600.000
37	VEREDA CANTO RODADO	30,00	60.060	1.801.800	48.000	1.440.000	58.163	1.744.890	49.200	1.476.000	51.000	1.530.000
	REVOQUES PARED, PILARES Y LOSAS											
38	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	2.700,00	23.366	63.088.200	22.500	60.750.000	23.265	62.815.500	22.960	61.992.000	23.800	64.260.000
39	REVOQUE DE CIELO RASO INTERIOR CON SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	250,00	30.173	7.543.250	28.000	7.000.000	28.435	7.108.750	28.700	7.175.000	29.750	7.437.500
40	REVOQUE DE PILARES SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	10,00	30.173	301.730	24.000	240.000	28.435	284.350	24.600	246.000	25.500	255.000
	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS											
41	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS	163,2	65.351	10.665.283	48.000	7.833.600	58.163	9.492.202	49.200	8.029.440	51.000	8.323.200
	DESAGÜE PLUVIAL											
42	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 BORDE DESARROL.500MM - TECHO TEJA	22,00	65.351	1.437.722	48.000	1.056.000	58.163	1.279.586	49.200	1.082.400	51.000	1.122.000
43	CANALETAS DE A"G" CHAPA 24 BAJADAS DESARR. 100MM	82,00	65.065	5.335.330	48.000	3.936.000	58.163	4.769.366	49.200	4.034.400	51.000	4.182.000
44	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 EMBUTIDA DESARROLLO 500MM -TECHO CHAPA GALVANIZADA	65,00	65.351	4.247.815	52.000	3.380.000	58.163	3.780.595	53.300	3.464.500	55.250	3.591.250
45	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M CON TAPA DE HORMIGON	4,00	204.633	818.532	200.000	800.000	284.350	1.137.400	205.000	820.000	212.500	850.000
46	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M ABIERTO CON REGILLAS	6,00	191.477	1.148.862	176.000	1.056.000	239.113	1.434.678	180.400	1.082.400	187.000	1.122.000
47	CAÑO DESAGÜE PLUVIAL 150 MM	200	85.514	17.102.800	80.000	16.000.000	96.938	19.387.600	82.000	16.400.000	85.000	17.000.000
	ABERTURAS											
48	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO PLACA0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE LAPACHO, HOJA PLACA DE CEDRO CON VENTANITAS CON VIDRIO FIJO, CONTRAMARCO, PINTADO CON BARNIZ, HERRAJES Y CERRADURAS	9,00	750.035	6.750.315	660.000	5.940.000	840.125	7.561.125	676.500	6.088.500	701.250	6.311.250
49	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICAS 0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE CHAPA DOBLADA, CONTRAMARCO, PINTADO CON SINTETICO, HERRAJES Y CERRADURAS	2,00	1.500.070	3.000.140	1.480.000	2.960.000	1.421.750	2.843.500	1.517.000	3.034.000	1.572.500	3.145.000
50	ENTRADA PRINCIPAL PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO VIDRIO TEMPLADO 1,4M X 2,10M, HERRAJES Y CERRADURAS	8,00	750.750	6.006.000	640.000	5.120.000	840.125	6.721.000	656.000	5.248.000	680.000	5.440.000
51	VENTANA BALANCIN METALICO 1,5M X 1,2M	15,00	600.600	9.009.000	560.000	8.400.000	549.313	8.239.695	574.000	8.610.000	595.000	8.925.000
52	PUERTA METALICA ACCESO VEHICULAR 3M X 3,20M DOBLE HOJA CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, CONTRAMARCO, PINTADO AL SINTETICO, HERRAJES Y	1,00	2.405.260	2.405.260	2.280.000	2.280.000	3.037.375	3.037.375	2.337.000	2.337.000	2.422.500	2.422.500

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

	CERRADURA											
	CARPINTERIA METALICA											
53	BARANDAS METALICAS ALTURA 1,10 M BALCON Y RAMPAS	160,00	209.781	33.564.960	200.000	32.000.000	219.725	35.156.000	205.000	32.800.000	212.500	34.000.000
54	REJA FRENTE 1,80MX13,40M	24,30	194.480	4.725.864	184.000	4.471.200	226.188	5.496.368	188.600	4.582.980	195.500	4.750.650
55	PORTON METALICO PRINCIPAL 1,80X4 DOBLE HOJA	1,00	2.102.100	2.102.100	1.680.000	1.680.000	2.003.375	2.003.375	1.722.000	1.722.000	1.785.000	1.785.000
56	PORTON METALICO ACCESO PEATONAL 1,2X1,8	1,00	600.600	600.600	520.000	520.000	452.375	452.375	533.000	533.000	552.500	552.500
	PINTURAS											
57	PINTURAS ESMALTE SINTERICO ESTRUC.METALICA DEL TECHO	245,00	18.304	4.484.480	16.000	3.920.000	19.388	4.750.060	16.400	4.018.000	17.000	4.165.000
58	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN PARED INTERIOR Y EXTERIOR	2.700,00	16.426	44.350.200	15.000	40.500.000	19.388	52.347.600	14.760	39.852.000	15.300	41.310.000
59	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN CIELO RASO INTERIOR Y EXTERIOR	250,00	16.354	4.088.500	15.000	3.750.000	18.095	4.523.750	14.760	3.690.000	15.300	3.825.000
60	PINTURA A BASE DE SILICONA PARA PROTECTOR DE PARED DE LADRILLO VISTO PREVIA LIMPIEZA CON AC.MURIATICO AGUADO.	737,00	20.914	15.413.618	19.000	14.003.000	18.095	13.336.015	20.172	14.866.764	20.910	15.410.670
61	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BARANDAS Y PORTONES METALICOS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO...	415,00	16.803	6.973.245	15.000	6.225.000	19.388	8.046.020	14.760	6.125.400	15.300	6.349.500
62	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CANALETAS Y BAJADAS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO.	105,00	15.802	1.659.210	15.000	1.575.000	18.095	1.899.975	14.760	1.549.800	15.300	1.606.500
	INSTALACIONES ESPECIALES											
	INSTALACION ELECTRICA											
	ALIMENTACIONES											
63	TS(TABLERO PRINCIPAL) - CABLE NYY 70 MM.	100,00	90.090	9.009.000	68.000	6.800.000	83.305	8.330.500	69.700	6.970.000	72.250	7.225.000
	TABLEROS											
64	TG (TABLERO GENERAL)-	1,00	7.293.000	7.293.000	7.120.000	7.120.000	7.108.750	7.108.750	7.298.000	7.298.000	7.565.000	7.565.000
65	TS(TABLERO SECCIONAL) -	5,00	4.719.000	23.595.000	4.500.000	22.500.000	4.846.875	24.234.375	4.528.133	22.640.665	4.692.000	23.460.000
66	DISYUNTOR DIFERENCIAL.	6,00	350.350	2.102.100	275.000	1.650.000	258.500	1.551.000	283.720	1.702.320	294.100	1.764.600
67	TABLERO DE AA.	1,00	2.549.690	2.549.690	2.720.000	2.720.000	2.778.875	2.778.875	2.788.000	2.788.000	2.890.000	2.890.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
68	BOCA LUZ ESTROBOSCOPICA.	5,00	150.436	752.180	115.000	575.000	109.863	549.315	119.720	598.600	124.100	620.500
69	BOCA LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	131.846	1.713.998	115.000	1.495.000	142.175	1.848.275	119.581	1.554.553	123.000	1.599.000
70	BOCA CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	11,00	150.365	1.654.015	115.000	1.265.000	109.863	1.208.493	119.581	1.315.391	123.000	1.353.000
71	BOCA LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 40W	123,00	139.640	17.175.720	100.000	12.300.000	122.788	15.102.924	110.572	13.600.356	114.000	14.022.000
72	BOCA CON ARTEFACTO COLGANTE 1 LAMPARA DE 150W	14,00	138.067	1.932.938	105.000	1.470.000	148.638	2.080.932	110.572	1.548.008	114.000	1.596.000
73	BOCA DE LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	149.507	2.691.126	105.000	1.890.000	109.863	1.977.534	110.572	1.990.296	114.000	2.052.000
74	BOCA DE LUZ CON APLIQUE DE 1 LAMPARA DE 26W.EXTERIOR	14,00	140.927	1.972.978	105.000	1.470.000	109.863	1.538.082	110.572	1.548.008	114.000	1.596.000
75	TOMA CORRIENTES MONOFASICO UNIVERSAL	133,00	141.785	18.857.405	133.000	17.689.000	161.563	21.487.879	137.109	18.235.497	142.000	18.886.000
76	BOCA PARA SECAMANOS	3,00	181.539	544.617	155.000	465.000	148.638	445.914	159.224	477.672	165.000	495.000
77	TOMA CORRIENTE CON PUESTA A TIERRA POLARIZADO PC	6,00	260.478	1.562.868	200.000	1.200.000	187.413	1.124.478	212.298	1.273.788	220.065	1.320.390
78	TOMA AÉREO INDUSTRIAL.	14,00	121.765	1.704.710	100.000	1.400.000	122.788	1.719.032	102.500	1.435.000	106.250	1.487.500
79	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA	14,00	120.478	1.686.692	150.000	2.100.000	148.638	2.080.932	159.224	2.229.136	165.000	2.310.000
	LUMINARIAS											
80	LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	110.110	1.431.430	80.000	1.040.000	109.863	1.428.219	82.649	1.074.437	85.000	1.105.000
81	CARTEL NO FUMAR	9,00	89.518	805.662	70.000	630.000	84.013	756.117	72.980	656.820	75.650	680.850
82	CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	9,00	130.273	1.172.457	105.000	945.000	109.863	988.767	108.798	979.182	112.000	1.008.000
83	LUZ ESTROBOSCÓPICA.	5,00	170.456	852.280	135.000	675.000	161.563	807.815	139.236	696.180	114.330	571.650
84	LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	319.605	5.752.890	231.000	4.158.000	316.663	5.699.934	236.980	4.265.640	245.650	4.421.700
85	PULSADOR MANUAL DE ALARMA	5,00	131.560	657.800	100.000	500.000	122.788	613.940	105.780	528.900	109.650	548.250
86	LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 36W	123,00	281.710	34.650.330	200.000	24.600.000	239.113	29.410.899	208.340	25.625.820	206.000	25.338.000
87	LUMINARIA COLGANTE CON 1 LÁMPARAS DE 150W	14,00	301.730	4.224.220	220.000	3.080.000	213.263	2.985.682	225.500	3.157.000	273.750	3.832.500
88	LUMINARIA APLIQUE CON 1 LÁMPARAS DE 26W	14,00	190.190	2.662.660	176.000	2.464.000	161.563	2.261.882	180.400	2.525.600	187.000	2.618.000
89	MONTAJE DE LUMINARIAS	198,00	35.750	7.078.500	27.500	5.445.000	32.313	6.397.974	27.880	5.520.240	28.900	5.722.200

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

	BANDEJAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS											
90	BANDEJA PORTACABLES DE 450 MM ALA 64 2 MT	20,00	301.730	6.034.600	245.000	4.900.000	290.813	5.816.260	248.565	4.971.300	258.000	5.160.000
91	BANDEJA CURVA DE 450 MM ALA 64	5,00	169.026	845.130	140.000	700.000	161.563	807.815	142.417	712.085	148.000	740.000
92	BANDEJA DERIVACION T DE 450 MM ALA 64	5,00	201.916	1.009.580	160.000	800.000	200.338	1.001.690	164.531	822.655	171.000	855.000
93	MÉNSULA BANDEJA DE 450 MM	30,00	91.806	2.754.180	75.000	2.250.000	93.060	2.791.800	75.189	2.255.670	78.000	2.340.000
	DETECCION DE INCENDIO											
94	BOCA ALARMA AUDIO VISUAL	5,00	201.273	1.006.365	150.000	750.000	187.413	937.065	159.224	796.120	165.000	825.000
95	BOCA PULSADOR MANUAL DE COMANDO	5,00	202.059	1.010.295	150.000	750.000	187.413	937.065	159.224	796.120	165.000	825.000
96	CAJA DE PASO 600X600X150 MM	5,00	504.790	2.523.950	375.000	1.875.000	444.620	2.223.100	398.058	1.990.290	412.000	2.060.000
97	PCC CENTRAL DE ALARMA	2,00	4.468.750	8.937.500	3.800.000	7.600.000	4.329.875	8.659.750	3.894.585	7.789.170	4.037.000	8.074.000
	BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES											
98	BANDEJA PORTACABLES DE 300 MM ALA 64 2 MT	10,00	250.250	2.502.500	200.000	2.000.000	239.113	2.391.130	203.452	2.034.520	210.000	2.100.000
99	BANDEJA CURVA DE 300 MM ALA 64	5,00	194.480	972.400	150.000	750.000	187.413	937.065	159.224	796.120	165.000	825.000
100	BANDEJA DERIVACIÓN T DE 300 MM ALA 64	5,00	171.600	858.000	140.000	700.000	168.025	840.125	141.532	707.660	146.710	733.550
101	MÉNSULA BANDEJA DE 300 MM	5,00	80.366	401.830	65.000	325.000	84.013	420.065	66.345	331.725	68.000	340.000
	SEÑALES DEBILES COMUNICACIONES											
102	BOCA TELEFONO	6,00	193.265	1.159.590	155.000	930.000	187.413	1.124.478	159.224	955.344	165.000	990.000
103	BOCA DATOS	2,00	193.265	386.530	155.000	310.000	187.413	374.826	159.224	318.448	165.000	330.000
104	BOCA PARLANTE	2,00	193.265	386.530	155.000	310.000	187.413	374.826	159.224	318.448	165.000	330.000
105	BOCA DE VIDEO CABLE	2,00	193.265	386.530	155.000	310.000	187.413	374.826	159.224	318.448	165.000	330.000
106	BOCA DE CÁMARA CCTV	4,00	193.265	773.060	155.000	620.000	187.413	749.652	159.224	636.896	165.000	660.000
107	CAJA DE PASO 600X600X150 MM	10,00	479.050	4.790.500	388.000	3.880.000	445.913	4.459.130	398.058	3.980.580	412.000	4.120.000
108	CAJA DE PASO 800X600X150 MM	10,00	652.080	6.520.800	535.000	5.350.000	620.400	6.204.000	548.436	5.484.360	568.000	5.680.000
	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA											
109	SISTEMA DE TIERRA DE SERVICIOS GENERALES	1,00	3.503.500	3.503.500	3.000.000	3.000.000	3.919.000	3.919.000	3.096.008	3.096.008	3.209.277	3.209.277
110	SISTEMA DE TIERRA DE SEÑALES DÉBILES	1,00	2.714.140	2.714.140	2.150.000	2.150.000	2.585.000	2.585.000	2.211.435	2.211.435	2.290.000	2.290.000
	ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS											
111	DISPENSARIO DE JABÓN LÍQUIDO.	3,00	181.610	544.830	142.000	426.000	174.488	523.464	146.397	439.191	152.000	456.000
112	DISPENSARIO PARA TOALLAS INTERFOLIADAS	3,00	180.395	541.185	142.000	426.000	174.488	523.464	146.268	438.804	152.000	456.000
113	DISPENSARIO PARA PAPEL HIGIENICO EN ROLLO	5,00	181.610	908.050	145.000	725.000	174.488	872.440	149.935	749.675	156.000	780.000
114	ESPEJO PARA SSHH SECTOR LAVABO	3,00	350.350	1.051.050	280.000	840.000	342.513	1.027.539	291.920	875.760	302.600	907.800
115	BACHA COLOR BLANCO	4,00	281.710	1.126.840	230.000	920.000	277.888	1.111.552	236.623	946.492	246.000	984.000
116	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.VERDE UBATUBA.	1,00	2.399.540	2.399.540	2.160.000	2.160.000	2.585.000	2.585.000	2.214.000	2.214.000	2.295.000	2.295.000
117	BACHA DE ACERO INOX.	4,00	253.110	1.012.440	196.000	784.000	239.113	956.452	200.900	803.600	208.250	833.000
118	INODORO CISTERNA BAJA CON TAPA COLOR BLANCO	5,00	785.070	3.925.350	760.000	3.800.000	885.363	4.426.815	783.920	3.919.600	812.600	4.063.000
119	MINGITORIO COLOR BLANCO	2,00	440.440	880.880	350.000	700.000	420.063	840.126	360.380	720.760	373.000	746.000
120	GRIFERÍA FV CANILLA AUTOMATICA(VALVULA AUTOMAT.)	9,00	310.310	2.792.790	250.000	2.250.000	303.738	2.733.642	258.271	2.324.439	268.000	2.412.000
121	LLAVE DE PASO 1/2"	11,00	179.608	1.975.688	140.000	1.540.000	174.488	1.919.368	147.600	1.623.600	153.000	1.683.000
122	GRIFERÍA MINGITORIO	2,00	231.660	463.320	185.000	370.000	239.113	478.226	193.280	386.560	201.000	402.000
123	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.BLANCO DALLAS.	2,00	2.285.140	4.570.280	1.880.000	3.760.000	2.197.250	4.394.500	1.927.000	3.854.000	1.997.500	3.995.000
124	KIT DE BARRAS Y SUJECIONES ACERO INOX.SSHH/DISCAPACITADOS.	1,00	1.434.290	1.434.290	1.080.000	1.080.000	1.486.375	1.486.375	1.107.000	1.107.000	1.147.500	1.147.500
125	LAVATORIO INDIVIDUAL DISCAPACITADOS.	1,00	378.950	378.950	300.000	300.000	368.363	368.363	309.960	309.960	321.300	321.300
126	DUCHAS ELECTRICAS PROVISION E INSTALACION	2,00	151.580	303.160	120.000	240.000	161.563	323.126	122.106	244.212	126.000	252.000
	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
	AGUA CORRIENTE											
127	POZO ARTESIANO A 100 MTS DE PROFUNDIDAD CON ENCAMISADO 100 MM PVC.	1,00	30.030.000	30.030.000	14.000.000	14.000.000	19.387.500	19.387.500	14.760.000	14.760.000	15.300.000	15.300.000
128	CAÑERIA DE IMPULSIÓN DE 1 1/4" DE POZO A TANQUE	50,00	65.923	3.296.150	55.000	2.750.000	71.088	3.554.400	55.949	2.797.450	58.000	2.900.000
	DISTRIBUCIÓN INTERIOR EN BAÑOS											
129	9 BACHAS, 5 INODOROS	14,00	1.579.721	22.116.094	1.150.000	16.100.000	1.531.613	21.442.582	191.963	2.687.482	1.236.000	17.304.000
130	2 DUCHAS	2,00	1.851.564	3.703.128	1.500.000	3.000.000	1.874.125	3.748.250	1.532.524	3.065.048	1.589.000	3.178.000
131	2 MINGITORIOS.	2,00	597.168	1.194.336	500.000	1.000.000	620.400	1.240.800	510.841	1.021.682	529.000	1.058.000
132	ALIMENTACIÓN A BACHAS Ø3/4 (2° P°)	14,00	394.823	5.527.522	330.000	4.620.000	407.138	5.699.932	340.561	4.767.854	353.000	4.942.000
133	ALIMENTACIÓN A CANILLA EN 1º PISO Ø 3/4 (1° P°	2,00	410.553	821.106	330.000	660.000	407.138	814.276	340.561	681.122	353.000	706.000
134	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	44.473	222.365	35.000	175.000	45.238	226.190	36.900	184.500	38.250	191.250

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

135	CAMARAS DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE.	22,00	194.623	4.281.706	155.000	3.410.000	187.413	4.123.086	159.900	3.517.800	165.750	3.646.500
136	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D=2,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	30,00	142.285	4.268.550	115.000	3.450.000	148.638	4.459.140	118.900	3.567.000	123.250	3.697.500
137	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D= 1,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	40,00	88.660	3.546.400	70.000	2.800.000	77.550	3.102.000	70.520	2.820.800	73.100	2.924.000
138	CAÑERIAS DE VENTILACION DE SSHH.	3,00	44.759	134.277	37.000	111.000	45.238	135.714	37.720	113.160	39.100	117.300
139	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE CLOACAL.CON DOBLE TAPA SELLADA	8,00	282.854	2.262.832	230.000	1.840.000	264.963	2.119.704	233.700	1.869.600	242.250	1.938.000
140	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE	25,00	283.283	7.082.075	235.000	5.875.000	277.888	6.947.200	241.900	6.047.500	250.750	6.268.750
141	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL BAJADAS Y CODOS EMBUTIDAS EN MUROS Y EXTERIORES	190,00	50.765	9.645.350	110.000	20.900.000	129.250	24.557.500	114.800	21.812.000	119.000	22.610.000
142	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL HORIZONTAL	85,00	152.295	12.945.075	140.000	11.900.000	161.563	13.732.855	143.500	12.197.500	148.750	12.643.750
143	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	44.473	222.365	35.000	175.000	45.238	226.190	36.900	184.500	38.250	191.250
144	REJILLA CORRIDA 0.30X5,00/GRILLE 20X10,70M	1,00	1.404.260	1.404.260	1.150.000	1.150.000	1.357.125	1.357.125	1.189.000	1.189.000	1.232.500	1.232.500
145	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL 100MM. DESDE CAMARA SEPTICA A RED QUE VA A POZO ABSORVENTE.	35,00	132.990	4.654.650	110.000	3.850.000	122.788	4.297.580	110.700	3.874.500	114.750	4.016.250
146	CAMARA SEPTICA.	1,00	2.792.790	2.792.790	2.250.000	2.250.000	2.585.000	2.585.000	2.296.000	2.296.000	2.380.000	2.380.000
147	POZO ABSORVENTE. DIAMETRO 2 MTS.PROFUNDIDAD= 3 MTS.	1,00	3.484.910	3.484.910	2.800.000	2.800.000	3.250.000	3.250.000	2.870.000	2.870.000	2.975.000	2.975.000
	HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO											
148	MONTAJE DE COLECTOR PARA INCENDIO BAJO TANQUE SUPERIOR H° G° Ø 3	1,00	3.996.850	3.996.850	12.800.000	12.800.000	14.863.750	14.863.750	13.147.388	13.147.388	13.628.390	13.628.390
149	MONTAJE DEL SISTEMA DE PRESIÓN, CON SUS BOMBAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS.	1,00	15.022.150	15.022.150	25.000.000	25.000.000	29.081.250	29.081.250	25.494.304	25.494.304	26.427.000	26.427.000
150	TENDIDO DE TUBERÍAS DESDE LAS BOMBAS HASTA BIE H° G° 2 1/2	31,00	250.250	7.757.750	210.000	6.510.000	264.963	8.213.853	219.246	6.796.626	228.000	7.068.000
151	COLUMNAS DE ALIMENTACIÓN A LAS BIS	13,00	253.110	3.290.430	220.000	2.860.000	277.888	3.612.544	235.646	3.063.398	245.000	3.185.000
152	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA (BIS)	1,00	3.464.890	3.464.890	2.800.000	2.800.000	3.425.125	3.425.125	2.916.883	2.916.883	3.024.000	3.024.000
153	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADOS (BIE)	2,00	3.391.960	6.783.920	2.900.000	5.800.000	3.360.500	6.721.000	3.043.819	6.087.638	3.156.000	6.312.000
	JARDIN TEMATICO.											
154	EMPASTADO	230,00	15.873	3.650.790	15.000	3.450.000	18.095	4.161.850	14.908	3.428.840	15.500	3.565.000
155	LAPACHO EN SUS TRES VARIEDADES	3,00	90.376	271.128	65.000	195.000	77.550	232.650	69.700	209.100	72.250	216.750
				1.599.140.992		1.416.852.625		1.646.036.274		1.427.989.378		1.494.972.015

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	CONSERMAR DE MARIELA MOLAS		NELI SERVICIOS DE SEVERA VILLAR		OGA CONSTRUCCIONES S.A.		M.T. S.A.		ING. ALFREDO LEZCANO	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES											
1	INST PROVISORIAS (MONTAR Y DESMONTAR):OBRADOR /DEPOSITO 3,00 M X 4,00 M , BAÑO , FABRICADO DE TABLAS DE ENCOFRADO Y TECHO DE CHAPAS GALVANIZADA	1,00	2.850.000	2.850.000	2.700.000	2.700.000	5.322.565	5.322.565	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
2	INST. DE AGUA (P/ OBRA)	1,00	522.500	522.500	485.000	485.000	1.005.373	1.005.373	430.000	430.000	500.000	500.000
3	INST. DE ENÉRGIA ELÉCTRICA TRIFASICA (P/ OBRA)	1,00	1.425.000	1.425.000	1.350.000	1.350.000	1.596.769	1.596.769	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
4	MARCACIÓN Y REPLANTEO	1.142,15	2.964	3.385.333	2.800	3.198.020	2.957	3.377.338	2.800	3.198.020	2.000	2.284.300
5	LIMPIEZA DEL TERRENO	748,00	1.900	1.421.200	1.800	1.346.400	4.140	3.096.720	1.900	1.421.200	2.500	1.870.000
	MOVIMIENTO DE SUELO											
6	RELLENO Y COMPACTACIÓN	128,00	57.000	7.296.000	54.000	6.912.000	41.398	5.298.944	55.000	7.040.000	70.000	8.960.000
7	EXCAVACIÓN PARA CIMIENTO P.B.C., ZAPATA Y VIGAS DE HºAº	127,06	28.500	3.621.210	27.000	3.430.620	53.226	6.762.896	26.000	3.303.560	35.000	4.447.100
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO											
8	ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 1,00X1,00X0,50	40,80	1.577.000	64.341.600	1.494.000	60.955.200	1.833.328	74.799.782	1.600.000	65.280.000	1.500.000	61.200.000

9	VIGAS DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADA 0,30 X 0,40	45,46	1.755.600	79.809.576	1.663.200	75.609.072	2.010.747	91.408.559	1.600.000	72.736.000	1.500.000	68.190.000
10	COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO	40,00	1.725.200	69.008.000	1.634.400	65.376.000	2.069.886	82.795.440	1.600.000	64.000.000	1.600.000	64.000.000
11	VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO INTERMEDIO Y SUPERIOR	50,00	1.755.600	87.780.000	1.663.200	83.160.000	2.069.886	103.494.300	1.500.000	75.000.000	1.600.000	80.000.000
12	LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO	52,78	1.634.257	86.256.084	1.548.000	81.703.440	1.951.607	103.005.817	1.500.000	79.170.000	1.600.000	84.448.000
13	TANQUE ELEVADO DE HORMIGON ARMADO	3,50	2.137.500	7.481.250	2.025.000	7.087.500	2.661.282	9.314.487	2.000.000	7.000.000	2.100.000	7.350.000
14	ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO	1,00	4.750.000	4.750.000	4.500.000	4.500.000	4.317.191	4.317.191	4.100.000	4.100.000	6.000.000	6.000.000
	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MAD.											
15	TECHO TEJA ESPAÑOLA, TEJUELON, TIRANTES MADERAS 2"X6", PENDIENTE 30%.	234,40	180.500	42.309.200	172.000	40.316.800	266.128	62.380.403	170.000	39.848.000	210.000	49.224.000
	ESTRUCTURA Y TECHO METÁLICOS											
16	ESTRUCTURA METALICA, VIGAS RETICULADAS FABRICADAS CON CHAPA DOBLADA EN "U" 120X50X2,5MM, CORREAS CON PERFIL "C" 100X50X17MM, TECHO DE CHAPA AºGº ONDULADA Nº 24 ,	245,00	270.750	66.333.750	256.000	62.720.000	183.333	44.916.585	240.000	58.800.000	280.000	68.600.000
17	MEMBRANA AISLANTE TERMO/ACUSTICO CON ALAMBRE Y MALLA	245,00	104.500	25.602.500	80.000	19.600.000	29.570	7.244.650	95.000	23.275.000	80.000	19.600.000
18	EXTRACTOR EÓLICO 0.60 M DIAMETROS	6,00	617.500	3.705.000	585.000	3.510.000	1.774.188	10.645.128	580.000	3.480.000	650.000	3.900.000
	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA											
19	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (PBC) DOSAJE 1:10	8,00	332.500	2.660.000	305.000	2.440.000	455.375	3.643.000	300.000	2.400.000	320.000	2.560.000
	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN											
20	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN 0,3 M DE ANCHO (DOSAJE 1:2:8)	77,00	156.750	12.069.750	148.500	11.434.500	130.107	10.018.239	140.000	10.780.000	140.000	10.780.000
	AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL											
21	AISLAC.0,3HORIZONTAL Y VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	256,00	23.750	6.080.000	22.500	5.760.000	38.441	9.840.896	21.000	5.376.000	20.000	5.120.000
22	AISLAC.0,15 HORIZONTAL/ VERTICAL CON APLICACIÓN ASFALTICA	52,00	17.100	889.200	16.200	842.400	20.699	1.076.348	19.000	988.000	18.000	936.000
	MAMPARA PARA BOX BAÑOS											
23	MAMPARA DIVISORIAS PARA BOX EN BAÑOS INCLUYE PUERTA, HERRAJES, MANIJAS Y CERRADURAS	25,00	175.750	4.393.750	166.500	4.162.500	709.675	17.741.875	180.000	4.500.000	180.000	4.500.000
	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN											
24	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	852,62	109.250	93.148.735	103.500	88.246.170	141.935	121.016.620	115.000	98.051.300	140.000	119.366.800
25	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS COMUNES REVOCADO AMBAS CARAS	132,66	85.500	11.342.430	81.000	10.745.460	88.709	11.768.136	60.000	7.959.600	72.000	9.551.520
26	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,20M LADRILLO COMUN, REVOCADO AMBAS CARAS	410,00	99.750	40.897.500	94.500	38.745.000	112.365	46.069.650	105.000	43.050.000	98.000	40.180.000
27	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,30M LADRILLO PRENSADO , REVOCADO UNA CARA, VISTO UNA CARA	513,89	137.750	70.788.348	130.500	67.062.645	183.333	94.212.995	145.000	74.514.050	180.000	92.500.200
28	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15M DE LADRILLOS PRENSADO REVOCADO UNA CARAS, VISTO UNA CARA , INCLUYE MURALLA	224,82	123.500	27.765.270	117.000	26.303.940	112.365	25.261.899	130.000	29.226.600	110.000	24.730.200
	DINTEL SOBRE ABERTURAS / ENVARILLADO											
29	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS 2 VARILLA 8MM	95,00	19.000	1.805.000	18.000	1.710.000	18.333	1.741.635	18.000	1.710.000	18.000	1.710.000
	PISOS											
30	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP, 10 CM, COMPACTADO	500,00	33.250	16.625.000	31.500	15.750.000	22.473	11.236.500	34.000	17.000.000	26.000	13.000.000
31	PISO CERAMICO .PEI IV.TRÁFICO SEMI-INTENSO Y USO COMERCIAL: RECOMENDADO PARA TODAS LAS ÁREAS COMERCIALES SIN ACCESO DIRECTO DE EXTERIORES DONDE EL TRÁFICO DE PERSONAS ES	763,30	76.000	58.010.800	72.000	54.957.600	88.709	67.711.580	80.000	61.064.000	70.000	53.431.000

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

	MODERADO.											
32	CARPETA ALISADO BASE DE PISO CERAMICO	763,30	23.750	18.128.375	22.500	17.174.250	24.247	18.507.735	20.000	15.266.000	22.000	16.792.600
33	ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	250,00	19.000	4.750.000	18.000	4.500.000	19.516	4.879.000	18.000	4.500.000	20.000	5.000.000
34	PISO DE HORMIGON ARMADO, E= 0,15 M CON PARRILLA DE 8MM C/15 , ALISADO MECANICO (HELICOPTERO) Y RESINA ENDURECEDOR	240,00	123.500	29.640.000	117.000	28.080.000	195.161	46.838.640	110.000	26.400.000	145.000	34.800.000
35	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR	20,00	52.250	1.045.000	49.500	990.000	141.935	2.838.700	55.000	1.100.000	145.000	2.900.000
36	CARPETA ALISADO CON RANURA EN RAMPAS	800,00	19.000	15.200.000	18.000	14.400.000	41.398	33.118.400	20.000	16.000.000	28.000	22.400.000
37	VEREDA CANTO RODADO	30,00	57.000	1.710.000	54.000	1.620.000	76.881	2.306.430	60.000	1.800.000	60.000	1.800.000
	REVOQUES PARED, PILARES Y LOSAS											
38	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	2.700,00	26.600	71.820.000	25.200	68.040.000	26.613	71.855.100	28.900	78.030.000	28.000	75.600.000
39	REVOQUE DE CIELO RASO INTERIOR CON SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	250,00	33.250	8.312.500	31.500	7.875.000	53.226	13.306.500	33.000	8.250.000	36.000	9.000.000
40	REVOQUE DE PILARES SALPICADO E HIDRÓFUGO ESP. 1,5 CM DOSAJE (1:4:16)	10,00	28.500	285.000	27.000	270.000	20.699	206.990	33.000	330.000	36.000	360.000
	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS											
41	REVESTIMIENTO DE AZULEJO EN PARED BAÑOS	163,2	57.000	9.302.400	54.000	8.812.800	88.709	14.477.309	60.000	9.792.000	60.000	9.792.000
	DESAGÜE PLUVIAL											
42	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 BORDE DESARROL.500MM - TECHO TEJA	22,00	57.000	1.254.000	54.000	1.188.000	82.795	1.821.490	70.000	1.540.000	80.000	1.760.000
43	CANALETAS DE A"G" CHAPA 24 BAJADAS DESARR. 100MM	82,00	57.000	4.674.000	54.000	4.428.000	141.935	11.638.670	70.000	5.740.000	80.000	6.560.000
44	CANALETA DE AºGº CHAPA 24 EMBUTIDA DESARROLLO 500MM -TECHO CHAPA GALVANIZADA	65,00	61.750	4.013.750	57.500	3.737.500	88.709	5.766.085	78.000	5.070.000	80.000	5.200.000
45	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M CON TAPA DE HORMIGON	4,00	237.500	950.000	225.000	900.000	289.784	1.159.136	210.000	840.000	250.000	1.000.000
46	REGISTRO DE DESAGUE 0,40X0,40M ABIERTO CON REGILLAS	6,00	209.000	1.254.000	190.000	1.140.000	218.817	1.312.902	210.000	1.260.000	250.000	1.500.000
47	CAÑO DESAGÜE PLUVIAL 150 MM	200	95.000	19.000.000	90.000	18.000.000	76.881	15.376.200	100.000	20.000.000	80.000	16.000.000
	ABERTURAS											
48	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO PLACA0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE LAPACHO, HOJA PLACA DE CEDRO CON VENTANITAS CON VIDRIO FIJO, CONTRAMARCO, PINTADO CON BARNIZ, HERRAJES Y CERRADURAS	9,00	783.750	7.053.750	742.500	6.682.500	1.715.049	15.435.441	900.000	8.100.000	800.000	7.200.000
49	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METALICAS 0,90X2,10 M. INCLUYE MARCO DE CHAPA DOBLADA, CONTRAMARCO, PINTADO CON SINTETICO, HERRAJES Y CERRADURAS	2,00	1.757.500	3.515.000	1.665.000	3.330.000	1.165.050	2.330.100	1.350.000	2.700.000	1.200.000	2.400.000
50	ENTRADA PRINCIPAL PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO VIDRIO TEMPLADO 1,4M X 2,10M, HERRAJES Y CERRADURAS	8,00	760.000	6.080.000	7.200.000	57.600.000	768.815	6.150.520	950.000	7.600.000	820.000	6.560.000
51	VENTANA BALANCIN METALICO 1,5M X 1,2M	15,00	665.000	9.975.000	630.000	9.450.000	691.933	10.378.995	750.000	11.250.000	510.000	7.650.000
52	PUERTA METALICA ACCESO VEHICULAR 3M X 3,20M DOBLE HOJA CON MARCO DE CHAPA DOBLADA, CONTRAMARCO, PINTADO AL SINTETICO, HERRAJES Y CERRADURA	1,00	2.707.500	2.707.500	2.565.000	2.565.000	4.198.912	4.198.912	3.400.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000
	CARPINTERIA METALICA											
53	BARANDAS METALICAS ALTURA 1,10 M BALCON Y RAMPAS	160,00	237.500	38.000.000	225.000	36.000.000	177.419	28.387.040	230.000	36.800.000	180.000	28.800.000
54	REJA FRENTE 1,80MX13,40M	24,30	218.500	5.309.550	207.000	5.030.100	295.698	7.185.461	200.000	4.860.000	180.000	4.374.000
55	PORTON METALICO PRINCIPAL 1,80X4 DOBLE HOJA	1,00	1.995.000	1.995.000	1.890.000	1.890.000	3.844.074	3.844.074	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
56	PORTON METALICO ACCESO PEATONAL 1,2X1,8	1,00	617.500	617.500	585.000	585.000	887.094	887.094	600.000	600.000	500.000	500.000
	PINTURAS											

57	PINTURAS ESMALTE SINTERICO ESTRUC.METALICA DEL TECHO	245,00	19.000	4.655.000	18.000	4.410.000	20.699	5.071.255	18.000	4.410.000	18.000	4.410.000
58	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN PARED INTERIOR Y EXTERIOR	2.700,00	17.100	46.170.000	16.200	43.740.000	18.925	51.097.500	20.000	54.000.000	16.000	43.200.000
59	PINTURA LATEX ACRÍLICA SIN ENDUIDO EN CIELO RASO INTERIOR Y EXTERIOR	250,00	17.100	4.275.000	16.200	4.050.000	21.290	5.322.500	20.000	5.000.000	16.000	4.000.000
60	PINTURA A BASE DE SILICONA PARA PROTECTOR DE PARED DE LADRILLO VISTO PREVIA LIMPIEZA CON AC.MURIATICO AGUADO.	737,00	23.370	17.223.690	22.100	16.287.700	20.699	15.255.163	22.000	16.214.000	16.000	11.792.000
61	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN BARANDAS Y PORTONES METALICOS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO...	415,00	17.100	7.096.500	16.200	6.723.000	29.570	12.271.550	18.000	7.470.000	18.000	7.470.000
62	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CANALETAS Y BAJADAS PREVIA BASE DE ANTIOXIDO.	105,00	17.100	1.795.500	16.200	1.701.000	17.742	1.862.910	18.000	1.890.000	12.000	1.260.000
	INSTALACIONES ESPECIALES											
	INSTALACION ELECTRICA											
	ALIMENTACIONES											
63	TS(TABLERO PRINCIPAL) - CABLE NYY 70 MM.	100,00	80.750	8.075.000	76.500	7.650.000	147.849	14.784.900	80.000	8.000.000	85.000	8.500.000
	TABLEROS											
64	TG (TABLERO GENERAL)-	1,00	8.455.000	8.455.000	8.000.000	8.000.000	5.026.867	5.026.867	7.500.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000
65	TS(TABLERO SECCIONAL) -	5,00	5.246.008	26.230.040	4.969.000	24.845.000	1.123.653	5.618.265	4.350.000	21.750.000	5.000.000	25.000.000
66	DISYUNTOR DIFERENCIAL.	6,00	328.700	1.972.200	311.400	1.868.400	272.042	1.632.252	325.000	1.950.000	500.000	3.000.000
67	TABLERO DE AA.	1,00	3.230.000	3.230.000	3.060.000	3.060.000	1.478.490	1.478.490	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
68	BOCA LUZ ESTROBOSCOPICA.	5,00	138.700	693.500	131.400	657.000	76.881	384.405	130.000	650.000	75.000	375.000
69	BOCA LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	138.539	1.801.007	131.400	1.708.200	76.881	999.453	130.000	1.690.000	75.000	975.000
70	BOCA CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	11,00	138.539	1.523.929	131.400	1.445.400	76.881	845.691	130.000	1.430.000	75.000	825.000
71	BOCA LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 40W	123,00	128.102	15.756.546	121.000	14.883.000	76.881	9.456.363	130.000	15.990.000	75.000	9.225.000
72	BOCA CON ARTEFACTO COLGANTE 1 LAMPARA DE 150W	14,00	128.102	1.793.428	121.000	1.694.000	76.881	1.076.334	130.000	1.820.000	95.000	1.330.000
73	BOCA DE LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	128.102	2.305.836	121.000	2.178.000	76.881	1.383.858	130.000	2.340.000	135.000	2.430.000
74	BOCA DE LUZ CON APLIQUE DE 1 LAMPARA DE 26W.EXTERIOR	14,00	128.102	1.793.428	121.000	1.694.000	76.881	1.076.334	130.000	1.820.000	75.000	1.050.000
75	TOMA CORRIENTES MONOFASICO UNIVERSAL	133,00	158.846	21.126.518	150.000	19.950.000	76.881	10.225.173	140.000	18.620.000	75.000	9.975.000
76	BOCA PARA SECAMANOS	3,00	184.466	553.398	174.700	524.100	141.935	425.805	160.000	480.000	75.000	225.000
77	TOMA CORRIENTE CON PUESTA A TIERRA POLARIZADO PC	6,00	245.955	1.475.730	233.000	1.398.000	177.419	1.064.514	250.000	1.500.000	135.000	810.000
78	TOMA AÉREO INDUSTRIAL.	14,00	118.750	1.662.500	112.500	1.575.000	337.096	4.719.344	150.000	2.100.000	135.000	1.890.000
79	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA	14,00	184.466	2.582.524	174.000	2.436.000	337.096	4.719.344	185.000	2.590.000	270.000	3.780.000
	LUMINARIAS											
80	LUZ AUTÓNOMA DE EMERGENCIA	13,00	95.752	1.244.776	90.700	1.179.100	147.849	1.922.037	100.000	1.300.000	110.000	1.430.000
81	CARTEL NO FUMAR	9,00	84.550	760.950	80.000	720.000	118.279	1.064.511	85.000	765.000	110.000	990.000
82	CARTEL INDICADOR SALIDA DE EMERGENCIA	9,00	126.047	1.134.423	119.000	1.071.000	118.279	1.064.511	100.000	900.000	110.000	990.000
83	LUZ ESTROBOSCÓPICA.	5,00	161.310	806.550	152.800	764.000	147.849	739.245	160.000	800.000	110.000	550.000
84	LUZ TIPO REFLECTOR DE PISO CON 1 LÁMPARA DE 1000W.	18,00	274.550	4.941.900	260.000	4.680.000	212.903	3.832.254	270.000	4.860.000	600.000	10.800.000
85	PULSADOR MANUAL DE ALARMA	5,00	122.550	612.750	116.000	580.000	230.644	1.153.220	120.000	600.000	150.000	750.000
86	LUMINARIA CON 4 TUBOS FLUORESCENTE DE 36W	123,00	241.369	29.688.387	228.600	28.117.800	147.849	18.185.427	210.000	25.830.000	290.000	35.670.000
87	LUMINARIA COLGANTE CON 1 LÁMPARAS DE 150W	14,00	261.250	3.657.500	247.500	3.465.000	94.623	1.324.722	230.000	3.220.000	380.000	5.320.000
88	LUMINARIA APLIQUE CON 1 LÁMPARAS DE 26W	14,00	209.000	2.926.000	198.000	2.772.000	94.623	1.324.722	150.000	2.100.000	150.000	2.100.000
89	MONTAJE DE LUMINARIAS	198,00	32.300	6.395.400	30.600	6.058.800	17.742	3.512.916	30.000	5.940.000	20.000	3.960.000
	BANDEJAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS											
90	BANDEJA PORTACABLES DE 450 MM ALA 64 2 MT	20,00	287.972	5.759.440	272.800	5.456.000	147.849	2.956.980	290.000	5.800.000	210.000	4.200.000
91	BANDEJA CURVA DE 450 MM ALA 64	5,00	164.995	824.975	156.300	781.500	65.054	325.270	165.000	825.000	210.000	1.050.000
92	BANDEJA DERIVACION T DE 450 MM ALA 64	5,00	190.615	953.075	180.500	902.500	110.537	552.685	190.000	950.000	160.000	800.000
93	MÉNSULA BANDEJA DE 450 MM	30,00	87.109	2.613.270	82.500	2.475.000	17.742	532.260	90.000	2.700.000	10.000	300.000
	DETECCION DE INCENDIO											
94	BOCA ALARMA AUDIO VISUAL	5,00	184.466	922.330	174.700	873.500	88.709	443.545	185.000	925.000	280.000	1.400.000
95	BOCA PULSADOR MANUAL DE COMANDO	5,00	184.466	922.330	174.700	873.500	88.709	443.545	185.000	925.000	220.000	1.100.000
96	CAJA DE PASO 600X600X150	5,00	461.165	2.305.825	436.800	2.184.000	88.709	443.545	450.000	2.250.000	220.000	1.100.000

Misión: Desarrollar y promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país

	MM											
97	PCC CENTRAL DE ALARMA	2,00	4.512.019	9.024.038	4.274.500	8.549.000	3.370.958	6.741.916	4.350.000	8.700.000	3.500.000	7.000.000
	BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES											
98	BANDEJA PORTACABLES DE 300 MM ALA 64 2 MT	10,00	235.706	2.357.060	223.300	2.233.000	118.279	1.182.790	235.000	2.350.000	170.000	1.700.000
99	BANDEJA CURVA DE 300 MM ALA 64	5,00	184.466	922.330	174.700	873.500	65.054	325.270	185.000	925.000	170.000	850.000
100	BANDEJA DERIVACIÓN T DE 300 MM ALA 64	5,00	163.970	819.850	155.300	776.500	76.881	384.405	160.000	800.000	140.000	700.000
101	MÉNSULA BANDEJA DE 300 MM	5,00	76.863	384.315	72.800	364.000	17.742	88.710	75.000	375.000	10.000	50.000
	SEÑALES DEBILES COMUNICACIONES											
102	BOCA TELEFONO	6,00	184.466	1.106.796	174.700	1.048.200	76.881	461.286	180.000	1.080.000	240.000	1.440.000
103	BOCA DATOS	2,00	184.466	368.932	174.700	349.400	100.537	201.074	180.000	360.000	240.000	480.000
104	BOCA PARLANTE	2,00	184.466	368.932	174.700	349.400	88.709	177.418	180.000	360.000	240.000	480.000
105	BOCA DE VIDEO CABLE	2,00	184.466	368.932	174.700	349.400	100.537	201.074	180.000	360.000	240.000	480.000
106	BOCA DE CÁMARA CCTV	4,00	184.466	737.864	174.700	698.800	100.537	402.148	180.000	720.000	240.000	960.000
107	CAJA DE PASO 600X600X150 MM	10,00	461.165	4.611.650	436.900	4.369.000	100.537	1.005.370	450.000	4.500.000	220.000	2.200.000
108	CAJA DE PASO 800X600X150 MM	10,00	635.383	6.353.830	608.000	6.080.000	118.279	1.182.790	615.000	6.150.000	220.000	2.200.000
	SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA											
109	SISTEMA DE TIERRA DE SERVICIOS GENERALES	1,00	3.586.839	3.586.839	3.398.000	3.398.000	2.188.165	2.188.165	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
110	SISTEMA DE TIERRA DE SEÑALES DÉBILES	1,00	2.562.028	2.562.028	2.427.000	2.427.000	2.188.165	2.188.165	2.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
	ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS											
111	DISPENSARIO DE JABÓN LÍQUIDO.	3,00	169.606	508.818	160.600	481.800	118.279	354.837	170.000	510.000	150.000	450.000
112	DISPENSARIO PARA TOALLAS INTERFOLIADAS	3,00	169.456	508.368	160.600	481.800	189.247	567.741	170.000	510.000	150.000	450.000
113	DISPENSARIO PARA PAPEL HIGIENICO EN ROLLO	5,00	173.706	868.530	164.500	822.500	218.817	1.094.085	170.000	850.000	150.000	750.000
114	ESPEJO PARA SSHH SECTOR LAVABO	3,00	338.200	1.014.600	320.400	961.200	218.817	656.451	335.000	1.005.000	300.000	900.000
115	BACHA COLOR BLANCO	4,00	274.137	1.096.548	259.700	1.038.800	266.128	1.064.512	270.000	1.080.000	230.000	920.000
116	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.VERDE UBATUBA.	1,00	2.565.000	2.565.000	2.430.000	2.430.000	2.188.165	2.188.165	2.500.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000
117	BACHA DE ACERO INOX.	4,00	232.750	931.000	220.500	882.000	147.849	591.396	230.000	920.000	310.000	1.240.000
118	INODORO CISTERNA BAJA CON TAPA COLOR BLANCO	5,00	908.200	4.541.000	860.400	4.302.000	668.278	3.341.390	870.000	4.350.000	880.000	4.400.000
119	MINGITORIO COLOR BLANCO	2,00	417.514	835.028	449.000	898.000	455.375	910.750	400.000	800.000	480.000	960.000
120	GRIFERÍA FV CANILLA AUTOMATICA(VALVULA AUTOMAT.)	9,00	299.217	2.692.953	283.500	2.551.500	857.524	7.717.716	315.000	2.835.000	550.000	4.950.000
121	LLAVE DE PASO 1/2"	11,00	171.000	1.881.000	162.000	1.782.000	171.505	1.886.555	170.000	1.870.000	150.000	1.650.000
122	GRIFERÍA MINGITORIO	2,00	223.922	447.844	212.000	424.000	266.128	532.256	220.000	440.000	310.000	620.000
123	MESADA DE GRANITO PULIDO Y ZOCALO 10 CMS.BLANCO DALLAS.	2,00	2.232.500	4.465.000	2.115.000	4.230.000	1.715.049	3.430.098	2.200.000	4.400.000	2.500.000	5.000.000
124	KIT DE BARRAS Y SUJECIONES ACERO INOX.SSHH/DISCAPACITADOS.	1,00	1.282.500	1.282.500	1.215.000	1.215.000	591.396	591.396	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
125	LAVATORIO INDIVIDUAL DISCAPACITADOS.	1,00	359.100	359.100	340.200	340.200	455.375	455.375	300.000	300.000	250.000	250.000
126	DUCHAS ELECTRICAS PROVISION E INSTALACION	2,00	141.465	282.930	134.000	268.000	413.977	827.954	140.000	280.000	130.000	260.000
	INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS											
	AGUA CORRIENTE											
127	POZO ARTESIANO A 100 MTS DE PROFUNDIDAD CON ENCAMISADO 100 MM PVC.	1,00	17.100.000	17.100.000	16.200.000	16.200.000	112.365.252	112.365.252	19.000.000	19.000.000	22.000.000	22.000.000
128	CAÑERIA DE IMPULSIÓN DE 1 1/4" DE POZO A TANQUE	50,00	64.819	3.240.950	61.400	3.070.000	65.054	3.252.700	80.000	4.000.000	65.000	3.250.000
	DISTRIBUCION INTERIOR EN BAÑOS											
129	9 BACHAS, 5 INODOROS	14,00	1.380.933	19.333.062	1.308.000	18.312.000	76.881	1.076.334	1.100.000	15.400.000	250.000	3.500.000
130	2 DUCHAS	2,00	1.775.485	3.550.970	1.682.000	3.364.000	53.226	106.452	1.600.000	3.200.000	250.000	500.000
131	2 MINGITORIOS.	2,00	591.828	1.183.656	560.600	1.121.200	59.140	118.280	590.000	1.180.000	250.000	500.000
132	ALIMENTACIÓN A BACHAS Ø3/4 (2° P°)	14,00	394.552	5.523.728	373.700	5.231.800	218.817	3.063.438	390.000	5.460.000	250.000	3.500.000
133	ALIMENTACIÓN A CANILLA EN 1º PISO Ø 3/4 (1° P°	2,00	394.552	789.104	373.700	747.400	171.505	343.010	390.000	780.000	250.000	500.000
134	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	42.750	213.750	40.500	202.500	266.128	1.330.640	40.000	200.000	180.000	900.000
135	CAMARAS DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE.	22,00	185.250	4.075.500	173.500	3.817.000	455.375	10.018.250	185.000	4.070.000	250.000	5.500.000
136	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D=2,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	30,00	137.750	4.132.500	130.500	3.915.000	236.558	7.096.740	135.000	4.050.000	140.000	4.200.000
137	CANALETA LINEAL RECTANGULAR D= 1,00 MTS. CHAPA GALVANIZADA.DESAGUE PLUVIAL.	40,00	81.700	3.268.000	77.400	3.096.000	118.279	4.731.160	85.000	3.400.000	90.000	3.600.000
138	CAÑERIAS DE VENTILACION DE SSHH.	3,00	43.700	131.100	41.400	124.200	35.484	106.452	45.000	135.000	40.000	120.000

139	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE CLOACAL.CON DOBLE TAPA SELLADA	8,00	270.750	2.166.000	256.500	2.052.000	313.440	2.507.520	270.000	2.160.000	250.000	2.000.000
140	CAMARA DE INSPECCION DESAGUE PLUVIAL CON REJILLA DESMONTABLE	25,00	280.250	7.006.250	256.500	6.412.500	236.558	5.913.950	270.000	6.750.000	250.000	6.250.000
141	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL BAJADAS Y CODOS EMBUTIDAS EN MUROS Y EXTERIORES	190,00	133.000	25.270.000	126.000	23.940.000	53.226	10.112.940	128.000	24.320.000	80.000	15.200.000
142	CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL HORIZONTAL	85,00	166.250	14.131.250	157.500	13.387.500	47.312	4.021.520	150.000	12.750.000	80.000	6.800.000
143	REJILLA DE PISO SIFONADA.	5,00	42.750	213.750	40.500	202.500	295.698	1.478.490	40.000	200.000	180.000	900.000
144	REJILLA CORRIDA 0.30X5,00/GRILLE 20X10,70M	1,00	1.377.500	1.377.500	1.305.000	1.305.000	887.094	887.094	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
145	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL 100MM. DESDE CAMARA SEPTICA A RED QUE VA A POZO ABSORVENTE.	35,00	128.250	4.488.750	121.500	4.252.500	47.312	1.655.920	125.000	4.375.000	45.000	1.575.000
146	CAMARA SEPTICA.	1,00	2.660.000	2.660.000	4.500.000	4.500.000	1.123.653	1.123.653	2.850.000	2.850.000	2.500.000	2.500.000
147	POZO ABSORVENTE. DIAMETRO 2 MTS.PROFUNDIDAD= 3 MTS.	1,00	3.325.000	3.325.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.661.282	2.661.282	NO COTIZA	NO COTIZA	4.500.000	4.500.000
	HIDRAULICA CONTRA INCENDIO											
148	MONTAJE DE COLECTOR PARA INCENDIO BAJO TANQUE SUPERIOR H° G° Ø 3	1,00	15.231.730	15.231.730	14.430.000	14.430.000	4.553.750	4.553.750	3.400.000	3.400.000	12.000.000	12.000.000
149	MONTAJE DEL SISTEMA DE PRESIÓN, CON SUS BOMBAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS.	1,00	29.536.084	29.536.084	27.981.553	27.981.553	14.784.902	14.784.902	13.800.000	13.800.000	25.000.000	25.000.000
150	TENDIDO DE TUBERÍAS DESDE LAS BOMBAS HASTA BIE H° G° 2 1/2	31,00	254.004	7.874.124	240.600	7.458.600	171.505	5.316.655	265.000	8.215.000	190.000	5.890.000
151	COLUMNAS DE ALIMENTACIÓN A LAS BIS	13,00	273.004	3.549.052	240.600	3.127.800	118.279	1.537.627	265.000	3.445.000	190.000	2.470.000
152	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO SIAMESA (BIS)	1,00	3.379.315	3.379.315	3.201.000	3.201.000	2.188.165	2.188.165	3.200.000	3.200.000	2.800.000	2.800.000
153	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADOS (BIE)	2,00	3.526.375	7.052.750	3.340.000	6.680.000	1.715.049	3.430.098	3.500.000	7.000.000	2.800.000	5.600.000
	JARDIN TEMATICO											
154	EMPASTADO	230,00	17.272	3.972.560	16.400	3.772.000	11.828	2.720.440	13.000	2.990.000	18.000	4.140.000
155	LAPACHO EN SUS TRES VARIEDADES	3,00	80.750	242.250	76.500	229.500	65.054	195.162	85.000	255.000	70.000	210.000
				1.671.554.766		1.628.947.470		1.813.588.043		1.600.148.330		1.612.164.720

Se registran errores aritméticos en las ofertas presentadas por las firmas **EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Elio Acosta, CONSTRUCCIONES TAI de Anastacio Vicente Mendoza, ING. ROBERTO CHÁVEZ, PUERTO GABOTO S.A., CONSERMAR de Mariela Carolina Molas, INGEMANT S.A., EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.A. (EMPAICSA), ING. JUAN A. CANATTA, COCIPLAC S.R.L., CONSTRUCTORA PEREZ & AGUAYO S.R.L. y OGA CONSTRUCCIONES S.A.**, la sumatoria total no corresponden a la sumatoria presentadas en sus ofertas.----------

a) La firma **EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Elio Acosta**, presenta **₲. 1.645.936.275** y con la corrección aritmética es **₲. 1.646.036.274**.----------

b) La firma **CONSTRUCCIONES TAI de Anastacio Vicente Mendoza**, presenta **₲. 1.566.065.390** y con la corrección aritmética es **₲. 1.543.925.390**.----------

c) La firma **ING. ROBERTO CHÁVEZ**, presenta **₲. 1.599.138.767** y con la corrección aritmética es **₲. 1.599.140.992**.----------

d) La firma **PUERTO GABOTO S.A.**, presenta **₲. 1.493.852.625** y con la corrección aritmética es **₲. 1.416.852.625**.----------

e) La firma **CONSERMAR de Mariela Carolina Molas**, presenta **₲. 1.671.554.769** y con la corrección aritmética es **₲. 1.671.554.766**.----------

f) La firma **INGEMANT S.A.**, presenta **₲. 1.528.901.568** y con la corrección aritmética es **₲. 1.528.901.567**.----------

g) La firma **EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.A. (EMPAICSA)**, presenta **₲. 1.437.287.017** y con la corrección aritmética es **₲. 1.437.309.336**.----------

h) La firma **ING. JUAN A. CANATTA**, presenta **₲. 1.721.210.974** y con la corrección aritmética es **₲. 1.653.874.276**.----------

i) La firma **COCIPLAC S.R.L.**, presenta **₲. 1.441.915.278** y con la corrección aritmética es **₲. 1.427.989.378**.----------