DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ADECUACIÓN DEL ESPIGÓN SUR - NIVEL DE DESEMBARQUE ÁREA RESTRINGIDA DEL AISP- AD REFERENDUM con ID: 405.283

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						EDIVISA		EN OBRAS		MES INGENIERIA S.A.	
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72131601-011	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	UNIDAD							
1.1		Provisión de lavamano con bidón de agua portatil y desague provisorio . Conforme a protocolo sanitario de higiene personal	Unidad	UNIDAD	1	812.200	812.200	627.370	627.370	660.829	660.829
1.2		Mano de obra instalación de lavamano	Unidad Medida Global	EVENTO	1	342.400	342.400	264.480	264.480	278.580	278.580
1.3		Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara , recubierto con lona resistente. Protección zona de obra, con base para estabilizacion	Metros cuadrados	EVENTO	102,64	202.000	20.733.280	143.250	14.703.180	150.890	15.487.350
1.4		Mano de obra montaje e instalación vallado de protección de obra .	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.364.500	4.364.500	3.371.580	3.371.580	3.551.392	3.551.392
1.5		Provisión de accesorios p/ mantenimiento de baño existente p/ uso provisorio de personales de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	822.000	822.000	403.190	403.190	424.684	424.684
1.6		Mano de obra mantenimiento de baño existente p/ uso provisorio de personales de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.650.900	1.650.900	889.110	889.110	936.519	936.519
2	72131601-001	ACCESO	Unidad	UNIDAD							

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

2.1		Mano de obra desmonte de paños de vidrios , con retiro de materiales. Ambas casetas laterales.	Metros cuadrados	EVENTO	42	1.032.880	43.380.960	797.900	33.511.800	905.000	38.010.000
2.2		Mano de obra desmonte de cenefa PVC .	Metros cuadrados	EVENTO	17	151.700	2.578.900	117.170	1.991.890	156.217	2.655.689
2.3		Mano de obra desmonte de oficina de Durlock , ventanas tipo blindex , estructura metálica , perfileria y retiro de material sobrante .	Metros cuadrados	EVENTO	20	1.043.600	20.872.000	806.160	16.123.200	1.074.880	21.497.600
2.4		Mano de obra desmonte de mamparas divisorias de vidrio tipo blindex con su estructura metálica y perfilerías .	Metros cuadrados	EVENTO	25	1.024.400	25.610.000	791.310	19.782.750	1.055.077	26.376.925
2.5		Provisión de piso de granito pulido	Metros cuadrados	EVENTO	40	199.600	7.984.000	200.000	8.000.000	205.683	8.227.320
2.6		Mano de obra colocación de piso de granito pulido.	Metros cuadrados	EVENTO	40	55.900	2.236.000	50.000	2.000.000	57.630	2.305.200
2.7		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad	EVENTO	1	6.684.900	6.684.900	6.000.000	6.000.000	6.823.678	6.823.678
2.8		Provisión llave TM para circuitos y cableados	Unidad	EVENTO	3	1.910.900	5.732.700	1.500.000	4.500.000	1.659.143	4.977.429
2.9		Provisión de puntos de red, cableado especial. Señales debiles	Unidad Medida Global	EVENTO	3	1.128.500	3.385.500	900.000	2.700.000	943.022	2.829.066
2.10		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable	Unidad Medida Global	EVENTO	3	52.500	157.500	60.000	180.000	54.162	162.486
2.11		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación embutida	Unidad	EVENTO	3	1.200.500	3.601.500	1.000.000	3.000.000	1.236.498	3.709.494
2.12		Mano de obra traslado de máquinas Scanner, con puesta en marcha en nuevos sectores asignados. No incluye provisión de equipo scanner	Unidad	EVENTO	3	6.877.000	20.631.000	6.000.000	18.000.000	5.800.000	17.400.000
2.13		Provisión de placas de yeso cartón estandar, estructura de chapa de 35mm para cielorraso técnico desmontable en sectores afectados por desmonte .	Metros cuadrados	EVENTO	54	177.330	9.575.820	180.000	9.720.000	182.650	9.863.100
2.14		Mano de obra armado de cielorraso desmontable en sectores afectados por desmonte .	Metros cuadrados	EVENTO	40	217.880	8.715.200	220.000	8.800.000	224.417	8.976.680
2.15		Provision de pintura al latex en zonas afectadas por desmonte.	Metros cuadrados	EVENTO	105	20.280	2.129.400	20.500	2.152.500	20.891	2.193.555
2.16		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior, en zonas afectadas por desmonte .	Metros cuadrados	EVENTO	105	37.050	3.890.250	38.000	3.990.000	38.167	4.007.535

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

2.17		Mano de obra retiro de materiales resultantes del desmonte, ubicación indicada por fiscal interno del aereopuerto	Unidad Medida Global	EVENTO	1	12.679.800	12.679.800	10.000.000	10.000.000	13.060.180	13.060.180
3	72131601-9976	CASA DE CAMBIOS	Unidad	UNIDAD							
3.1		Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara , recubierto con lona resistente. Protección zona de obra, con base para estabilizacion	Metros cuadrados	EVENTO	36	252.000	9.072.000	194.690	7.008.840	205.071	7.382.556
3.2		Mano de obra montaje e instalación vallado de protección de obra .	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.025.800	1.025.800	792.510	792.510	834.767	834.767
3.3		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.068.000	2.068.000	2.000.000	2.000.000	1.682.753	1.682.753
3.4		Mano de obra desmonte de paños de vidrios tipo blindex, ventanas con su estructura metálica y perfilerías en oficina Casa de Cambios	Metros cuadrados	EVENTO	15	1.025.800	15.387.000	1.000.000	15.000.000	834.688	12.520.320
3.5		Mano de obra desmonte de placas de PVC en caseta oficina Casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	20	185.300	3.706.000	143.180	2.863.600	150.811	3.016.220
3.6		Provisión de placas de yeso cartón estandar, estructura de chapa de 35mm para cielorraso desmontable en sectores afectados por desmonte de la Casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	9	176.800	1.591.200	180.000	1.620.000	143.885	1.294.965
3.7		Mano de obra armado de cielorraso desmontable en sectores afectados por la demolicion. Casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	9	223.850	2.014.650	230.000	2.070.000	182.148	1.639.332
3.8		Provisión de piso granito pulido, tono similar al existente, con Mezcla adhesiva y pastina tono del piso en área de caseta de la casa de cambios, desmontada y afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	12	198.300	2.379.600	200.000	2.400.000	161.344	1.936.128
3.9		Mano de obra colocación de piso en sectores afectados por desmonte de casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	12	82.100	985.200	80.000	960.000	66.808	801.696
3.10		Provisión de Pintura al latex interior, para mamposteria	Metros cuadrados	EVENTO	30	24.300	729.000	25.000	750.000	19.780	593.400
3.11		Mano de obra, pintura al latex interior, zonas afectadas por desmonte de casa de cambios	Metros cuadrados	EVENTO	30	34.520	1.035.600	35.000	1.050.000	28.085	842.550

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Dpto. Pytos.Aeroportuario
GIA/SDI - DINAC

3.12		Mano de obra retiro de materiales resultantes del desmonte, ubicación indicada por fiscal interno del aeropuerto	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.527.800	6.527.800	4.525.000	4.525.000	4.765.648	4.765.648
4	72131601-005	ENTES PÚBLICOS	Unidad	UNIDAD							
4.1		Provisión de vallado de bastidores metálicos, caños doblados y reforzados, espesor 4mm por cara , recubierto con lona resistente. Protección zona de obra, con base para estabilizacion	Metros cuadrados	EVENTO	45	250.600	11.277.000	193.590	8.711.550	203.912	9.176.040
4.2		Mano de obra montaje e instalación vallado de protección de obra .	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.019.500	1.019.500	787.500	787.500	829.500	829.500
4.3		Mano de obra desmonte de cielorraso existente, desmonte de molduras en cielorraso tipo garganta	Metros cuadrados	EVENTO	245	19.000	4.655.000	14.680	3.596.600	15.458	3.787.210
4.4		Mano de obra desmonte de tabiques de durlock, con retiro de perfilerias metálicas existentes	Metros cuadrados	EVENTO	140	27.150	3.801.000	20.980	2.937.200	22.093	3.093.020
4.5		Provision de cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	245	269.580	66.047.100	277.500	67.987.500	219.357	53.742.465
4.6		Mano de obra, cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	245	33.750	8.268.750	34.500	8.452.500	27.463	6.728.435
4.7		Provisión de placas tabiques de yeso acartonado de 12mm	Metros cuadrados	EVENTO	300	224.780	67.434.000	230.000	69.000.000	182.906	54.871.800
4.8		Mano de obra, instalación de estructura de tabique de yeso acartonado.	Metros cuadrados	EVENTO	300	64.350	19.305.000	66.000	19.800.000	52.364	15.709.200
4.9		Provisión paños de vidrios tipo blindex de 10mm con perfileria de aluminio fosco	Metros cuadrados	EVENTO	16	869.175	13.906.800	895.000	14.320.000	707.248	11.315.968
4.10		Provisión de puerta de Vidrio en acceso principal. Puerta batiente con vidrio templado de 10mm incoloro, con freno de piso, manijon cromado y accesorios para la puerta	Unidad	UNIDAD	2	1.964.800	3.929.600	2.000.000	4.000.000	1.598.776	3.197.552
4.11		Provisión de Puerta de Placas, fibra de madera de alta densidad, con bastidor de Pino y relleno interior tipo panal de abeja. Espesor de 35mm. Puerta batiente, herraje cromado. Marco y contramarco del mismo material	Unidad	UNIDAD	5	2.323.560	11.617.800	2.300.000	11.500.000	1.890.681	9.453.405
4.12		Mano de obra desmonte de abertura existente	Unidad	UNIDAD	2	67.300	134.600	69.000	138.000	54.760	109.520
4.13		Mano de obra pulido de piso existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.955.600	2.955.600	2.200.000	2.200.000	2.160.861	2.160.861

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

4.14		Provisión de placas de piso tipo parquet para resposición en sectores dañados de piso existente	Metros cuadrados	EVENTO	4	229.600	918.400	236.000	944.000	186.796	747.184
4.15		Mano de obra colocación de planchas de piso de madera tipo parquet en sectores dañados	Unidad Medida Global	EVENTO	1	388.400	388.400	400.000	400.000	316.066	316.066
4.16		Provisión de zocalo de PVC alta resistencia para acabado entre piso y tabiques de durlock	Mililitros	EVENTO	90	149.500	13.455.000	153.000	13.770.000	117.000	10.530.000
4.17		Mano de obra colocación de zócalo de PVC alta resistencia	Mililitros	EVENTO	90	33.320	2.998.800	34.000	3.060.000	27.110	2.439.900
4.18		Mano de obra, Mantenimiento de baño y Kitchenette existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.174.200	1.174.200	1.200.000	1.200.000	955.452	955.452
4.19		Mano de obra,mantenimiento en sector dañado mueble de cocina y mueble semi circular oficina	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.167.800	7.167.800	5.750.000	5.750.000	5.832.450	5.832.450
4.20		Provisión de Pintura al latex interior, para mamposeteria y Durlock	Litros	EVENTO	36	21.700	781.200	22.000	792.000	17.657	635.652
4.21		Mano de obra, enduido y pintado cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	500	18.700	9.350.000	19.000	9.500.000	15.194	7.597.000
4.22		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior tabiques de durlock, y cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	750	34.650	25.987.500	35.500	26.625.000	35.726	26.794.500
4.23		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior mamposterias de ladrillo común en cerramiento de vano y paredes existentes	Metros cuadrados	EVENTO	100	33.980	3.398.000	35.000	3.500.000	27.650	2.765.000
4.24		Provisión cableado especial. Señales debiles: internet, telefonía	Mililitros	EVENTO	180	33.480	6.026.400	34.000	6.120.000	27.242	4.903.560
4.25		Provisión de placa para toma tipo Shuko, pico toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	10	8.700	87.000	8.975	89.750	7.090	70.900
4.26		Provisión de placa para toma computadora, toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	45	16.920	761.400	17.000	765.000	13.768	619.560
4.27		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	8	51.000	408.000	52.500	420.000	41.578	332.624
4.28		Provisión cartel salida de emergencia	Unidad	EVENTO	8	60.250	482.000	62.000	496.000	49.033	392.264
4.29		Provisión llave TM para circuito y cableado	Unidad	EVENTO	6	744.900	4.469.400	765.000	4.590.000	600.000	3.600.000
4.30		Provisión de artefcatos lumínicos tipo led. Panel Led 18w	Unidad	EVENTO	50	115.500	5.775.000	118.000	5.900.000	93.984	4.699.200
4.31		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación empotrada	Unidad	EVENTO	8	41.950	335.600	43.000	344.000	34.154	273.232
4.32		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.686.000	1.686.000	1.700.000	1.700.000	1.369.478	1.369.478
4.33		Mano de obra, instalación embutida en mamposteria y estructuras de tabiques de durlock de caños corrugados tipo electroductos para cableado de tomas y luces	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.109.500	6.109.500	6.000.000	6.000.000	4.971.257	4.971.257

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

4.34		Provisión de equipos de aire tipo split de 24.000btu	Unidad	UNIDAD	4	8.027.000	32.108.000	6.500.000	26.000.000	6.531.417	26.125.668
4.35		Provisión de equipos de aire tipo split de 18.000btu	Unidad	UNIDAD	4	7.038.900	28.155.600	5.500.000	22.000.000	5.727.605	22.910.420
5	72131601-005	MIGRACIONES	Unidad	UNIDAD							
5.1		Mano de obra demolición de revoque y mamposteria existente para vano entre espacios y refuerzo con dintel devarillas conformadas de Ø 10	Unidad	EVENTO	1	1.259.450	1.259.450	975.000	975.000	1.297.233	1.297.233
5.2		Mano de obra mamposteria de ladrillo común de 0,15m elevación, con aislacion, cerramiento de vanos.	Metros cuadrados	EVENTO	8	170.700	1.365.600	175.000	1.400.000	175.867	1.406.936
5.3		Mano de obra para revoque hidrofugo de mamposterias nuevas, en cierre de aberturas existentes	Metros cuadrados	EVENTO	20	87.600	1.752.000	90.000	1.800.000	90.217	1.804.340
5.4		Mano de obra - Carpeta de regularización en base para piso	Metros cuadrados	EVENTO	95	80.700	7.666.500	83.000	7.885.000	83.133	7.897.635
5.5		Provisión de piso tipo porcelanato, tono similar a los existentes, con Mezcla adhesiva y pastina tono del piso en oficinas y en sector de ubicación de tomas corrientes en el piso y semáforo	Metros cuadrados	EVENTO	95	215.190	20.443.050	220.000	20.900.000	200.000	19.000.000
5.6		Mano de obra colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	95	53.000	5.035.000	54.000	5.130.000	54.667	5.193.365
5.7		Provisión de piso tipo porcelanato para zocalo, con mezcla adhesiva y pastina tono del porcelanato	Mililitros	EVENTO	90	195.500	17.595.000	200.000	18.000.000	201.367	18.123.030
5.8		Mano de obra colocación de zócalo de porcelanato	Mililitros	EVENTO	90	33.560	3.020.400	34.000	3.060.000	34.567	3.111.030
5.9		Mano de obra, instalación ducha electrica en baño existente. Mantenimiento de baño y Kitchenette existente. Embutido de cañerias p/ ducha, posterior cierre con revoque hidrofugo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.078.500	1.078.500	1.000.000	1.000.000	1.110.833	1.110.833
5.10		Provision de cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	100	269.500	26.950.000	275.000	27.500.000	277.667	27.766.700
5.11		Mano de obra, cielorraso - junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	100	28.600	2.860.000	29.000	2.900.000	29.482	2.948.200
5.12		Provisión de puerta de Vidrio en acceso principal. Puerta batiente con vidrio templado de 10mm incoloro, con freno de piso, manijon cromado y accesorios para la puerta	Unidad	EVENTO	2	2.021.700	4.043.400	2.000.000	4.000.000	2.082.333	4.164.666
5.13		Mano de obra desmonte de paños de vidrios tipo blindex, existentes. Oficina con 4 caras de paños de vidrios. (Dos caras terminación en punta tipo triangulo)	Metros cuadrados	EVENTO	55	1.047.000	57.585.000	1.000.000	55.000.000	1.078.500	59.317.500
5.14		Provisión de Puerta de Placas, fibra de madera de alta densidad, con bastidor de Pino y relleno interior tipo panal de abeja. Espesor de 35mm. Puerta batiente, herraje cromado. Marco y contramarco del mismo material	Unidad	EVENTO	2	2.254.800	4.509.600	2.000.000	4.000.000	2.322.467	4.644.934

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

5.15		Mano de obra, enduido y pintado cielorraso y durlock	Metros cuadrados	EVENTO	100	44.700	4.470.000	46.000	4.600.000	46.072	4.607.200
5.16		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior/exterior de mamposterias	Metros cuadrados	EVENTO	100	45.300	4.530.000	46.000	4.600.000	46.657	4.665.700
5.17		Provision de carteles con sus accesorios en sectores de oficinas nuevas	Unidad	EVENTO	15	88.200	1.323.000	90.000	1.350.000	90.877	1.363.155
5.18		Mano de obra retiro de material desmontado, despeje de obra	Unidad	EVENTO	1	4.016.300	4.016.300	3.110.000	3.110.000	4.136.817	4.136.817
5.19		Provisión cableado especial. Señales debiles: internet, telefonía	Mililitros	EVENTO	100	33.400	3.340.000	34.250	3.425.000	34.425	3.442.500
5.20		Provisión de placa para toma tipo Shuko, pico toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	9	24.000	216.000	24.500	220.500	24.717	222.453
5.21		Provisión de placa para tomacorrientes, puntos y toma especial para computadora. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	10	30.500	305.000	30.000	300.000	31.417	314.170
5.22		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable, en oficinas y para scanner detector facial (no incluye provisión de equipo scanner)	Unidad	EVENTO	5	50.800	254.000	52.000	260.000	52.333	261.665
5.23		Provisión de placa y puntos pico encendido toma y luces comunes, con caja de llaves	Unidad	EVENTO	10	17.400	174.000	17.750	177.500	17.967	179.670
5.24		Provisión cartel salida de emergencia	Unidad	EVENTO	4	60.500	242.000	62.000	248.000	62.333	249.332
5.25		Provisión llave TM y circuito electrico	Unidad	EVENTO	4	24.100	96.400	24.500	98.000	24.867	99.468
5.26		Provisión de artefcatos lumínicos tipo led. Panel Led 18w. Con foco led	Unidad	EVENTO	30	114.000	3.420.000	117.000	3.510.000	117.433	3.522.990
5.27		Provisión de ducha electrica en baño existente. Llave termica, cinta teflon y aislante	Unidad	EVENTO	1	243.200	243.200	250.000	250.000	250.500	250.500
5.28		Privisión de artefactos tipo semáforo con luces Led para señalización en boxes migraciones	Unidad	EVENTO	10	5.695.700	56.957.000	5.500.000	55.000.000	5.866.667	58.666.670
5.29		Mano de obra instalación de semáforos para señalización Migraciones, incluye corte de piso para embutir instalaciones	Unidad	EVENTO	10	1.167.600	11.676.000	1.200.000	12.000.000	1.202.633	12.026.330
5.30		Provisión de cenefas electricas tipo cartelería de señalización en oficinas frontales	Unidad	EVENTO	2	3.904.060	7.808.120	4.000.000	8.000.000	4.021.183	8.042.366
5.31		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación embutida en oficinas y para conexión scanner detector facial	Unidad	EVENTO	2	2.816.080	5.632.160	2.900.000	5.800.000	2.900.567	5.801.134
5.32		Mano de obra instalación de ducha electrica en baño existente	Unidad	EVENTO	1	205.700	205.700	205.000	205.000	205.967	205.967
5.33		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.871.500	2.871.500	2.900.000	2.900.000	2.957.602	2.957.602
5.34		Provisión de equipos de aire tipo split de 24.000btu	Unidad	UNIDAD	3	10.596.100	31.788.300	8.500.000	25.500.000	10.913.993	32.741.979

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Ing. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

6	72131601-005	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Unidad	UNIDAD							
6.1		Mano de obra demolición de revoque y mamposteria existente para vano entre espacios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	946.800	946.800	560.000	560.000	563.300	563.300
6.2		Mano de obra mamposteria de ladrillo común de 0,15m para mocheta de abertura	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.718.100	1.718.100	1.750.000	1.750.000	1.400.000	1.400.000
6.3		Mano de obra para revoque mochetas aberturas nuevas	Mililitros	EVENTO	15	67.100	1.006.500	69.000	1.035.000	69.126	1.036.890
6.4		Provisión de piso granito pulido, tono similar a los existentes	Metros cuadrados	EVENTO	8	195.650	1.565.200	200.000	1.600.000	201.517	1.612.136
6.5		Mano de obra colocación de piso .	Metros cuadrados	EVENTO	8	55.420	443.360	57.000	456.000	57.083	456.664
6.6		Provisión cableado especial. Señales debiles: internet, telefonía	Mililitros	EVENTO	40	33.900	1.356.000	34.500	1.380.000	34.933	1.397.320
6.7		Provisión de placa para toma tipo Shuko, pico toma especial. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	2	8.860	17.720	9.000	18.000	9.133	18.266
6.8		Provisión de placa para tomacorrientes, puntos y toma especial para computadora. Con caja de llave	Unidad	EVENTO	2	31.390	62.780	32.000	64.000	32.333	64.666
6.9		Provisión de caja c/ toma corriente para piso, con tapa de acero inoxidable, en oficinas y para scanner detector facial	Unidad	EVENTO	2	51.650	103.300	53.000	106.000	53.217	106.434
6.10		Provisión llave TM y circuito electrico	Unidad	EVENTO	1	2.124.500	2.124.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.11		Provisión de artefactos lumínicos tipo led. Panel Led 18w	Unidad	EVENTO	4	116.300	465.200	115.000	460.000	119.883	479.532
6.12		Provisión de cenefas electricas tipo cartelería de señalización	Unidad	EVENTO	1	3.941.300	3.941.300	4.000.000	4.000.000	3.800.000	3.800.000
6.13		Mano de obra, instalación de tomas corrientes para piso, incluye desmonte y corte de piso para instalación embutida en oficinas	Unidad	EVENTO	2	61.500	123.000	60.000	120.000	63.383	126.766
6.14		Mano de obra, corte provisorio de corriente electrica en el sector para trabajo de demolicion y desmonte, posterior conexión al termino del trabajo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.135.900	3.135.900	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
6.15		Mano de obra, instalación embutida en mamposteria de caños corrugados tipo electroductos para cableado de tomas y luces	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.705.300	1.705.300	1.750.000	1.750.000	1.756.483	1.756.483
6.16		Provisión y puesta en marcha de equipos de A.A tipo split de 12.000btu	Unidad	EVENTO	1	14.049.000	14.049.000	11.000.000	11.000.000	13.000.000	13.000.000
6.17		Mano de obra, Mantenimiento de baño existente.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.498.000	3.498.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6.18		Provisión de placas de yeso cartón estandar, estructura de chapa de 35mm.para cielorraso desmontable en sector afectado por desmontes	Metros cuadrados	EVENTO	5	178.200	891.000	183.500	917.500	183.550	917.750

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC

Arq. Nicole Gallardo
Jefa Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

6.19		Provisión de paños de vidrio tipo blindex 10mm p/ ventana corrediza, con estructura metálica, en atención al pasajero	Metros cuadrados	EVENTO	5	863.400	4.317.000	850.000	4.250.000	889.317	4.446.585
6.20		Mano de obra Instalación cielorraso desmontable en zonas afectadas por moviemiento de tabiques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	351.900	351.900	360.000	360.000	362.467	362.467
6.21		Mano de obra instalación de vidrio tipo blindex para ventana atención al pasajero	Unidad	EVENTO	1	286.300	286.300	290.000	290.000	294.967	294.967
6.22		Provisión de muebles fijos tipo mesada de madera aglomerada con PVC para atención al pasajero y archivo de docuemtos	Unidad	EVENTO	1	4.655.000	4.655.000	4.000.000	4.000.000	4.795.000	4.795.000
6.23		Mano de obra instalación y montaje de equipamientos fijos tipo mesada	Unidad	EVENTO	1	2.564.700	2.564.700	2.000.000	2.000.000	2.538.667	2.538.667
6.24		Provisión de Pintura al latex interior, para mamposeteria en zonas afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	30	20.650	619.500	21.000	630.000	21.274	638.220
6.25		Mano de obra, enduido y pintura al latex interior mamposterias de ladrillo común en zona afectadas	Metros cuadrados	EVENTO	30	47.350	1.420.500	48.000	1.440.000	48.781	1.463.430
6.26		Provisión de carteles tipo señaletica en sectores independizados	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	350.000	350.000	351.141	351.141
6.27		Mano de obra instalación de carteles con sus accesorios en sectores de oficinas nuevas	Unidad	EVENTO	1	222.400	222.400	225.000	225.000	229.150	229.150
6.28		Mano de obra retiro de materiales, muebles y equipos existentes en el área de trabajo, despeje de zona, trasladar en sector indicado por fiscal interno del aereopuerto	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.257.450	6.257.450	7.000.000	7.000.000	7.204.000	7.204.000
7	**72131601-005**	**DEPOSITO DE MALETAS**	**Unidad**	**UNIDAD**							
7.1		Mano de obra montaje e instalación de caños metálicos soldados y empotrados para deposito de maletas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	10.077.600	10.077.600	8.000.000	8.000.000	8.200.000	8.200.000
7.2		Mano de obra, pintura con antioxido y esmalte acrilico para metal	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000	2.000.000	2.000.000	1.822.267	1.822.267
						PRECIO TOTAL	**986.860.000**	**PRECIO TOTAL**	**913.513.100**	**PRECIO TOTAL**	**903.108.200**

Ing. Nicole Gallardo
Dpto. Pytos.Aeroportuarios
GIA/SDI - DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC