UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACIÓN

Según oferta presentada el día del apertura

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA — Nº de PAC: 216935 — Construcción de Obras de Uso Institucional

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien y/o Servicio	Oferentes: Carmelo Smolinski		Arq. Elgoberto Neri Riveros		Ing. Juan Guillermo Esteche		Ing. Gustavo Chavez	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		BAÑOS SEXADOS								
8,30	m3	Cimiento piedra bruta colocada	172.500	1.431.750	350.000	2.905.000	290.000	2.407.000	252.034	2.091.882
10,30	m2	Mamposteria de nivelación	83.700	862.110	120.000	1.236.000	99.000	1.019.700	117.916	1.214.535
25,70	ml	Aislación Horizontal	11.000	282.700	22.000	565.400	18.000	462.600	24.090	619.113
73,00	m2	Mamposteria de elevación 0,15 ladrillo comun	46.240	3.375.520	65.000	4.745.000	53.500	3.905.500	61.105	4.460.665
22,00	ml	Envarillado sobre aberturas	16.835	370.370	10.000	220.000	19.800	435.600	18.607	409.354
23,00	m2	Techo de chapas de zinc o/machimbre de	83.700	1.925.100	180.000	4.140.000	200.000	4.600.000	178.369	4.102.487
2	un	Abertura de madera provisión y colocación de	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000	450.000	900.000	586.684	1.173.368
6	un	puerta placa 0,80x2,10 y 0,70x1,90	481.000	2.886.000	550.000	3.300.000	425.000	2.550.000	575.184	3.451.104
6	un	Abertura metálica provisión y colocación	144.300	865.800	80.000	480.000	500.000	3.000.000	299.000	1.794.000
146,00	m2	Revoque de paredes	19.800	2.890.800	25.000	3.650.000	23.500	3.431.000	28.831	4.209.326
15,40	m2	Contra piso de cascotes	14.400	221.760	30.000	462.000	26.500	408.100	30.392	468.037
15,40	m2	Piso y zócalos provisión y colocación de	48.000	739.200	65.000	1.001.000	62.500	962.500	66.413	1.022.760
67,00	m2	Revestido de azulejos 20x30 blanco	48.100	3.222.700	75.000	5.025.000	62.000	4.154.000	64.113	4.295.571
9	boc	Instalación desague cloacal de baño interno	76.880	691.920	30.000	270.000	110.000	990.000	80.500	724.500
2	un	Instalación desague cloacal externo C.I. 40x40	115.440	230.880	150.000	300.000	240.000	480.000	126.500	253.000
12,00	ml	C.M.P 100	24.100	289.200	75.000	900.000	12.500	150.000	20.700	248.400
1	un	Cámara séptica	577.200	577.200	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	799.940	799.940
1	un	Pozo Ciego	1.154.400	1.154.400	1.300.000	1.300.000	2.000.000	2.000.000	1.434.050	1.434.050
4	boc	Instalación eléctrica.	49.000	196.000	80.000	320.000	54.500	218.000	105.858	423.432
2	boc	Bocas de luces (normal).	46.200	92.400	70.000	140.000	54.500	109.000	94.358	188.716
2	boc	Bocas de toma corriente (comun).	46.200	92.400	300.000	600.000	175.000	350.000	92.000	184.000
13,00	boc	Istalación agua corriente: interno de baño	107.700	1.400.100	30.000	390.000	480.000	6.240.000	74.750	971.750
1	un	Instalación extremas acometida	76.900	76.900	1.000.000	1.000.000	120.000	120.000	402.500	402.500
2	un	Artefactos Sanitarios: (provisión y colocación de artefactos y griferias)	86.950	173.900	250.000	500.000	300.000	600.000	590.640	1.181.280
1	un	Mingitori	77.153	77.153	400.000	400.000	265.000	265.000	573.850	573.850
4	un	Inodoro cisterna alta	76.900	307.600	250.000	1.000.000	270.000	1.080.000	304.175	1.216.700
2	un	Ducha Eléctrica	53.875	107.750	150.000	300.000	135.000	270.000	539.005	1.078.010
79,00	m2	Pinturas de:	7.250	572.750	20.000	1.580.000	16.000	1.264.000	12.938	1.022.102
23,00	m2	Techo de madera al barniz	6.700	154.100	25.000	575.000	20.000	460.000	14.950	343.850
8	un	Aberturas de madera: al barniz	38.400	307.200	30.000	240.000	60.000	480.000	54.625	437.000
6	un	Aberturas de madera: al sintético	38.400	230.400	30.000	180.000	55.000	330.000	17.250	103.500
		OFICINA Y DEPOSITO								
10,90	M3	Cimiento piedra bruta colocada	173.150	1.887.335	350.000	3.815.000	290.000	3.161.000	252.034	2.747.171
14,00	m2	Mamposteria de nivelación	83.620	1.170.680	120.000	1.680.000	99.000	1.386.000	117.916	1.650.824
33,90	ml	Aislación Horizontal	11.065	375.104	22.000	745.800	18.000	610.200	24.090	816.651
124,00	m2	Mamposteria de elevación: 0,15 ladrillo comun	46.380	5.751.120	65.000	8.060.000	53.500	6.634.000	61.105	7.577.020
33,90	ml	Envarillado sobre aberturas	11.100	376.290	12.000	406.800	19.800	671.220	18.607	630.777
57,00	m2	Techo de chapas de zinc o/machimbre de	83.700	4.770.900	210.000	11.970.000	200.000	11.400.000	178.369	10.167.033
2	un	Abertura de madera provisión y colocación de	437.200	874.400	600.000	1.200.000	725.000	1.450.000	563.500	1.127.000
6	un	puerta placa 0,80x2,10 y 0,70x1,90	145.990	875.940	85.000	510.000	500.000	3.000.000	299.000	1.794.000
248,00	m2	Revoque de paredes	12.985	3.220.280	30.000	7.440.000	23.500	5.828.000	28.831	7.150.088
44,00	m2	Contra piso de cascotes	16.840	740.960	30.000	1.320.000	26.500	1.166.000	30.392	1.337.248
44,00	m2	Piso y zócalos (provisión y colocación) Baldosen prefabricado (30x30)	38.500	1.694.000	70.000	3.080.000	62.500	2.750.000	57.144	2.514.336
4,00	boc	Instalación eléctrica.	48.100	192.400	80.000	320.000	75.000	300.000	105.858	423.432
4,00	boc	Bocas de luces (normal).	48.100	192.400	75.000	300.000	75.000	300.000	94.358	377.432
248,00	m2	Pinturas de:	2.500	620.000	20.000	4.960.000	16.000	3.968.000	12.938	3.208.624
6,00	un	Aberturas metalica: al sintético	38.333	229.998	25.000	150.000	55.000	330.000	17.250	103.500
1,00	Global	Limpieza y retiro de materiales	87.000	87.000	3.000.000	3.000.000	400.000	400.000	576.082	576.082
		Totales Generales de cada medida		**49.964.870**	-	**88.282.000**	-	**87.896.420**	-	**83.100.000**
		IVA:								
		Totales Generales:		**49.964.870**	-	**88.282.000**	-	**87.896.420**	-	**83.100.000**

Vito Bano U.O.C.