Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41 /2023 CON ID N° 431413 - "REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS, PARA LA ESC.BAS. INDIGENA N° 7750, MBO EHAO ÑAVENGA RENDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONSTRUCTORA CACERES RUC N° 1408331- 0 CORREO: felixcaceresroman@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	116.818	15	102.800	1.542.000	-14.018	-12,00%
2	Cartel de Obra Estandar	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	562.688	2,4	495.165	1.188.396	-67.523	-12,00%
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	58.319	16	51.321	821.136	-6.998	-12,00%
4	Remoción de tirantes	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	12.004	81	10.564	855.684	-1.440	-12,00%
5	Demolición de viga (galeria de 2 tramos)	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	1.700.567	1	1.496.499	1.496.499	-204.068	-12,00%
6	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación de 90% tejuelones (incluye limpieza de las mismas)	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	38.598	149,87	33.966	5.090.484	-4.632	-12,00%
7	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	2.923.278	0,78	2.572.485	2.006.538	-350.793	-12,00%
8	Provision + Colocacion de tirantes de H°A°(incluye macisados de asiento de tirante)	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	171.054	81	150.528	12.192.768	-20.526	-12,00%
9	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	50.017	15	44.015	660.225	-6.002	-12,00%
10	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT.)	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	111.075	149,87	97.746	14.649.193	-13.329	-12,00%
11	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen (solo MDO)	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	94.031	149,87	82.747	12.401.293	-11.284	-12,00%
12	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	20.641	54,56	18.164	991.028	-2.477	-12,00%
13	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	35.012	85,61	30.811	2.637.730	-4.201	-12,00%
14	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	27.045	85,61	23.800	2.037.518	-3.245	-12,00%
15	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	27.045	10,7	23.800	254.660	-3.245	-12,00%
16	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	1.150.766	1	1.012.674	1.012.674	-138.092	-12,00%
17	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladore	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	97.192	6	85.529	513.174	-11.663	-12,00%
18	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	70.439	4	61.986	247.944	-8.453	-12,00%
19	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	606.082	2	533.352	1.066.704	-72.730	-12,00%
20	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	500.648	1	440.570	440.570	-60.078	-12,00%
21	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	35.012	85,61	30.811	2.637.730	-4.201	-12,00%
22	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	27.045	85,61	23.800	2.037.518	-3.245	-12,00%
23	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	27.045	10,7	23.800	254.660	-3.245	-12,00%
24	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	1.150.766	1	1.012.674	1.012.674	-138.092	-12,00%
25	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	178.679	0,3	157.238	47.171	-21.441	-12,00%
26	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	97.192	6	85.529	513.174	-11.663	-12,00%
27	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	70.439	4	61.986	247.944	-8.453	-12,00%
28	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	606.082	2	533.352	1.066.704	-72.730	-12,00%
29	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	500.648	1	440.570	440.570	-60.078	-12,00%
30	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	64.733	10,96	56.965	624.336	-7.768	-12,00%
31	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	35.012	132,01	30.811	4.067.360	-4.201	-12,00%
32	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	27.045	132,01	23.800	3.141.838	-3.245	-12,00%
33	Pintura de Viga de galería -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	27.045	10,96	23.800	260.848	-3.245	-12,00%
34	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	97.192	4	85.529	342.116	-11.663	-12,00%
35	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, extension de cable y MDO)	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	70.439	4	61.986	247.944	-8.453	-12,00%
36	Desmonte de artefactos sanitarios	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	44.910	4	39.521	158.084	-5.389	-12,00%
37	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	74.335	2	65.415	130.830	-8.920	-12,00%
38	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	493.428	2	434.217	868.434	-59.211	-12,00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Lbg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Lic. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Marcos Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

39	Limpieza Final de la obra	M2	CONSTRUCTORA CACERES	NACIONAL	7.925	172,73	6.974	1.204.619	-951	-12.00%
	TOTAL							**81.410.773**		

Abg. María Valentina Jiménez D.
Jefa de Dep. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de
Municipalidad Lu

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41 /2023 CON ID N° 431413 - "REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS, PARA LA ESC.BAS. INDIGENA N° 7750, MBO EHAO ÑAVENGA RENDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LYR DE JANNELY DOMINGUEZ RUC N° 6510462-5 CORREO: jannelydominguezar8@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	116.818	15	96.959	1.454.385	-19.859	-17,00%
2	Cartel de Obra Estandar	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	562.688	2,4	467.031	1.120.874	-95.657	-17,00%
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	58.319	16	48.405	774.480	-9.914	-17,00%
4	Remoción de tirantes	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	12.004	81	9.963	807.003	-2.041	-17,00%
5	Demolición de viga (galeria de 2 tramos)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	1.700.567	1	1.411.471	1.411.471	-289.096	-17,00%
6	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación de 90% tejuelones (incluye limpieza de las mismas)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	38.598	149,87	32.036	4.801.235	-6.562	-17,00%
7	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	2.923.278	0,78	2.426.321	1.892.530	-496.957	-17,00%
8	Provision + Colocacion de tirantes de H°A°(incluye macisados de asiento de tirante)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	171.054	81	141.975	11.499.975	-29.079	-17,00%
9	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	50.017	15	41.514	622.710	-8.503	-17,00%
10	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT.)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	111.075	149,87	92.192	13.816.815	-18.883	-17,00%
11	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen (solo MDO)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	94.031	149,87	78.046	11.696.754	-15.985	-17,00%
12	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	20.641	54,56	17.132	934.722	-3.509	-17,00%
13	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	35.012	85,61	29.060	2.487.827	-5.952	-17,00%
14	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	27.045	85,61	22.447	1.921.688	-4.598	-17,00%
15	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	27.045	10,7	22.447	240.183	-4.598	-17,00%
16	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	1.150.766	1	955.136	955.136	-195.630	-17,00%
17	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladore	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	97.192	6	80.669	484.014	-16.523	-17,00%
18	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	70.439	4	58.464	233.856	-11.975	-17,00%
19	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	606.082	2	503.048	1.006.096	-103.034	-17,00%
20	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	500.648	1	415.538	415.538	-85.110	-17,00%
21	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	35.012	85,61	29.060	2.487.827	-5.952	-17,00%
22	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	27.045	85,61	22.447	1.921.688	-4.598	-17,00%
23	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	27.045	10,7	22.447	240.183	-4.598	-17,00%
24	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	1.150.766	1	955.136	955.136	-195.630	-17,00%
25	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	178.679	0,3	148.304	44.491	-30.375	-17,00%
26	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	97.192	6	80.669	484.014	-16.523	-17,00%
27	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	70.439	4	58.464	233.856	-11.975	-17,00%
28	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	606.082	2	503.048	1.006.096	-103.034	-17,00%
29	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	500.648	1	415.538	415.538	-85.110	-17,00%
30	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	64.733	10,96	53.728	588.859	-11.005	-17,00%
31	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	35.012	132,01	29.060	3.836.211	-5.952	-17,00%
32	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	27.045	132,01	22.447	2.963.228	-4.598	-17,00%
33	Pintura de Viga de galería -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	27.045	10,96	22.447	246.019	-4.598	-17,00%
34	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	97.192	4	80.669	322.676	-16.523	-17,00%
35	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, extension de cable y MDO)	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	70.439	4	58.464	233.856	-11.975	-17,00%
36	Desmonte de artefactos sanitarios	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	44.910	4	37.275	149.100	-7.635	-17,00%
37	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	74.335	2	61.698	123.396	-12.637	-17,00%
38	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	493.428	2	409.545	819.090	-83.883	-17,00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C. de Reserva de Contrataciones
Municipalidad Luque
UOC

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez
Jefe de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

39	Limpieza Final de la obra	M2	LYR DE JANNELY DOMINGUEZ	NACIONAL	7.925	172,73	6.578	1.136.218	-1.347	-17,00%
	TOTAL							76.784.774		

Abg. María Victoria Sánchez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41 /2023 CON ID N° 431413 - "REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS, PARA LA ESC.BAS. INDIGENA N° 7750, MBO EHAO ÑAVENGA RENDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	116.818	15	107.473	1.612.095	-9.345	-8,00%
2	Cartel de Obra Estandar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	517.673	1.242.415	-45.015	-8,00%
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	58.319	16	53.653	858.448	-4.666	-8,00%
4	Remoción de tirantes	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.004	81	11.044	894.564	-960	-8,00%
5	Demolición de viga (galería de 2 tramos)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.700.567	1	1.564.522	1.564.522	-136.045	-8,00%
6	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación de 90% tejuelones (incluye limpieza de las mismas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	38.598	149,87	35.510	5.321.884	-3.088	-8,00%
7	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.923.278	0,78	2.689.416	2.097.744	-233.862	-8,00%
8	Provision + Colocacion de tirantes de H°A°(incluye macisados de asiento de tirante)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	171.054	81	157.370	12.746.970	-13.684	-8,00%
9	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50.017	15	46.016	690.240	-4.001	-8,00%
10	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT.)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	111.075	149,87	102.189	15.315.065	-8.886	-8,00%
11	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen (solo MDO)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	94.031	149,87	86.509	12.965.104	-7.522	-8,00%
12	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.641	54,56	18.990	1.036.094	-1.651	-8,00%
13	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	85,61	32.211	2.757.584	-2.801	-8,00%
14	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	85,61	24.881	2.130.062	-2.164	-8,00%
15	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	10,7	24.881	266.227	-2.164	-8,00%
16	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.150.766	1	1.058.705	1.058.705	-92.061	-8,00%
17	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladore	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	6	89.417	536.502	-7.775	-8,00%
18	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.439	4	64.804	259.216	-5.635	-8,00%
19	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	557.595	1.115.190	-48.487	-8,00%
20	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.648	1	460.596	460.596	-40.052	-8,00%
21	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	85,61	32.211	2.757.584	-2.801	-8,00%
22	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	85,61	24.881	2.130.062	-2.164	-8,00%
23	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	10,7	24.881	266.227	-2.164	-8,00%
24	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.150.766	1	1.058.705	1.058.705	-92.061	-8,00%
25	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.679	0,3	164.385	49.316	-14.294	-8,00%
26	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	6	89.417	536.502	-7.775	-8,00%
27	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.439	4	64.804	259.216	-5.635	-8,00%
28	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	557.595	1.115.190	-48.487	-8,00%
29	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.648	1	460.596	460.596	-40.052	-8,00%
30	Revoque de Vigas de H°A° con hidrófugo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	64.733	10,96	59.554	652.712	-5.179	-8,00%
31	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	132,01	32.211	4.252.174	-2.801	-8,00%
32	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	132,01	24.881	3.284.541	-2.164	-8,00%
33	Pintura de Viga de galería -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	10,96	24.881	272.696	-2.164	-8,00%
34	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	4	89.417	357.668	-7.775	-8,00%
35	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, extension de cable y MDO)	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.439	4	64.804	259.216	-5.635	-8,00%
36	Desmonte de artefactos sanitarios	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	44.910	4	41.317	165.268	-3.593	-8,00%
37	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	74.335	2	68.388	136.776	-5.947	-8,00%
38	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	493.428	2	453.954	907.908	-39.474	-8,00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la Municipalidad Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Director de Obras Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Ignacio Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

39	Limpieza Final de la obra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	172,73	7.291	1.259.374	-634	-8,00%
	TOTAL							**85.110.958**		

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones

Ing. Fernando Maldonado
U.O.C Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 41 /2023 CON ID N° 431413 - "REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS, PARA LA ESC.BAS. INDIGENA N° 7750, MBO EHAO ÑAVENGA RENDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES RUC N° 1252443-3 CORREO: gjose2927@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	116.818	15	93.454	1.401.810	-23.364	-20,00%
2	Cartel de Obra Estandar	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	2,4	450.150	1.080.360	-112.538	-20,00%
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	58.319	16	46.655	746.480	-11.664	-20,00%
4	Remoción de tirantes	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	12.004	81	9.603	777.843	-2.401	-20,00%
5	Demolición de viga (galeria de 2 tramos)	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.700.567	1	1.360.454	1.360.454	-340.113	-20,00%
6	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación de 90% tejuelones (incluye limpieza de las mismas)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	38.598	149,87	30.878	4.627.686	-7.720	-20,00%
7	Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m	M3	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.923.278	0,78	2.338.622	1.824.125	-584.656	-20,00%
8	Provision + Colocacion de tirantes de H°A°(incluye macisados de asiento de tirante)	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	171.054	81	136.843	11.084.283	-34.211	-20,00%
9	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	50.017	15	40.014	600.210	-10.003	-20,00%
10	Provision + Colocacion de tejuelones nuevos 10% (MAT.)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	111.075	149,87	88.860	13.317.448	-22.215	-20,00%
11	Provision + Colocacion de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen (solo MDO)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	94.031	149,87	75.225	11.273.971	-18.806	-20,00%
12	Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	20.641	54,56	16.513	900.949	-4.128	-20,00%
13	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	85,61	28.010	2.397.936	-7.002	-20,00%
14	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	85,61	21.636	1.852.258	-5.409	-20,00%
15	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	10,7	21.636	231.505	-5.409	-20,00%
16	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.150.766	1	920.613	920.613	-230.153	-20,00%
17	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladore	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	6	77.754	466.524	-19.438	-20,00%
18	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.439	4	56.351	225.404	-14.088	-20,00%
19	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	484.866	969.732	-121.216	-20,00%
20	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.648	1	400.518	400.518	-100.130	-20,00%
21	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	85,61	28.010	2.397.936	-7.002	-20,00%
22	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	85,61	21.636	1.852.258	-5.409	-20,00%
23	Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	10,7	21.636	231.505	-5.409	-20,00%
24	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.150.766	1	920.613	920.613	-230.153	-20,00%
25	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	178.679	0,3	142.943	42.883	-35.736	-20,00%

Dr. Fernando Maldonado
Director de la D.O.C de la Municipalidad Luque

Arq. Andrés González
Director de Obras Públicas Municipales

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Pablo Javier Redroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

26	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	6	77.754	466.524	-19.438	-20,00%
27	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rigidos, extension de cable y MDO)	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.439	4	56.351	225.404	-14.088	-20,00%
28	Ventilador de techo de 56¨ motor pesado	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	606.082	2	484.866	969.732	-121.216	-20,00%
29	Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta)	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	500.648	1	400.518	400.518	-100.130	-20,00%
30	Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	64.733	10,96	51.786	567.575	-12.947	-20,00%
31	Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	35.012	132,01	28.010	3.697.600	-7.002	-20,00%
32	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	132,01	21.636	2.856.168	-5.409	-20,00%
33	Pintura de Viga de galería -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	27.045	10,96	21.636	237.131	-5.409	-20,00%
34	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	ml	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	97.192	4	77.754	311.016	-19.438	-20,00%
35	Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, extension de cable y MDO)	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	70.439	4	56.351	225.404	-14.088	-20,00%
36	Desmonte de artefactos sanitarios	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	44.910	4	35.928	143.712	-8.982	-20,00%
37	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	74.335	2	59.468	118.936	-14.867	-20,00%
38	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	493.428	2	394.742	789.484	-98.686	-20,00%
39	Limpieza Final de la obra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES	NACIONAL	7.925	172,73	6.340	1.095.108	-1.585	-20,00%
	TOTAL							**74.009.616**		

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipal
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Dr. Fernando Malda
Director de la U.O.C de
Municipalidad Luque