pasaremos a analizar la capacidad financiera y experiencia técnica del oferente con el precio más bajo, a los efectos de constatar si cumple con los demás requisitos.

4. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Y VERIFICACIÓN ARITMÉTICA

En este apartado exponemos el cuadro comparativo de precios y realizamos la verificación aritmética de los **PRECIOS OFERTADOS** por las empresas **CRLA CONSULTORIA de CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, DREI ASOCIADOS SRL, y PMC INGENIERIA, de NELSON VERA** para el presente llamado; como así también analizamos la correcta presentación de la póliza de la garantía de mantenimiento de la oferta, si fue debidamente extendida con relación a lo exigido en el PBC del llamado. *(Art. 61° - Decreto N° 21.909 "Que Reglamenta la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas).*

Lote Total, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No				CRLA CONSULTORIA de CARLOS R. LOPEZ A.		PMC INGENIERIA de NELSON VERA		DREI ASOCIADOS S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	81141804-049	Mantenimiento y reparación de planta de tratamiento de agua	1	337.619.754	337.619.754	365.082.326	365.082.326	415.478.000	415.478.000
1.1		Ajuste de Placas de Fibra de Vidrio desprendidos de los soportes	50	800.900	40.045.000	632.248	31.612.400	997.500	49.875.000
1.2		Reposición de Placas de Fibra de Vidrio c/ deflectores y soportes, según indicación	50	2.196.113	109.805.650	613.904	30.695.200	2.178.000	108.900.000
1.3		Reposición y Provisión (según muestra) de Tapas canaletas colectoras , según indicación	10	825.000	8.250.000	850.722	8.507.220	2.525.000	25.250.000
1.4		Reposición y Provisión (según muestra) de Placas de Fibra de Vidrio c/ deflectores y soportes, según indicación	50	1.785.500	89.275.000	4.013.917	200.695.850	2.060.000	103.000.000
1.5		Limpieza integral del Decantador, incluye: Canal de llegada, Campana, canal de alimentación y tuberías de distribución, según indicación	8	5.589.000	44.712.000	5.789.636	46.317.088	4.950.000	39.600.000
1.6		Reparación del Decantador, incluye cañerías y soportes dentro del decantador, según indicación	8	2.319.638	18.557.104	2.386.421	19.091.368	2.200.000	17.600.000
1.7		Pintura integral, utilizando Pintura especial a base de caucho clorado de color celeste y apto para el contacto con agua potable para el consumo humano, según indicación	650	41.500	26.975.000	43.328	28.163.200	109.620	71.253.000
2	81141804-049	Mantenimiento y reparación de planta de tratamiento de agua	1	584.586.200	584.586.200	650.085.722	650.085.722	685.718.600	685.718.600

Ing. Roberto Olmedo Bareiro
Gerente de Operaciones Gran Asunción
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

2.1		Remoción de Arena de un filtro, según indicación	48	1.757.700	84.369.600	2.135.382	102.498.336	1.700.500	81.624.000
2.2		Reparación de Juntas con mortero 3x1 y asfalto con fibra para uso en agua potable (de caucho biluminoso vertible en caliente o similar), según indicación	48	1.251.450	60.069.600	1.210.779	58.117.392	1.503.800	72.182.400
2.3		Limpieza de un Módulo, incluye: Desmontaje, limpieza y montaje de Boquillas, y con provisión de juntas de goma diámetro a indicar en el momento, según indicación	48	1.668.600	80.092.800	1.920.634	92.190.432	2.427.600	116.524.800
2.4		Mantenimiento de un Módulo, incluye: Desmontaje, limpieza y montaje de Bulones, provisión de Bulones inox en caso de necesidad en la loseta del Falso Fondo, según indicación	48	1.900.000	91.200.000	1.816.339	87.184.272	2.454.000	117.792.000
2.5		Confección de loseta (1x1mts) en hormigón armado en caso de necesidad, según muestra	2	3.969.000	7.938.000	2.533.573	5.067.146	3.410.000	6.820.000
2.6		Reacondicionamiento total del asiento de losetas en caso de necesidad	48	1.251.500	60.072.000	1.301.050	62.450.400	1.260.000	60.480.000
2.7		Confección de compuertas de madera con marco de metal, (ingreso de agua decantada), según muestra	8	1.229.650	9.837.200	1.259.266	10.074.128	1.815.000	14.520.000
2.8		Pintura integral, utilizando Pintura especial a base de caucho clorado de color celeste y apto para el contacto con agua potable para el consumo humano, según indicación	650	49.500	32.175.000	43.328	28.163.200	109.700	71.305.000
2.9		Reposición de Arena por módulo, según indicación	96	1.654.500	158.832.000	2.128.546	204.340.416	1.504.900	144.470.400
				Precio Total	**922.205.954**	**Precio Total**	**1.015.168.048**	**Precio Total**	**1.101.196.600**

Conclusión 4.: *La firma CRLA CONSULTORIA de CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO, la firma DREI ASOCIADOS SRL, y la firma PMC INGENIERIA de NELSON VERA,* **CUMPLEN** *requisito.*

5. **MARGEN DE PREFERENCIA (Ley N° 4.558/11)**

Que, a los efectos de acogerse a los beneficios dispuestos en la Ley N° 4.558/11 en su Art. 2°, y su Decreto Reglamentario N° 9.649/12, como también lo establecido en el PBC del presente llamado, en ese sentido éste Comité procedió conforme lo señala el Art. 3° de la Resolución N° 1560/16 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), conjuntamente con la Circular DNCP N° 35/2017, en la verificación de la

Ing. Roberto Olmedo Bareiro
Gerente de Operaciones Gran Asunción
ESSAP S.A.

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

Ing. Elizabeth Molinas
Gerente Financiero
ESSAP S.A.