TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 91/2018 - ID Nº 354.233					PRECIO REFERENCIAL		CONSTRUSUR de Gloria Patricia Cantero Benitez			ESTRUCTURAS S.R.L.			JUAN AGUSTIN CANATTA			CONFORTEC S.R.L.			CRLA CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES de Carlos Rubén López Arevalo			CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS			ING. JULIO CESAR GOMEZ			INTEC INGENIERÍA S.A.E.		
IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Obrador	Unidad	1,00	3.000.000	3.000.000	2.460.000	2.460.000	-18,00	2.170.962	2.170.962	-27,63	2.367.750	2.367.750	-21,08	2.576.000	2.576.000	-14,13	2.640.000	2.640.000	-12,00	2.250.000	2.250.000	-25,00	2.400.000	2.400.000	-20,00	2.580.000	2.580.000	-14,00
2	72131601-002	Señalizacion de obra y cartel de obra	Unidad	1,00	580.000	580.000	475.600	475.600	-18,00	452.438	452.438	-21,99	362.604	362.604	-37,48	504.000	504.000	-13,10	510.400	510.400	-12,00	464.000	464.000	-20,00	600.000	600.000	3,45	516.000	516.000	-11,03
3	72131601-002	Alquiler de baño portátil	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	2.050.000	2.050.000	-18,00	2.373.844	2.373.844	-5,05	1.315.928	1.315.928	-47,36	2.240.000	2.240.000	-10,40	2.200.000	2.200.000	-12,00	2.000.000	2.000.000	-20,00	2.700.000	2.700.000	8,00	1.935.000	1.935.000	-22,60
4	72131601-002	Señalizacion de parque con cartel en chapa de 1x1 con poste de H°	Unidad	1,00	962.000	962.000	788.840	788.840	-18,00	752.279	752.279	-21,80	906.510	906.510	-5,77	672.000	672.000	-30,15	846.560	846.560	-12,00	904.000	904.000	-6,03	950.000	950.000	-1,25	903.000	903.000	-6,13
5	72131601-9988	Reposición de asientos de graderia	Metro lineal	990,00	37.500	37.125.000	30.750	30.442.500	-18,00	38.299	37.916.010	2,13	36.531	36.165.690	-2,58	33.600	33.264.000	-10,40	33.000	32.670.000	-12,00	34.000	33.660.000	-9,33	35.000	34.650.000	-6,67	36.120	35.758.800	-3,68
6	72131601-9988	Desmonte de tablones.-	Unidad	1,00	1.035.650	1.035.650	849.233	849.233	-18,00	900.761	900.761	-13,02	1.014.750	1.014.750	-2,02	840.000	840.000	-18,89	911.372	911.372	-12,00	932.000	932.000	-10,01	960.000	960.000	-7,30	1.032.000	1.032.000	-0,35
7	72131601-012	Pintura con esmalte sintetico imitacion madera	Metros cuadrados	100,00	28.250	2.825.000	23.165	2.316.500	-18,00	24.873	2.487.300	-11,95	24.668	2.466.800	-12,68	24.640	2.464.000	-12,78	24.860	2.486.000	-12,00	26.000	2.600.000	-7,96	26.400	2.640.000	-6,55	25.800	2.580.000	-8,67
8	72131601-012	Pintura de mamposteria con arreglo	Metros cuadrados	70,00	26.900	1.883.000	22.058	1.544.060	-18,00	31.675	2.217.250	17,75	24.668	1.726.760	-8,30	21.840	1.528.800	-18,81	23.672	1.657.040	-12,00	25.000	1.750.000	-7,06	24.000	1.680.000	-10,78	23.220	1.625.400	-13,68
9	72131601-012	Pintura deportiva en piso	Metros cuadrados	100,00	40.000	4.000.000	32.800	3.280.000	-18,00	32.272	3.227.200	-19,32	36.668	3.666.800	-8,33	36.400	3.640.000	-9,00	35.200	3.520.000	-12,00	36.000	3.600.000	-10,00	36.000	3.600.000	-10,00	38.700	3.870.000	-3,25
10	72131601-009	Piso de H°A°	Metros cuadrados	100,00	111.000	11.100.000	91.020	9.102.000	-18,00	97.547	9.754.700	-12,12	110.352	11.035.200	-0,58	100.800	10.080.000	-9,19	97.680	9.768.000	-12,00	99.000	9.900.000	-10,81	108.000	10.800.000	-2,70	109.650	10.965.000	-1,22
11	72131601-013	Limpieza de final del sitio de obra	Unidad	1,00	1.345.000	1.345.000	1.102.900	1.102.900	-18,00	1.035.876	1.035.876	-22,98	1.150.050	1.150.050	-14,49	784.000	784.000	-41,71	1.183.600	1.183.600	-12,00	1.200.000	1.200.000	-10,78	1.200.000	1.200.000	-10,78	1.290.000	1.290.000	-4,09
12	72131601-002	Señalizacion de obra y Cartel de Obra	Unidad	1,00	638.000	638.000	523.160	523.160	-18,00	452.438	452.438	-29,08	500.610	500.610	-21,53	504.000	504.000	-21,00	561.400	561.400	-12,01	600.000	600.000	-5,96	600.000	600.000	-5,96	619.200	619.200	-2,95
13	72131601-002	Señalizacion de parque. Cartel en chapa de 1x1 con poste de H°	Unidad	1,00	968.400	968.400	794.088	794.088	-18,00	846.359	846.359	-12,60	771.210	771.210	-20,36	672.000	672.000	-30,61	852.192	852.192	-12,00	900.000	900.000	-7,06	960.000	960.000	-0,87	903.000	903.000	-6,75
14	72131601-012	Pintura de techo al barniz	Metros cuadrados	130,00	29.600	3.848.000	24.272	3.155.360	-18,00	20.936	2.721.680	-29,27	24.668	3.206.840	-16,66	25.760	3.348.800	-12,97	26.048	3.386.240	-12,00	28.000	3.640.000	-5,41	24.000	3.120.000	-18,92	28.380	3.689.400	-4,12
15	72131601-012	Pintura deportiva en piso	Metros cuadrados	250,00	40.000	10.000.000	32.800	8.200.000	-18,00	32.272	8.068.000	-19,32	36.668	9.167.000	-8,33	36.400	9.100.000	-9,00	35.200	8.800.000	-12,00	38.000	9.500.000	-5,00	36.000	9.000.000	-10,00	39.990	9.997.500	-0,03
16	72131601-009	Piso de H°A° de 0.10	Metros cuadrados	250,00	111.000	27.750.000	91.020	22.755.000	-18,00	97.547	24.386.750	-12,12	110.352	27.588.000	-0,58	100.800	25.200.000	-9,19	97.680	24.420.000	-12,00	99.000	24.750.000	-10,81	108.000	27.000.000	-2,70	109.650	27.412.500	-1,22
17	72131601-013	Limpieza de final del sitio de obra	Unidad	1,00	1.345.000	1.345.000	1.102.900	1.102.900	-18,00	1.035.876	1.035.876	-22,98	1.150.050	1.150.050	-14,49	784.000	784.000	-41,71	1.183.600	1.183.600	-12,00	1.200.000	1.200.000	-10,78	1.200.000	1.200.000	-10,78	1.290.000	1.290.000	-4,09
18	72102901-9999	Retiro de tablero	Unidad	4,00	147.950	591.800	121.319	485.276	-18,00	112.595	450.380	-23,90	108.240	432.960	-26,84	128.800	515.200	-12,94	130.196	520.784	-12,00	138.000	552.000	-6,73	144.000	576.000	-2,67	129.000	516.000	-12,81
19	72102901-9999	Colocacion de tablero	Unidad	4,00	269.000	1.076.000	220.580	882.320	-18,00	193.665	774.660	-28,01	236.775	947.100	-11,98	224.000	896.000	-16,73	236.720	946.880	-12,00	242.000	968.000	-10,04	240.000	960.000	-10,78	258.000	1.032.000	-4,09
20	72102901-9999	Provision de tablero en vidrio templado de 10mm. con sus tiras de marcacion y aguieros para el soporte	Unidad	4,00	874.250	3.497.000	716.885	2.867.540	-18,00	1.043.472	4.173.888	19,36	676.500	2.706.000	-22,62	672.000	2.688.000	-23,13	769.340	3.077.360	-12,00	820.000	3.280.000	-6,21	900.000	3.600.000	2,95	838.500	3.354.000	-4,09
21	72102901-9999	Reposición de aros	Unidad	4,00	215.200	860.800	176.464	705.856	-18,00	221.734	886.936	3,04	162.360	649.440	-24,55	196.000	784.000	-8,92	189.376	757.504	-12,00	200.000	800.000	-7,06	220.000	880.000	2,23	206.400	825.600	-4,09
22	72102901-9999	Reposición de redes	Unidad	4,00	71.300	285.200	58.466	233.864	-18,00	66.694	266.776	-6,46	64.944	259.776	-8,91	64.960	259.840	-8,89	62.744	250.976	-12,00	67.000	268.000	-6,03	75.000	300.000	5,19	67.080	268.320	-5,92
23	72102901-9999	Refuerzo de estructura de tablero	Unidad	4,00	1.143.250	4.573.000	937.465	3.749.860	-18,00	968.628	3.874.512	-15,27	967.395	3.869.580	-15,38	840.000	3.360.000	-26,53	1.006.060	4.024.240	-12,00	1.020.000	4.080.000	-10,78	1.200.000	4.800.000	4,96	1.096.500	4.386.000	-4,09
24	72102901-9999	Red de 3mts de alto y 30 de largo con caños de 2" cada 3.00 mts.	Metros cuadrados	90,00	20.200	1.818.000	16.564	1.490.760	-18,00	17.080	1.537.200	-15,45	20.295	1.826.550	0,47	17.920	1.612.800	-11,29	17.776	1.599.840	-12,00	18.000	1.620.000	-10,89	21.600	1.944.000	6,93	19.995	1.799.550	-1,01
25	72102901-9999	Colchoneta de proteccion de base de tablero 1.50x2.50	Unidad	1,00	282.450	282.450	231.609	231.609	-18,00	230.904	230.904	-18,25	230.010	230.010	-18,57	246.400	246.400	-12,76	248.556	248.556	-12,00	260.000	260.000	-7,95	240.000	240.000	-15,03	283.800	283.800	0,48
26	72131601-001	Iluminacion: colocacion de 8 reflectores con foco de bajo consumo	Unidad	8,00	632.150	5.057.200	518.363	4.146.904	-18,00	552.606	4.420.848	-12,58	568.260	4.546.080	-10,11	504.000	4.032.000	-20,27	556.292	4.450.336	-12,00	565.000	4.520.000	-10,62	600.000	4.800.000	-5,09	619.200	4.953.600	-2,05
27	72131601-001	Colocacion de 4 columnas de caño de 4"X4" de pared reforzada L=6mts con base de hormigon	Unidad	4,00	807.000	3.228.000	661.740	2.646.960	-18,00	733.613	2.934.452	-9,09	608.850	2.435.400	-24,55	694.400	2.777.600	-13,95	710.160	2.840.640	-12,00	725.000	2.900.000	-10,16	850.000	3.400.000	5,33	774.000	3.096.000	-4,09
28	72131601-001	Cableado de 2mm.	Metro lineal	100,00	10.100	1.010.000	8.282	828.200	-18,00	8.668	866.800	-14,18	9.236	923.600	-8,55	7.840	784.000	-22,38	8.888	888.800	-12,00	8.500	850.000	-15,84	8.400	840.000	-16,83	10.320	1.032.000	2,18
29	72131601-001	Tablero con llave	Unidad	1,00	571.650	571.650	468.753	468.753	-18,00	516.424	516.424	-9,66	446.490	446.490	-21,89	515.200	515.200	-9,87	503.052	503.052	-12,00	540.000	540.000	-5,54	600.000	600.000	4,96	580.500	580.500	1,55
30	72131601-012	Pintura deportiva para canchas	Metros cuadrados	1020,00	39.000	39.780.000	31.980	32.619.600	-18,00	32.272	32.917.440	-17,25	39.868	40.665.360	2,23	35.840	36.556.800	-8,10	34.320	35.006.400	-12,00	35.000	35.700.000	-10,26	34.000	34.680.000	-12,82	38.700	39.474.000	-0,77
31	72131601-012	Pintura exterior al latex de muros	Metros cuadrados	150,00	15.500	2.325.000	12.710	1.906.500	-18,00	12.530	1.879.500	-19,16	24.668	3.700.200	59,15	14.000	2.100.000	-9,68	13.640	2.046.000	-12,00	14.000	2.100.000	-9,68	16.000	2.400.000	3,23	15.480	2.322.000	-0,13
32	72131601-012	Pintura deportiva para canchas de tenis	Metros cuadrados	300,00	40.000	12.000.000	32.800	9.840.000	-18,00	32.272	9.681.600	-19,32	36.668	11.000.400	-8,33	36.400	10.920.000	-9,00	35.200	10.560.000	-12,00	36.000	10.800.000	-10,00	33.000	9.900.000	-17,50	39.990	11.997.000	-0,03
33	72131601-002	Obrador	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000	1.640.000	1.640.000	-18,00	2.170.962	2.170.962	8,55	1.782.750	1.782.750	-10,86	1.680.000	1.680.000	-16,00	1.760.000	1.760.000	-12,00	1.800.000	1.800.000	-10,00	1.800.000	1.800.000	-10,00	1.935.000	1.935.000	-3,25
34	72131601-002	Señalizacion de Obra	Unidad	1,00	900.000	900.000	738.000	738.000	-18,00	678.658	678.658	-24,59	650.793	650.793	-27,69	784.000	784.000	-12,89	792.000	792.000	-12,00	820.000	820.000	-8,89	720.000	720.000	-20,00	838.500	838.500	-6,83
35	72131601-002	Alquiler de baño portátil	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000	2.050.000	2.050.000	-18,00	2.373.844	2.373.844	-5,05	1.315.928	1.315.928	-47,36	2.240.000	2.240.000	-10,40	2.200.000	2.200.000	-12,00	2.000.000	2.000.000	-20,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.322.000	2.322.000	-7,12
36	72131601-001	Reposicion de Postes de hierro seccion circular de 5" con reflector para cancha de 400wats empotrado en dado de H° de 0,50x0,50 x0,80	Unidad	16,00	1.980.000	31.680.000	1.623.600	25.977.600	-18,00	1.752.036	28.032.576	-11,51	1.353.000	21.648.000	-31,87	1.680.000	26.880.000	-15,15	1.742.400	27.878.400	-12,00	1.685.000	26.960.000	-14,90	2.040.000	32.640.000	3,03	1.935.000	30.960.000	-2,27
37	72131601-001	Reposicion de cableado	Metro lineal	300,00	33.000	9.900.000	27.060	8.118.000	-18,00	27.660	8.298.000	-16,18	27.708	8.312.400	-16,04	29.120	8.736.000	-11,76	29.040	8.712.000	-12,00	29.000	8.700.000	-12,12	30.000	9.000.000	-9,09	33.540	10.062.000	1,64
38	72131601-001	Tablero con llave general	Unidad	3,00	495.000	1.485.000	405.900	1.217.700	-18,00	419.004	1.257.012	-15,35	446.490	1.339.470	-9,80	392.000	1.176.000	-20,81	435.600	1.306.800	-12,00	430.000	1.290.000	-13,13	500.000	1.500.000	1,01	490.200	1.470.600	-0,97
39	72103004-002	Reacondicionamiento de excavacion y carga de cimiento	Metros cúbicos	22,00	480.900	10.579.800	394.338	8.675.436	-18,00	402.304	8.850.688	-16,34	320.046	7.041.012	-33,45	392.000	8.624.000	-18,49	423.192	9.310.224	-12,00	440.000	9.680.000	-8,50	420.000	9.240.000	-12,66	490.200	10.784.400	1,93
40	72102905-001	Mejoramiento de relleno y compactacion	Metros cúbicos	30,00	222.000	6.660.000	182.040	5.461.200	-18,00	176.298	5.288.940	-20,59	162.000	4.860.000	-27,03	201.600	6.048.000	-9,19	195.360	5.860.800	-12,00	199.000	5.970.000	-10,36	180.000	5.400.000	-18,92	206.400	6.192.000	-7,03
41	72131601-005	Reacondicionamiento muro de nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	28,00	201.200	5.633.600	164.984	4.619.552	-18,00	153.261	4.291.308	-23,83	146.235	4.094.580	-27,32	182.560	5.111.680	-9,26	177.056	4.957.568	-12,00	181.000	5.068.000	-10,04	180.000	5.040.000	-10,54	154.800	4.334.400	-23,06
42	72131601-005	Reacondicionamiento mamposteria de elevacion de 0,30	Metros cuadrados	64,00	198.250	12.688.000	162.565	10.404.160	-18,00	142.441	9.116.224	-28,15	146.235	9.359.040	-26,24	184.800	11.827.200	-6,78	174.460	11.165.440	-12,00	185.000	11.840.000	-6,68	180.000	11.520.000	-9,21	180.600	11.558.400	-8,90
43	72131601-006	Reacondicionamiento aislacion horizontal de muros	Metro lineal	90,00	37.700	3.393.000	30.914	2.782.260	-18,00	33.047	2.974.230	-12,34	23.284	2.095.560	-38,24	33.600	3.024.000	-10,88	33.176	2.985.840	-12,00	33.000	2.970.000	-12,47	30.000	2.700.000	-20,42	38.700	3.483.000	2,65
44	72131601-008	Reposicion de revoque de paredes	Metros cuadrados	66,00	45.100	2.976.600	36.982	2.440.812	-18,00	33.550	2.214.300	-25,61	30.934	2.041.644	-31,41	40.320	2.661.120	-10,60	39.688	2.619.408	-12,00	40.000	2.640.000	-11,31	36.000	2.376.000	-20,18	38.700	2.554.200	-14,19
45	72131601-012	Reposicion de pintura piso - pared polideportiva	Metros cuadrados	66,00	39.200	2.587.200	32.144	2.121.504	-18,00	32.272	2.129.952	-17,67	39.868	2.631.288	1,70	35.840	2.365.440	-8,57	34.496	2.276.736	-12,00	35.000	2.310.000	-10,71	35.000	2.310.000	-10,71	41.280	2.724.480	5,31
46	72131601-009	Reposicion de contrapiso de cascote de 8 cm.	Metros cuadrados	360,00	46.850	16.866.000	38.417	13.830.120	-18,00	35.874	12.914.640	-23,43	33.284	11.982.240	-28,96	42.560	15.321.600	-9,16	41.228	14.842.080	-12,00	40.000	14.400.000	-14,62	38.000	13.680.000	-18,89	41.280	14.860.800	-11,89
47	72131601-009	Reposicion de carpeta de H°A° de 0.8 cm. de espesor	Metros cuadrados	360,00	90.750	32.670.000	74.415	26.789.400	-18,00	74.490	26.816.400	-17,92	86.342	31.083.120	-4,86	82.320	29.635.200	-9,29	79.860	28.749.600	-12,00	80.000	28.800.000	-11,85	90.000	32.400.000	-0,83	83.850	30.186.000	-7,60
48	72131601-009	Reposicion de alisada de cemento	Metros cuadrados	360,00	43.700	15.732.000	35.834	12.900.240	-18,00	33.712	12.136.320	-22,86	21.771	7.837.560	-50,18	40.320	14.515.200	-7,73	38.456	13.844.160	-12,00	39.000	14.040.000	-10,76	36.000	12.960.000	-17,62	41.280	14.860.800	-5,54
49	72102905-001	Mejoramiento de relleno y compactacion (h 0.50)	Metros cúbicos	273,00	38.500	10.510.500	31.570	8.618.610	-18,00	38.838	10.602.774	0,88	33.750	9.213.750	-12,34	33.600	9.172.800	-12,73	33.880	9.249.240	-12,00	34.000	9.282.000	-11,69	36.000	9.828.000	-6,49	36.120	9.860.760	-6,18
50	72131601-012	Reposicion de pintura polideportiva	Metros cuadrados	360,00	40.000	14.400.000	32.800	11.808.000	-18,00	32.272	11.617.920	-19,32	36.668	13.200.480	-8,33	36.960	13.305.600	-7,60	35.200	12.672.000	-12,00	35.000	12.600.000	-12,50	35.000	12.600.000	-12,50	38.700	13.932.000	-3,25
51	72131601-011	Reposicion de drenaje con caño de 100	Metro lineal	200,00	33.000	6.600.000	27.060	5.412.000	-18,00	38.030	7.606.000	15,24	28.700	5.740.000	-13,03	29.120	5.824.000	-11,76	29.040	5.808.000	-12,00	29.000	5.800.000	-12,12	36.000	7.200.000	9,09	30.960	6.192.000	-6,18
52	72131601-011	Reposicion de equipamiento	Unidad	2,00	550.000	1.100.000	451.000	902.000	-18,00	620.803	1.241.606	12,87	465.750	931.500	-15,32	448.000	896.000	-18,55	484.000	968.000	-12,00	500.000	1.000.000	-9,09	500.000	1.000.000	-9,09	516.000	1.032.000	-6,18
53	82101502-005	Señalizacion de canchas, postes de H° con letreros de chapa de 1.00x1.00	Unidad	2,00	650.000	1.300.000	533.000	1.066.000	-18,00	570.123	1.140.246	-12,29	531.210	1.062.420	-18,28	392.000	784.000	-39,69	572.000	1.144.000	-12,00	580.000	1.160.000	-10,77	550.000	1.100.000	-15,38	580.500	1.161.000	-10,69
54	72131601-009	Reposicion de contrapiso de cascote de 8 cm.	Metros cuadrados	1008,00	46.860	47.234.880	38.212	38.517.696	-18,45	35.874	36.160.992	-23,44	33.284	33.550.272	-28,97	42.560	42.900.480	-9,18	41.008	41.336.064	-12,49	40.000	40.320.000	-14,64	40.000	40.320.000	-14,64	41.280	41.610.240	-11,91
55	72131601-009	Reposicion de carpeta de H°A° de 6 cm. de espesor	Metros cuadrados	1008,00	90.750	91.476.000	74.415	75.010.320	-18,00	74.490	75.085.920	-17,92	86.342	87.032.736	-4,86	81.760	82.414.080	-9,91	79.860	80.498.880	-12,00	80.000	80.640.000	-11,85	84.000	84.672.000	-7,44	83.850	84.520.800	-7,60
56	72131601-009	Reposicion de alisada de cemento	Metros cuadrados	1008,00	43.780	44.130.240	35.900	36.187.200	-18,00	33.712	33.981.696	-23,00	21.771	21.945.168	-50,27	40.320	40.642.560	-7,90	38.526	38.834.208	-12,00	39.000	39.312.000	-10,92	36.000	36.288.000	-17,77	41.280	41.610.240	-5,71
57	72131601-009	Reposicion de pasto sintetico	Metros cuadrados	750,00	176.000	132.000.000	144.320	108.240.000	-18,00	125.283	93.962.250	-28,82	135.300	101.475.000	-23,13	134.400	100.800.000	-23,64	154.880	116.160.000	-12,00	158.000	118.500.000	-10,23	175.000	131.250.000	-0,57	174.150	130.612.500	-1,05
58	72131601-009	Mejoramiento de relleno y compactacion (h=0.50)	Metros cúbicos	650,00	38.500	25.025.000	31.570	20.520.500	-18,00	38.838	25.244.700	0,88	33.750	21.937.500	-12,34	33.600	21.840.000	-12,73	33.880	22.022.000	-12,00	34.000	22.100.000	-11,69	36.000	23.400.000	-6,49	36.120	23.478.000	-6,18

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

59	72131601-011	Reposicion de drenaje con caño de 100	Metro lineal	200,00	33.000	6.600.000	27.060	5.412.000	-18,00	38.030	7.606.000	15,24	28.700	5.740.000	-13,03	29.120	5.824.000	-11,76	29.040	5.808.000	-12,00	29.000	5.800.000	-12,12	34.000	6.800.000	3,03	30.960	6.192.000	-6,18
60	72131601-011	Reposicion de equipamiento	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000	984.000	1.968.000	-18,00	1.151.528	2.303.056	-4,04	1.071.225	2.142.450	-10,73	834.400	1.668.800	-30,47	1.056.000	2.112.000	-12,00	1.050.000	2.100.000	-12,50	1.188.000	2.376.000	-1,00	967.500	1.935.000	-19,38
61	82101502-005	Señalizacion de canchas, postes de H° con letreros de chapa de 1.00x1.00	Unidad	2,00	715.000	1.430.000	586.300	1.172.600	-18,00	570.123	1.140.246	-20,26	1.160.333	2.320.666	62,28	524.400	1.048.800	-26,66	629.200	1.258.400	-12,00	640.000	1.280.000	-10,49	700.000	1.400.000	-2,10	838.500	1.677.000	17,27
		TOTAL IVA INCLUIDO				730.316.970		596.647.063	-18,03		603.449.503	-17,37		603.568.825	-17,36		634.000.000	-13,19		642.449.820	-12,03		648.270.000	-11,23		678.000.000	-7,16		695.827.290	-4,72
		OBSERVACIONES	Monto ofertado					598.646.650			603.449.503			603.568.825			634.000.000			642.450.063			648.270.000			678.000.000			695.827.290	
			Diferencia					-403			0			0			0			443			0			0			0	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC