Petropar — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 02/2020 DESGUACE DE TANQUES D9-904 D9-905 D9-907

	PETROPAR						SENA INGENIERIA S.R.L		Diferencia Precio Referencial	SERVIMAQ DE HORACIO CASOLA		Diferencia Precio Referencial	PMC IMGENIERIA DE NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA		Diferencia Precio Referencial	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A		Diferencia Precio Referencial	ENGINEERING S.A		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	20.000.000	20.000.000	14.000.000	14.000.000	-30%	100.000.000	100.000.000	400%	19.500.000	19.500.000	-3%	13.815.034	13.815.034	-31%	24.000.000	24.000.000	20%
2	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO - TANQUE D9-904	Kilogramos	UNIDAD	6.028	6.400	38.579.200	4.500	27.126.000	-30%	3.600	21.700.800	-44%	8.900	53.649.200	39%	4.423	26.661.844	-31%	7.680	46.295.040	20%
3	SUJECION POR MEDIO DE TENSORES, SOPORTES Y APUNTALAMIENTO, DE LAS PAREDES DEL TANQUE - TANQUE D9-904	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	7.020.000	7.020.000	5.000.000	5.000.000	-29%	15.000.000	15.000.000	114%	6.000.000	6.000.000	-15%	4.855.428	4.855.428	-31%	8.424.000	8.424.000	20%
4	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE PERFIL DE CORONAMIENTO - TANQUE D9-904	Kilogramos	UNIDAD	21.893	6.400	140.115.200	4.500	98.518.500	-30%	3.600	78.814.800	-44%	5.500	120.411.500	-14%	4.421	96.788.953	-31%	7.680	168.138.240	20%
5	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE DE LA CHAPAS DEL TCHO FLOTANTE - TANQUE D9-904	Kilogramos	UNIDAD	5.973	6.400	38.227.200	4.500	26.878.500	-30%	3.600	21.502.800	-44%	5.300	31.656.900	-17%	4.421	26.406.633	-31%	7.680	45.872.640	20%
6	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHASPAS DEL PISO - TANQUE D9-904	Kilogramos	UNIDAD	6.354	6.400	40.665.600	4.500	28.593.000	-30%	3.600	22.874.400	-44%	5.200	33.040.800	-19%	4.421	28.091.034	-31%	7.680	48.798.720	20%
7	LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA - TANQUE D9-904	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	43.600.000	43.600.000	31.000.000	31.000.000	-29%	40.000.000	40.000.000	-8%	35.500.000	35.500.000	-19%	30.118.621	30.118.621	-31%	52.320.000	52.320.000	20%
8	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO - TANQUE D9-905	Kilogramos	UNIDAD	5.761	6.400	36.870.400	4.500	25.924.500	-30%	3.600	20.739.600	-44%	9.000	51.849.000	41%	4.421	25.469.381	-31%	7.680	44.244.480	20%
9	SUJECION POR MEDIO DE TENSORES, SOPORTES Y APUNTALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE - TANQUE D9-905	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	6.466.185	6.466.185	5.000.000	5.000.000	-23%	15.000.000	15.000.000	132%	5.120.500	5.120.500	-21%	4.466.852	4.466.852	-31%	7.764.000	7.764.000	20%
10	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE PERFIL DE CORONAMIENTO - TANQUE D9-509	Kilogramos	UNIDAD	20.188	6.400	129.203.200	4.500	90.846.000	-30%	3.600	72.676.800	-44%	5.400	109.015.200	-16%	4.421	89.251.148	-31%	7.680	155.043.840	20%
11	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE DE LAS CHAPAS DEL TECHO FLOTANTE - TANQUE D9-905	Kilogramos	UNIDAD	5.753	6.400	36.819.200	4.500	25.888.500	-30%	3.600	20.710.800	-44%	5.300	30.490.900	-17%	4.421	25.434.013	-31%	7.680	44.183.040	20%
12	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO - TANQUE D9-905	Kilogramos	UNIDAD	5.882	6.400	37.644.800	4.500	26.469.000	-30%	3.600	21.175.200	-44%	5.500	32.351.000	-14%	4.421	26.004.322	-31%	7.680	45.173.760	20%
13	LIMPIEZA FINAL DE SITIO DE OBRA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	40.160.350	40.160.350	30.000.000	30.000.000	-25%	40.000.000	40.000.000	0%	38.000.000	38.000.000	-5%	27.742.838	27.742.838	-31%	48.204.000	48.204.000	20%
14	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO - TANQUE D9-907	Kilogramos	UNIDAD	8.767	6.400	56.108.800	4.500	39.451.500	-30%	3.600	31.561.200	-44%	7.600	66.629.200	19%	4.421	38.758.907	-31%	7.680	67.330.560	20%
15	SUJECION POR MEDIO DE LOS TENSORES, SOPORTES Y APUNTALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE - D9-907	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	11.753.159	11.753.159	9.000.000	9.000.000	-23%	15.000.000	15.000.000	28%	11.900.000	11.900.000	1%	8.120.102	8.120.102	-31%	14.100.000	14.100.000	20%
16	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE PERFIL DE CORONAMIENTO	Kilogramos	UNIDAD	38.346	6.400	245.414.400	4.500	172.557.000	-30%	3.600	138.045.600	-44%	5.300	203.233.800	-17%	4.421	169.527.666	-31%	7.680	294.497.280	20%
17	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE DE LAS CHAPAS DEL TECHO FLOTANTE - TANQUE D9-907	Kilogramos	UNIDAD	8.528	6.400	54.579.200	4.500	38.376.000	-30%	3.600	30.700.800	-44%	5.110	43.578.080	-20%	4.421	37.702.288	-31%	7.680	65.495.040	20%
18	CORTE DE OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO	Kilogramos	UNIDAD	9.581	6.400	61.318.400	4.500	43.114.500	-30%	3.600	34.491.600	-44%	5.030	48.192.430	-21%	4.421	42.357.601	-31%	7.680	73.582.080	20%
19	LIMPIEZA FINAL DE SITIO DE OBRA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	72.996.831	72.996.831	51.257.000	51.257.000	-30%	32.005.600	32.005.600	-56%	59.872.390	59.872.390	-18%	50.427.335	50.427.335	-31%	87.480.000	87.480.000	20%
							TOTAL	789.000.000		TOTAL	772.000.000		TOTAL	999.990.900		TOTAL	772.000.000		TOTAL	1.340.946.720	

Lic. Alejandro Morínigo B.
Jefe Interino
Sección Compras Directas y Programadas
D.O.C. - PETROPAR

Melissa R. Machuca E.
Petróleos Paraguayos
PETROPAR