(CUADRO 1)
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 6/2023 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DEMOLICIÓN DEL BLOQUE G DE LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024" , ID Nº 425401

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS					CONSTRUCTORA OR de Oscar Rodas		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.		APONTE LATORRE S.A.		CONSTRUCTORA FENAR de Nery Rumich	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Provisión y Colocación de cartel de obra	Unidad	1	2.486.400	2.486.400	2.498.832	2.498.832	2.492.616	2.492.616,0	2.703.960	2.703.960
2	72131601-002	Provisión y Colocación de Vallado perimetral	Unidad Medida Global	1	13.320.000	13.320.000	13.386.000	13.386.000	13.353.300	13.353.300,0	14.485.500	14.485.500
3	72131601-002	Provisión y colocación de contenedor y baño químico para Obrador	Unidad	1	10.656.000	10.656.000	10.709.280	10.709.280	10.682.640	10.682.640,0	11.588.400	11.588.400
4	72131601-002	Bandeja protectoras contra caida de escombros	Unidad Medida Global	1	48.840.000	48.840.000	49.084.200	49.084.200	48.962.100	48.962.100,0	53.113.500	53.113.500
5	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	38	1.265.400	48.085.200	1.271.727	48.325.626	1.268.564	48.205.432,0	1.376.123	52.292.674
6	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	24	1.427.142	34.251.408	1.434.277	34.422.648	1.430.709	34.337.016,0	1.552.016	37.248.384
7	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	14	1.427.142	19.979.988	1.434.277	20.079.878	1.430.709	20.029.926,0	1.552.016	21.728.224
8	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,5	2.175.600	25.019.400	2.186.478	25.144.497	2.181.039	25.081.948,0	2.365.960	27.208.540
9	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Tanque de agua	Metros cúbicos	32	2.346.806	75.097.792	2.358.540	75.473.280	2.352.673	75.285.536,0	2.552.153	81.668.896
10	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	239	47.952	11.460.528	48.192	11.517.888	48.072	11.489.208,0	52.149	12.463.611
11	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	60.606.000	60.606.000	60.909.030	60.909.030	60.757.515	60.757.515,0	65.909.025	65.909.025
12	72141510-001	Escalera metálica	Unidad	1	7.104.000	7.104.000	7.139.520	7.139.520	7.121.760	7.121.760,0	7.725.600	7.725.600
13	72101511-002	Compresor de Aire Acondicionado	Unidad	1	5.074.032	5.074.032	5.099.402	5.099.402	5.086.717	5.086.717,0	5.518.009	5.518.009
14	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167,5	1.265.400	211.954.500	1.271.727	213.014.272	1.268.564	212.484.470,0	1.376.123	230.500.602
15	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.427.142	86.342.091	1.434.277	86.773.758	1.430.709	86.557.894,0	1.552.016	93.896.968
16	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.427.142	47.381.114	1.434.277	47.617.996	1.430.709	47.499.538,0	1.552.010	51.526.732
17	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	2.175.600	24.584.280	2.186.478	24.707.201	2.181.039	24.645.740,0	2.365.960	26.735.348
18	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	47.952	17.166.816	48.192	17.252.736	48.072	17.209.776,0	52.149	18.669.342
19	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.265.400	5.061.600	1.271.727	5.086.908	1.268.564	5.074.256,0	1.376.123	5.504.492
20	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	60.606.000	60.606.000	60.909.030	60.909.030	60.757.515	60.757.515,0	65.909.025	65.909.025
21	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167	1.265.400	211.321.800	1.271.727	212.378.409	1.268.564	211.850.188,0	1.376.124	229.812.708
22	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.427.142	86.342.091	1.434.277	86.773.758	1.430.709	86.557.894,0	1.552.016	93.896.968
23	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.427.142	47.381.114	1.434.277	47.617.996	1.430.709	47.499.538,0	1.552.010	51.526.732
24	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	2.175.600	24.584.280	2.186.478	24.707.201	2.181.039	24.645.740,0	2.365.960	26.735.348
25	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	47.952	17.166.816	48.192	17.252.736	48.072	17.209.776,0	52.149	18.669.342
26	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.265.400	5.061.600	1.271.727	5.086.908	1.268.564	5.074.256,0	1.376.124	5.504.496
27	72141510-001	Demolición de Piso de HºAº	Metros cuadrados	1.244	31.968	39.768.192	32.128	39.967.232	32.048	39.867.712,0	34.765	43.247.660
28	72141510-001	Demolición de Vigas de equilibrio	Metros cúbicos	16	1.287.600	20.601.600	1.294.038	20.704.608	1.290.819	20.653.104,0	1.400.265	22.404.240
29	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x40 cm	Metros cúbicos	4,2	1.065.600	4.475.520	1.070.928	4.497.897	1.068.264	4.486.708,0	1.158.840	4.867.128
30	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x30 cm	Metros cúbicos	2	1.083.360	2.166.720	1.088.777	2.177.554	1.086.068	2.172.136,0	1.178.155	2.356.310
31	72141510-001	Demolición de Tubulones	Metros cúbicos	45	1.198.800	53.946.000	1.204.794	54.215.730	1.093.905	49.225.725,0	1.303.695	58.666.275
32	72141510-001	Demolición de Zapata de HºAº	Metros cúbicos	11,7	1.314.240	15.376.608	1.320.811	15.453.488	1.317.526	15.415.054,0	1.429.230	16.721.991
33	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	60.606.000	60.606.000	60.909.030	60.909.030	60.757.515	60.757.515,0	67.795.348	67.795.348
34	72131601-008	Revoque con hidrofugo	Metros cuadrados	154,4	53.147	8.205.896	53.413	8.246.967	53.280	8.226.432,0	57.799	8.924.165
35	72131601-005	Envarillado en fisura c/ varilla de 8 Ø	Metro lineal	76,5	78.588	6.011.982	78.981	6.042.046	78.784	6.026.976,0	85.465	6.538.072
36	72102701-002	Pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	154,4	44.755	6.910.172	44.979	6.944.757	44.867	6.927.464,0	48.670	7.514.648
37	72131601-006	Aislacion vertical con pendiente	Metros cuadrados	31	135.420	4.198.020	136.097	4.219.007	135.759	4.208.529,0	147.269	4.565.339
38	72131601-005	Mamposteria con base de viga cadena y pilastra.	Metro lineal	54,7	388.944	21.275.236	390.889	21.381.628	389.916	21.328.405,0	422.978	23.136.896
39	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	17.760.000	17.760.000	17.848.800	17.848.800	17.804.400	17.804.400,0	22.200.000	22.200.000
		Total				**1.468.236.796**		**1.475.577.734**		**1.467.052.455**		**1.601.480.498**
		Total s/ Apertura				**1.450.476.783**		**1.475.478.340**		**1.467.052.462,0**		**1.601.480.500**
		Diferencia				**17.760.013**		**99.394**		**-7**		**-2**

JUSTICIA ELECTORAL * Comité de Evaluación

C.P. José Castro

C.P. Jonathan Riquelme

Raúl Agüero
Coordinador
Informática Administrativa

Lic. Fernando J. García F.

Lic. Pablo Soltz Patri

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

Custodio de la Voluntad Popular

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 6/2023 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA DEMOLICIÓN DEL BLOQUE G DE LA SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2023/2024" , ID N° 425401

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS					DC INGENIERIA S.A.		ITASA S.A.		CONSORCIO NAZARETH		AGFI INGENIERIA de Andrés Agüero	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Provisión y Colocación de cartel de obra	Unidad	1	3.692.304	3.692.304	2.600.000	2.600.000	2.952.600	2.952.600	2.191.140	2.191.140
2	72131601-002	Provisión y Colocación de Vallado perimetral	Unidad Medida Global	1	16.117.200	16.117.200	14.300.000	14.300.000	15.817.500	15.817.500	11.738.250	11.738.250
3	72131601-002	Provisión y colocación de contenedor y baño químico para Obrador	Unidad	1	25.787.520	25.787.520	11.500.000	11.500.000	12.654.000	12.654.000	13.320.000	13.320.000
4	72131601-002	Bandeja protectoras contra caída de escombros	Unidad Medida Global	1	59.047.560	59.047.560	53.300.000	53.300.000	57.997.500	57.997.500	43.040.250	43.040.250
5	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	38	1.526.250	57.997.500	1.370.000	52.060.000	1.502.663	57.101.194	1.115.134	42.375.092
6	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	24	1.831.500	43.956.000	1.550.000	37.200.000	1.694.731	40.673.544	1.337.945	32.110.680
7	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	14	1.821.944	25.507.216	1.550.000	21.700.000	1.694.731	23.726.234	1.257.669	17.607.366
8	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,5	1.821.944	20.952.356	2.450.000	28.175.000	2.583.525	29.710.537	1.917.248	22.048.352
9	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Tanque de agua	Metros cúbicos	32	1.821.944	58.302.208	2.705.000	86.560.000	2.786.833	89.178.656	2.068.123	66.179.936
10	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	239	58.608	14.007.312	48.000	11.472.000	56.943	13.609.377	42.258	10.099.662
11	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	73.260.000	73.260.000	66.000.000	66.000.000	71.969.625	71.969.625	53.409.038	53.409.038
12	72141510-001	Escalera metálica	Unidad	1	8.058.600	8.058.600	7.000.000	7.000.000	8.436.000	8.436.000	6.260.400	6.260.400
13	72101511-002	Compresor de Aire Acondicionado	Unidad	1	6.534.792	6.534.792	5.500.000	5.500.000	6.025.413	6.025.413	4.471.491	4.471.491
14	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167,5	1.526.250	255.646.875	1.370.000	229.475.000	1.502.663	251.696.052	1.115.134	186.784.945
15	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.831.500	110.805.750	1.550.000	93.775.000	1.694.731	102.531.225	1.257.669	76.088.974
16	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.821.944	60.488.540	1.550.000	51.460.000	1.694.731	56.265.069	1.302.267	43.235.264
17	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	1.821.944	20.587.967	2.450.000	27.685.000	2.583.525	29.193.832	1.917.248	21.664.902
18	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	58.608	20.981.664	48.000	17.184.000	56.943	20.385.594	42.258	15.128.364
19	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.821.944	7.287.776	1.370.000	5.480.000	1.502.663	6.010.652	1.138.860	4.555.440
20	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	73.260.000	73.260.000	66.000.000	66.000.000	71.969.625	71.969.625	53.409.038	53.409.038
21	72141510-001	Demolición de Losa de HºAº	Metros cúbicos	167	1.526.250	254.883.750	1.370.000	228.790.000	1.502.663	250.944.721	1.115.134	186.227.378
22	72141510-001	Demolición de Viga de HºAº	Metros cúbicos	60,5	1.821.944	110.227.612	1.550.000	93.775.000	1.694.731	102.531.225	1.284.427	77.707.833
23	72141510-001	Demolición de Pilares de HºAº	Metros cúbicos	33,2	1.821.944	60.488.540	1.550.000	51.460.000	1.694.731	56.265.069	1.257.669	41.754.610
24	72141510-001	Demolición de Pantalla de HºAº - Ascensor	Metros cúbicos	11,3	1.821.944	20.587.967	2.450.000	27.685.000	2.583.525	29.193.832	2.039.625	23.047.762
25	72141510-001	Demolición de Mampostería de ladrillo hueco	Metros cuadrados	358	58.608	20.981.664	48.000	17.184.000	56.943	20.385.594	47.952	17.166.816
26	72141510-001	Demolición de Escalera de HºAº	Metros cúbicos	4	1.821.944	7.287.776	1.370.000	5.480.000	1.502.663	6.010.652	1.186.313	4.745.252
27	72141510-001	Demolición de Piso de HºAº	Metros cuadrados	1.244	40.700	50.630.800	34.000	42.296.000	37.962	47.224.728	39.960	49.710.240
28	72141510-001	Demolición de Vigas de equilibrio	Metros cúbicos	16	1.665.001	26.640.016	1.520.000	24.320.000	1.529.025	24.464.400	1.287.600	20.601.600
29	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x40 cm	Metros cúbicos	4,2	1.308.215	5.494.503	1.220.000	5.124.000	1.265.400	5.314.680	1.065.600	4.475.520
30	72141510-001	Demolición de Viga cadena 20x30 cm	Metros cúbicos	2	1.308.215	2.616.430	1.245.000	2.490.000	1.286.490	2.572.980	1.083.360	2.166.720
31	72141510-001	Demolición de Tubulones	Metros cúbicos	45	1.526.250	68.681.250	1.310.000	58.950.000	1.423.575	64.060.875	1.198.800	53.946.000
32	72141510-001	Demolición de Zapata de HºAº	Metros cúbicos	11,7	1.592.610	18.633.537	1.478.000	17.292.600	1.560.660	18.259.722	1.314.240	15.376.608
33	72153507-002	Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	73.260.000	73.260.000	66.000.000	66.000.000	71.969.625	71.969.625	53.409.038	53.409.038
34	72131601-008	Revoque con hidrofugo	Metros cuadrados	154,4	55.118	8.510.219	55.000	8.492.000	63.112	9.744.492	46.836	7.231.478
35	72131601-005	Envarillado en fisura c/ varilla de 8 Ø	Metro lineal	76,5	90.570	6.928.605	82.000	6.273.000	93.323	7.139.209	69.256	5.298.084
36	72102401-002	Pintura impermeabilizante	Metros cuadrados	154,4	73.260	11.311.344	47.000	7.256.800	53.147	8.205.896	39.441	6.089.690
37	72131601-006	Aislacion vertical con pendiente	Metros cuadrados	31	255.497	7.920.407	135.000	4.185.000	160.811	4.985.141	119.339	3.699.509
38	72131601-005	Mamposteria con base de viga cadena y pilastra.	Metro lineal	54,7	474.332	25.945.960	425.000	23.247.500	461.871	25.264.343	437.562	23.934.641
39	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	21.978.000	21.978.000	18.900.000	18.900.000	21.090.000	21.090.000	15.540.000	15.540.000
		Total				**1.765.287.520**		**1.597.626.900**		**1.743.531.413**		**1.337.847.363**
		Total s/ Apertura				**1.765.287.522**		**1.597.626.900**		**1.743.531.419**		**1.337.846.946**
		Diferencia				**-2**		**0**		**-6**		**417**

JUSTICIA ELECTORAL * Comité de Evaluación

C.P. José Castro

Lic. Fernando J. García F.

Raúl Agüero
Coordinador

C.P. Jonathan Riquelme

Lic. Pablo Solís Patri