Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - 0985 700977
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapúa-Paraguay
Seguinos en Facebook! Municipalidad de Bella Vista
Bella Vista mi ciudad! YO
Capital de la Yerba Mate

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

PROCESO Contratacion Directa
Nº CD-06-2021

NOMBRE: Reparaciones Mayores en Alcantarillas
ID Nº 392.945

					J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar		DN S.R.L		METALURGICA PIRAPO de Jorge Omar Garcia	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-021	REFUERZO DE MUROS Y CONSTRUCCION DE LOSA PEATONAL P009 - Próximo a la Esc. Pedro Juan Caballero	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-
1.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad	1	940.000	940.000	940.000	940.000	1.280.750	1.280.750
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	30	8.300	249.000	8.300	249.000	11.308	339.240
1.3		Demolición de Estructura de Hormigón Armado Existente	Metros cuadrados	30	37.200	1.116.000	37.200	1.116.000	50.685	1.520.550
1.4		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	7,4	1.660.000	12.284.000	1.660.000	12.284.000	2.261.750	16.736.950
1.5		Refuerzo de Cimentacion de Muros Con Hormigon Simple	Metros cúbicos	2	1.440.000	2.880.000	1.440.000	2.880.000	1.962.000	3.924.000
1.6		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	660.000	660.000	810.000	810.000	1.103.625	1.103.625
2	72131701-021	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PUENTE P -086 Fordi km 12	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-
2.1		Cartel de Obra y señalización	Unidad	1	940.000	940.000	940.000	940.000	1.280.750	1.280.750
2.2		Replanteo	Metros cuadrados	15	8.300	124.500	8.300	124.500	11.308	169.620
2.3		Estructura de Hormigón armado	Metros cúbicos	7,8	1.660.000	12.948.000	1.660.000	12.948.000	2.261.750	17.641.650
2.4		Mampostería de Piedra Bruta Colocada, con Drenes de PVC 100 mm	Metros cuadrados	25	546.000	13.650.000	546.000	13.650.000	743.925	18.598.125
2.5		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	660.000	660.000	810.000	810.000	1.103.625	1.103.625
3	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE HºAº	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-
3.1		Construcción de badén de HºAº sobre calle E. Ayala esq. Calle Gral. Artigas - Bº Parque	Metros cuadrados	17,5	263.834	4.617.095	263.834	4.617.095	359.473	6.290.778
3.2		Reparación de cordón cuneta sobre calle Gral. Artigas y E. Ayala - Bº Parque	Metros cuadrados	17,5	221.450	3.875.375	221.450	3.875.375	301.726	5.280.205
3.3		Construcción de badén de HºAº sobre calle E. Ayala esq. Calle Ctán. Miranda - Bº Parque	Metros cuadrados	35	263.834	9.234.190	263.834	9.234.190	359.473	12.581.555
3.4		Reparación de cordón cuneta sobre calle E. Ayala casi calle Ctán. Miranda - Bº Parque	Metros cuadrados	25	221.450	5.536.250	221.450	5.536.250	301.726	7.543.150
3.5		Construcción de disipador de energía de HºAº s/ detalle	Metros cúbicos	1,6	1.550.000	2.480.000	1.550.000	2.480.000	2.111.875	3.379.000
3.6		Construcción de badén de HºAº sobre calle Gral. Bernardino Caballero esq. Calle Obligado - Bº Niño Jesùs	Metros cuadrados	17,5	263.834	4.617.095	263.834	4.617.095	359.473	6.290.778
3.7		Construcción de badén de HºAº sobre calle Mcal. José F. Estigarribia esq. Calle "A" - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	30	263.834	7.915.020	263.834	7.915.020	359.473	10.784.190
3.8		Construcción de badén de HºAº sobre calle Mcal. José F. Estigarribia esq. Calle Alborada - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	17,5	263.834	4.617.095	263.834	4.617.095	359.473	6.290.778
3.9		Construcción de badén de HºAº sobre calle Mcal. José F. Estigarribia esq. Calle Itapúa - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	35	263.834	9.234.190	263.834	9.234.190	359.473	12.581.555
3.10		Construcción de badén de HºAº sobre Avda. 29 de Setiembre esq. Calle Capitán Meza - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	17,5	263.834	4.617.095	263.834	4.617.095	359.473	6.290.778
3.11		Construcción de badén de HºAº sobre Avda. 29 de Setiembre esq. Calle Itapúa - Bº 8 de Diciembre	Metros cuadrados	17,5	263.834	4.617.095	263.834	4.617.095	359.473	6.290.778
3.12		Construcción de badén de HºAº sobre Calle Gral. Marcial Samaniego - Bº Selecta	Metros cuadrados	14	263.834	3.693.676	263.834	3.693.676	359.473	5.032.622
3.13		Limpieza Final de Obra	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	1.100.000	1.100.000	1.498.750	1.498.750
4	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD	Unidad Medida Global	1	-	-	-	-	-	-
4.1		Construcción de Reductor de Velocidad - Lomada - s/ calle Gral. Marcial Samaniego cercanías de la Esc. P.J.Caballero	Unidad	2	5.166.000	10.332.000	5.166.000	10.332.000	7.070.962	14.141.924
					Precio Total	**122.787.676**	**Precio Total**	**123.237.676**	**Precio Total**	**167.975.724**

MARIZOL GALLAS KRESSIN

Firmado digitalmente por MARIZOL GALLAS KRESSIN
Fecha: 2021.08.18 12:21:44 -04'00'