Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday y Acaray, 15 Acaray, 17 Monday, 19 Monday y Acaray, 21 Monday, 22 Acaray y 24 Monday del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID Nº 373.533.-

			María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Constructora Santa Librada de Gustavo Javier Aguilar Céspedes con RUC 3987736-1				Bosques del Paraná S.R.L con RUC 80020095-0				Noreste S.A. con RUC 80024870-8			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 24 Monday Los Laureles**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.902.600**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.503.574**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.204.985**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.278.901**
1.1		Trabajos Preliminares																
1.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	415.213	830.426	Unidad	2	467.638	935.276
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	860	2.600	2.236.000	Metros cuadrados	860	2.574	2.213.640	Metros cuadrados	860	2.109	1.813.740	Metros cuadrados	860	2.375	2.042.500
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	860	2.900	2.494.000	Metros	860	2.871	2.469.060	Metros	860	2.109	1.813.740	Metros	860	2.375	2.042.500
1.2.		colorada																
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	181	2.600	470.600	Metros	181	2.574	465.894	Metros	181	2.109	381.729	Metros	181	2.375	429.875
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	860	23.000	19.780.000	Metros	860	22.770	19.582.200	Metros	860	26.149	22.488.140	Metros	860	29.450	25.327.000
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	860	2.900	2.494.000	Metros	860	2.871	2.469.060	Metros	860	2.952	2.538.720	Metros	860	3.325	2.859.500
1.3.		Cordón de Ho.																
1.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	215	26.000	5.590.000	Metro	215	25.740	5.534.100	Metro	215	24.462	5.259.330	Metro lineal	215	27.550	5.923.250
1.4.		Compactación																
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	860	2.800	2.408.000	Metros	860	2.772	2.383.920	Metros	860	2.531	2.176.660	Metros	860	2.850	2.451.000
1.4.2		Compactación Final	Metros	860	2.900	2.494.000	Metros	860	2.871	2.469.060	Metros	860	2.531	2.176.660	Metros	860	2.850	2.451.000
1.5.		Limpieza																
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros	860	1.100	946.000	Metros	860	1.089	936.540	Metros	860	844	725.840	Metros	860	950	817.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 22 Acaray fabiola**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.500.400**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.215.396**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.038.362**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.577.240**
2.1		Trabajos Preliminares																
2.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	421.413	842.826	Unidad	2	474.620	949.240
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	608	2.600	1.580.800	Metros cuadrados	608	2.574	1.564.992	Metros cuadrados	608	2.109	1.282.272	Metros cuadrados	608	2.375	1.444.000
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	608	2.900	1.763.200	Metros cuadrados	608	2.871	1.745.568	Metros cuadrados	608	2.109	1.282.272	Metros cuadrados	608	2.375	1.444.000
2.2.		colorada																
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	128	2.600	332.800	Metros	128	2.574	329.472	Metros	128	2.109	269.952	Metros	128	2.375	304.000
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	608	23.000	13.984.000	Metros	608	22.770	13.844.160	Metros	608	25.305	15.385.440	Metros	608	28.500	17.328.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	608	2.900	1.763.200	Metros	608	2.871	1.745.568	Metros	608	2.952	1.794.816	Metros	608	3.325	2.021.600
2.3.		Cordón de Ho.																
2.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	152	26.000	3.952.000	Metro	152	25.740	3.912.480	Metro	152	23.618	3.589.936	Metro lineal	152	26.600	4.043.200
2.4.		Compactación																
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	608	2.800	1.702.400	Metros	608	2.772	1.685.376	Metros	608	2.531	1.538.848	Metros	608	2.850	1.732.800
2.4.2		Compactación Final	Metros	608	2.900	1.763.200	Metros	608	2.871	1.745.568	Metros	608	2.531	1.538.848	Metros	608	2.850	1.732.800
2.5.		Limpieza																
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros	608	1.100	668.800	Metros	608	1.089	662.112	Metros	608	844	513.152	Metros	608	950	577.600
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 22 Acaray San Bernardo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.088.400**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.897.516**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.734.856**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.099.500**
3.1		Trabajos Preliminares																
3.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	421.750	843.500	Unidad	2	475.000	950.000
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	400	2.600	1.040.000	Metros cuadrados	400	2.574	1.029.600	Metros cuadrados	400	2.109	843.600	Metros cuadrados	400	2.375	950.000
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	400	2.900	1.160.000	Metros	400	2.871	1.148.400	Metros	400	2.109	843.600	Metros	400	2.375	950.000
3.2		colorada																

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.020 – ¨ Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday y Acaray, 15 Acaray, 17 Monday, 19 Monday y Acaray, 21 Monday, 22 Acaray y 24 Monday del Distrito de Minga Guazu ¨ Ad – Referendum¨ ID Nº 373.533.-

			María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Constructora Santa Librada de Gustavo Javier Aguilar Céspedes con RUC 3987736-1				Bosques del Paraná S.R.L con RUC 80020095-0				Noreste S.A. con RUC 80024870-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	84	2.600	218.400	Metros	84	2.574	216.216	Metros	84	2.109	177.156	Metros	84	2.375	199.500
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	400	23.000	9.200.000	Metros	400	22.770	9.108.000	Metros	400	25.305	10.122.000	Metros	400	28.500	11.400.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	400	2.900	1.160.000	Metros	400	2.871	1.148.400	Metros	400	2.952	1.180.800	Metros	400	3.325	1.330.000
3.3		Cordón de Ho.																
3.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	100	26.000	2.600.000	Metro	100	25.740	2.574.000	Metro	100	23.618	2.361.800	Metro lineal	100	26.600	2.660.000
3.4		Compactación																
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	400	2.800	1.120.000	Metros	400	2.772	1.108.800	Metros	400	2.531	1.012.400	Metros	400	2.850	1.140.000
3.4.2		Compactación Final	Metros	400	2.900	1.160.000	Metros	400	2.871	1.148.400	Metros	400	2.531	1.012.400	Metros	400	2.850	1.140.000
3.5		Limpieza																
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros	400	1.100	440.000	Metros	400	1.089	435.600	Metros	400	844	337.600	Metros	400	950	380.000
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 21 Monday San Carlos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.078.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.867.220**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.716.324**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.331.240**
4.1		Trabajos Preliminares																
4.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	421.750	843.500	Unidad	2	475.095	950.190
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	448	2.600	1.164.800	Metros cuadrados	448	2.574	1.153.152	Metros cuadrados	448	2.109	944.832	Metros cuadrados	448	2.375	1.064.000
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	448	2.900	1.299.200	Metros	448	2.871	1.286.208	Metros	448	2.109	944.832	Metros	448	2.375	1.064.000
4.2		colorada																
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	94	2.600	244.400	Metros	94	2.574	241.956	Metros	94	2.109	198.246	Metros	94	2.375	223.250
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	448	23.000	10.304.000	Metros	448	22.770	10.200.960	Metros	448	25.305	11.336.640	Metros	448	28.500	12.768.000
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	448	2.900	1.299.200	Metros	448	2.871	1.286.208	Metros	448	2.952	1.322.496	Metros	448	3.325	1.489.600
4.3		Cordón de Ho.																
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	105	26.000	2.730.000	Metro lineal	105	25.740	2.702.700	Metro lineal	105	23.618	2.479.890	Metro lineal	105	26.600	2.793.000
4.4		Compactación																
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	448	2.800	1.254.400	Metros	448	2.772	1.241.856	Metros	448	2.531	1.133.888	Metros	448	2.850	1.276.800
4.4.2		Compactación Final	Metros	448	2.900	1.299.200	Metros	448	2.871	1.286.208	Metros	448	2.531	1.133.888	Metros	448	2.850	1.276.800
4.5		Limpieza																
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros	448	1.100	492.800	Metros	448	1.089	487.872	Metros	448	844	378.112	Metros	448	950	425.600
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 Monday San Cayetano**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.178.600**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.906.814**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.715.203**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.087.071**
5.1		Trabajos Preliminares																
5.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	421.370	842.740	Unidad	2	474.573	949.146
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	584	2.600	1.518.400	Metros cuadrados	584	2.574	1.503.216	Metros cuadrados	584	2.109	1.231.656	Metros cuadrados	584	2.375	1.387.000
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	584	2.900	1.693.600	Metros	584	2.871	1.676.664	Metros	584	2.109	1.231.656	Metros	584	2.375	1.387.000
5.2		colorada																
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	123	2.600	319.800	Metros	123	2.574	316.602	Metros	123	2.109	259.407	Metros	123	2.375	292.125
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	576	23.000	13.248.000	Metros	576	22.770	13.115.520	Metros	576	25.305	14.575.680	Metros	576	28.500	16.416.000
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	584	2.900	1.693.600	Metros	584	2.871	1.676.664	Metros	584	2.952	1.723.968	Metros	584	3.325	1.941.800
5.3		Cordón de Ho.																
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	144	26.000	3.744.000	Metro lineal	144	25.740	3.706.560	Metro lineal	144	23.618	3.400.992	Metro lineal	144	26.600	3.830.400
5.4		Compactación																
5.4.1		Compactación preliminar	Metros	584	2.800	1.635.200	Metros	584	2.772	1.618.848	Metros	584	2.531	1.478.104	Metros	584	2.850	1.664.400

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday y Acaray, 15 Acaray, 17 Monday, 19 Monday y Acaray, 21 Monday, 22 Acaray y 24 Monday del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID Nº 373.533.-

			María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Constructora Santa Librada de Gustavo Javier Aguilar Céspedes con RUC 3987736-1				Bosques del Paraná S.R.L con RUC 80020095-0				Noreste S.A. con RUC 80024870-8			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.4.2		Compactación Final	Metros	584	2.900	1.693.600	Metros	584	2.871	1.676.664	Metros	584	2.531	1.478.104	Metros	584	2.850	1.664.400
5.5		Limpieza																
5.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	584	1.100	642.400	Unidad Medida	584	1.089	635.976	Unidad Medida	584	844	492.896	Unidad Medida	584	950	554.800
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 Acaray San Felipe II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.946.400**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.646.936**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.590.950**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.326.640**
6.1		Trabajos Preliminares																
6.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	422.172	844.344	Unidad	2	475.475	950.950
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	640	2.600	1.664.000	Metros cuadrados	640	2.574	1.647.360	Metros cuadrados	640	2.109	1.349.760	Metros cuadrados	640	2.375	1.520.000
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	640	2.900	1.856.000	Metros	640	2.871	1.837.440	Metros	640	2.109	1.349.760	Metros	640	2.375	1.520.000
6.2		colorada																
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	134	2.600	348.400	Metros	134	2.574	344.916	Metros	134	2.109	282.606	Metros	134	2.375	318.250
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	640	23.000	14.720.000	Metros	640	22.770	14.572.800	Metros	640	25.305	16.195.200	Metros	640	28.500	18.240.000
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	640	2.900	1.856.000	Metros	640	2.871	1.837.440	Metros	640	2.952	1.889.280	Metros	640	3.325	2.128.000
6.3		Cordón de Ho.																
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	160	26.000	4.160.000	Metro lineal	160	25.740	4.118.400	Metro lineal	160	24.040	3.846.400	Metro lineal	160	27.075	4.332.000
6.4		Compactación																
6.4.1		Compactación preliminar	Metros	640	2.800	1.792.000	Metros	640	2.772	1.774.080	Metros	640	2.573	1.646.720	Metros	640	2.898	1.854.720
6.4.2		Compactación Final	Metros	640	2.900	1.856.000	Metros	640	2.871	1.837.440	Metros	640	2.573	1.646.720	Metros	640	2.898	1.854.720
6.5		Limpieza																
6.5.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	640	1.100	704.000	Unidad Medida	640	1.089	696.960	Unidad Medida	640	844	540.160	Unidad Medida	640	950	608.000
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 san felipe**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.517.400**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.272.226**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.102.263**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.144.351**
7.1		Trabajos Preliminares																
7.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	421.961	843.922	Unidad	2	475.238	950.476
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	520	2.600	1.352.000	Metros cuadrados	520	2.574	1.338.480	Metros cuadrados	520	2.109	1.096.680	Metros cuadrados	520	2.375	1.235.000
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	520	2.900	1.508.000	Metros	520	2.871	1.492.920	Metros	520	2.109	1.096.680	Metros	520	2.375	1.235.000
7.2		colorada																
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	109	2.600	283.400	Metros	109	2.574	280.566	Metros	109	2.109	229.881	Metros	109	2.375	258.875
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	520	23.000	11.960.000	Metros	520	22.770	11.840.400	Metros	520	25.305	13.158.600	Metros	520	28.500	14.820.000
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	520	2.900	1.508.000	Metros	520	2.871	1.492.920	Metros	520	2.952	1.535.040	Metros	520	3.325	1.729.000
7.3		Cordón de Ho.																
7.3.1		lateral	Metro lineal	130	26.000	3.380.000	Metro	130	25.740	3.346.200	Metro	130	23.618	3.070.340	Metro lineal	130	26.600	3.458.000
7.4		Compactación																
7.4.1		Compactación preliminar	Metros	520	2.800	1.456.000	Metros	520	2.772	1.441.440	Metros	520	2.531	1.316.120	Metros	520	2.850	1.482.000
7.4.2		Compactación Final	Metros	520	2.900	1.508.000	Metros	520	2.871	1.492.920	Metros	520	2.531	1.316.120	Metros	520	2.850	1.482.000
7.5		Limpieza																
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros	520	1.100	572.000	Metros	520	1.089	566.280	Metros	520	844	438.880	Metros	520	950	494.000
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 17 Monday universitario**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.186.800**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.814.932**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.491.252**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.097.000**
8.1		Trabajos Preliminares																
8.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	354.270	708.540	Unidad	2	399.000	798.000

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday y Acaray, 15 Acaray, 17 Monday, 19 Monday y Acaray, 21 Monday, 22 Acaray y 24 Monday del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID Nº 373.533.-

			María Ana Construcciones de Ana María Alfonso con RUC 945999-5				Constructora Santa Librada de Gustavo Javier Aguilar Céspedes con RUC 3987736-1				Bosques del Paraná S.R.L con RUC 80020095-0				Noreste S.A. con RUC 80024870-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
8.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	800	2.600	2.080.000	Metros	800	2.574	2.059.200	Metros	800	2.109	1.687.200	Metros	800	2.375	1.900.000
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	800	2.900	2.320.000	Metros	800	2.871	2.296.800	Metros	800	2.109	1.687.200	Metros	800	2.375	1.900.000
8.2		colorada																
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168	2.600	436.800	Metros	168	2.574	432.432	Metros	168	2.109	354.312	Metros	168	2.375	399.000
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	800	23.000	18.400.000	Metros	800	22.770	18.216.000	Metros	800	25.305	20.244.000	Metros	800	28.500	22.800.000
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	800	2.900	2.320.000	Metros	800	2.871	2.296.800	Metros	800	2.952	2.361.600	Metros	800	3.325	2.660.000
8.3		Cordón de Ho.																
8.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.000	5.200.000	Metro	200	25.740	5.148.000	Metro	200	23.618	4.723.600	Metro lineal	200	26.600	5.320.000
8.4		Compactación																
8.4.1		Compactación preliminar	Metros	800	2.800	2.240.000	Metros	800	2.772	2.217.600	Metros	800	2.531	2.024.800	Metros	800	2.850	2.280.000
8.4.2		Compactación Final	Metros	800	2.900	2.320.000	Metros	800	2.871	2.296.800	Metros	800	2.531	2.024.800	Metros	800	2.850	2.280.000
8.5		Limpieza																
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros	800	1.100	880.000	Metros	800	1.089	871.200	Metros	800	844	675.200	Metros	800	950	760.000
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 15 acaray Residencial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.708.600**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.481.514**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.313.127**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.129.401**
9.1		Trabajos Preliminares																
9.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	421.539	843.078	Unidad	2	474.763	949.526
9.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	480	2.600	1.248.000	Metros	480	2.574	1.235.520	Metros	480	2.109	1.012.320	Metros	480	2.375	1.140.000
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	480	2.900	1.392.000	Metros	480	2.871	1.378.080	Metros	480	2.109	1.012.320	Metros	480	2.375	1.140.000
9.2		colorada																
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	101	2.600	262.600	Metros	101	2.574	259.974	Metros	101	2.109	213.009	Metros	101	2.375	239.875
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	480	23.000	11.040.000	Metros	480	22.770	10.929.600	Metros	480	25.305	12.146.400	Metros	480	28.500	13.680.000
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	480	2.900	1.392.000	Metros	480	2.871	1.378.080	Metros	480	2.952	1.416.960	Metros	480	3.325	1.596.000
9.3		Cordón de Ho.																
9.3.1		lateral	Metro lineal	120	26.000	3.120.000	Metro	120	25.740	3.088.800	Metro	120	23.618	2.834.160	Metro lineal	120	26.600	3.192.000
9.4		Compactación																
9.4.1		Compactación preliminar	Metros	480	2.800	1.344.000	Metros	480	2.772	1.330.560	Metros	480	2.531	1.214.880	Metros	480	2.850	1.368.000
9.4.2		Compactación Final	Metros	480	2.900	1.392.000	Metros	480	2.871	1.378.080	Metros	480	2.531	1.214.880	Metros	480	2.850	1.368.000
9.5		Limpieza																
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros	480	1.100	528.000	Metros	480	1.089	522.720	Metros	480	844	405.120	Metros	480	950	456.000
10	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Monday Norma Luisa**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.911.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.721.890**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.282.237**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.589.777**
10.1		Trabajos Preliminares																
10.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	422.151	844.302	Unidad	2	475.451	950.902
10.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	378	2.600	982.800	Metros	378	2.574	972.972	Metros	378	2.109	797.202	Metros	378	2.375	897.750
10.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	378	2.900	1.096.200	Metros	378	2.871	1.085.238	Metros	378	2.109	797.202	Metros	378	2.375	897.750
10.2		colorada																
10.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	79	2.600	205.400	Metros	79	2.574	203.346	Metros	79	2.109	166.611	Metros	79	2.375	187.625
10.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	378	23.000	8.694.000	Metros	378	22.770	8.607.060	Metros	378	25.305	9.565.290	Metros	378	28.500	10.773.000
10.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	378	2.900	1.096.200	Metros	378	2.871	1.085.238	Metros	378	2.952	1.115.856	Metros	378	3.325	1.256.850
10.3		Cordón de Ho.																
10.3.1		lateral	Metro lineal	126	26.000	3.276.000	Metro	126	25.740	3.243.240	Metro	126	21.931	2.763.306	Metro lineal	126	24.700	3.112.200
10.4		Compactación																
10.4.1		Compactación preliminar	Metros	378	2.800	1.058.400	Metros	378	2.772	1.047.816	Metros	378	2.531	956.718	Metros	378	2.850	1.077.300

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 07/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday y Acaray, 15 Acaray, 17 Monday, 19 Monday y Acaray, 21 Monday, 22 Acaray y 24 Monday del Distrito de Minga Guazu " Ad – Referendum" ID Nº 373.533.-

			María Ana Construcciones de Ana Maria Alfonso con RUC 945999-5				Constructora Santa Librada de Gustavo Javier Aguilar Céspedes con RUC 3987736-1				Bosques del Paraná S.R.L con RUC 80020095-0				Noreste S.A. con RUC 80024870-8			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
10.4.2		Compactación Final	Metros	378	2.900	1.096.200	Metros	378	2.871	1.085.238	Metros	378	2.531	956.718	Metros	378	2.850	1.077.300
10.5		Limpieza																
10.5.1		Limpieza final de obra	Metros	378	1.100	415.800	Metros	378	1.089	411.642	Metros	378	844	319.032	Metros	378	950	359.100
11	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Monday San rafael II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.186.800**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.814.932**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.626.212**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.249.000**
11.1		Trabajos Preliminares																
11.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	421.750	843.500	Unidad	2	475.000	950.000
11.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	800	2.600	2.080.000	Metros	800	2.574	2.059.200	Metros	800	2.109	1.687.200	Metros	800	2.375	1.900.000
11.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	800	2.900	2.320.000	Metros	800	2.871	2.296.800	Metros	800	2.109	1.687.200	Metros	800	2.375	1.900.000
11.2		colorada																
11.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168	2.600	436.800	Metros	168	2.574	432.432	Metros	168	2.109	354.312	Metros	168	2.375	399.000
11.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	800	23.000	18.400.000	Metros	800	22.770	18.216.000	Metros	800	25.305	20.244.000	Metros	800	28.500	22.800.000
11.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	800	2.900	2.320.000	Metros	800	2.871	2.296.800	Metros	800	2.952	2.361.600	Metros	800	3.325	2.660.000
11.3		Cordón de Ho.																
11.3.1		lateral	Metro lineal	200	26.000	5.200.000	Metro	200	25.740	5.148.000	Metro	200	23.618	4.723.600	Metro lineal	200	26.600	5.320.000
11.4		Compactación																
11.4.1		Compactación preliminar	Metros	800	2.800	2.240.000	Metros	800	2.772	2.217.600	Metros	800	2.531	2.024.800	Metros	800	2.850	2.280.000
11.4.2		Compactación Final	Metros	800	2.900	2.320.000	Metros	800	2.871	2.296.800	Metros	800	2.531	2.024.800	Metros	800	2.850	2.280.000
11.5		Limpieza																
11.5.1		Limpieza final de obra	Metros	800	1.100	880.000	Metros	800	1.089	871.200	Metros	800	844	675.200	Metros	800	950	760.000
12	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Acaray Maria Lia**	**Unidad Medida Global**	**1**		**69.763.400**	**Unidad Medida Global**	**1**		**69.065.766**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.182.519**	**Unidad Medida Global**	**1**		**79.039.879**
12.1		Trabajos Preliminares																
12.1.1		Cartel de Obra:	Unidad	2	495.000	990.000	Unidad	2	490.050	980.100	Unidad	2	456.454	912.908	Unidad	2	514.127	1.028.254
12.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros	1520	2.600	3.952.000	Metros	1520	2.574	3.912.480	Metros	1520	2.109	3.205.680	Metros	1520	2.375	3.610.000
12.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1520	2.900	4.408.000	Metros	1520	2.871	4.363.920	Metros	1520	2.109	3.205.680	Metros	1520	2.375	3.610.000
12.2		colorada																
12.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	319	2.600	829.400	Metros	319	2.574	821.106	Metros	319	2.109	672.771	Metros	319	2.375	757.625
12.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1520	23.000	34.960.000	Metros	1520	22.770	34.610.400	Metros	1520	26.149	39.746.480	Metros	1520	29.450	44.764.000
12.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1520	2.900	4.408.000	Metros	1520	2.871	4.363.920	Metros	1520	2.952	4.487.040	Metros	1520	3.325	5.054.000
12.3		Cordón de Ho.																
12.3.1		lateral	Metro lineal	380	26.000	9.880.000	Metro	380	25.740	9.781.200	Metro	380	23.618	8.974.840	Metro lineal	380	26.600	10.108.000
12.4		Compactación																
12.4.1		Compactación preliminar	Metros	1520	2.800	4.256.000	Metros	1520	2.772	4.213.440	Metros	1520	2.531	3.847.120	Metros	1520	2.850	4.332.000
12.4.2		Compactación Final	Metros	1520	2.900	4.408.000	Metros	1520	2.871	4.363.920	Metros	1520	2.531	3.847.120	Metros	1520	2.850	4.332.000
12.5		Limpieza																
12.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1520	1.100	1.672.000	Metros	1520	1.089	1.655.280	Metros	1520	844	1.282.880	Metros	1520	950	1.444.000
		TOTAL GENERAL				**375.968.400**				**372.208.716**				**371.998.290**				**418.950.000**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU U.O.C. PERIODO 2015 - 2020

José Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.