Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LOTE 1
AMPLIACION, REMODELACION Y TERMINACION DE PUESTOS DE SALUD

LCO Nº 05/2010
FECHA 03/11/2010

					PROYECONS		E&R Electricidad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Código Catalogo	Descripciòn	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-001	AMPLIACIÓN PUESTO DE SALUD TUYUCUÉ - HUMAITA						
1.1		Mamposteria						
1.1.1		Ladrillo armado de 0,30	ML	10	79,925	799,250	45,000	450,000
1.1.2		Aislación horizontal	ML	10	18,975	189,750	20,000	200,000
1.1.3		Muro de elev. De 0,15	M2	27	52,440	1,415,880	65,000	1,755,000
1.1.4		Ladrillo armado sup.	ML	10	55,775	557,750	75,000	750,000
1.2		Revoques						
1.2.1		Revoque de muro	M2	54	14,950	807,300	11,000	594,000
1.3		Piso						
1.3.1		Piso s/ cont. Piso existente	M2	75	32,775	2,458,125	95,000	7,125,000
1.3.2		Zócalo	ML	82	10,925	895,850	25,000	2,050,000
1.4		Reparacion de techo						
1.4.1		Reparación de techo	M2	5	172,500	862,500	200,000	1,000,000
1.5		Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas						
1.5.1		Reparación de Instalación Eléctrica	bocas	10	57,500	575,000	60,000	600,000
1.6		Servicio de pintura						
1.6.1		Pintura al agua de paredes	M2	106	9,775	1,036,150	8,500	901,000
1.6.2		Pintura de techo	M2	97	19,378	1,879,666	15,000	1,455,000
1.70		Instalacion de desague cloacal						
1.7.1		Registro 0,30 x 0,30m	unidad	1	287,500	287,500	150,000	150,000
1.7.2		Cámara Séptica 1,60 x 1 x 1,20m	unidad	1	690,000	690,000	1,000,000	1,000,000
1.7.3		Pozo ciego diam= 1,50 h= 3,50	unidad	1	977,500	977,500	3,000,000	3,000,000
1.7.4		Desague cloacal inodoro	unidad	1	172,500	172,500	350,000	350,000
1.7.5		Regilla sifonado de piso	unidad	1	97,750	97,750	100,000	100,000
1.8		Suministro de agua						
1.8.1		Inodoro c/ sist.alta	unidad	1	69,000	69,000	100,000	100,000
1.8.2		Lavatorio	unidad	1	69,000	69,000	100,000	100,000
1.8.3		Ducha	unidad	1	69,000	69,000	100,000	100,000
1.8.4		Mingitorio	unidad	1	69,000	69,000	100,000	100,000
1.9		Instalaciones Sanitarios						
1.9.1		Inodoro c/ sist.alta	unidad	1	368,000	368,000	100,000	100,000
1.9.2		Lavatorio	unidad	1	241,500	241,500	100,000	100,000
1.9.3		Ducha	unidad	1	86,250	86,250	100,000	100,000
1.9.4		Mingitorio	unidad	1	287,500	287,500	100,000	100,000
1.9.5		Azulejos	M2	19	56,925	1,081,575	60,000	1,140,000
1.10		Perforacion y construccion de pozo artesiano						
1.10.1		Excavación de pozo artesiano de 18ml c/ caño incluido	unidad	1	517,500	517,500	2,000,000	2,000,000
1.10.2		Motobomba de 1HP con artefactos	unidad	1	2,127,500	2,127,500	2,000,000	2,000,000
1.11		Limpieza Periodica y Final de Obra						
1.11.1		Limpieza final de obra	unidad	1	575,000	575,000	500,000	500,000
TOTAL OFERTA						19,263,296		27,920,000

Observación:

En la Planilla de Precios de la firma PROYECONS en el ítem 1.6.2 no coincide el monto total resultante de la multiplicación entre cantidad y precio unitario, por lo tanto se procede a corregir dicho Ítem por consiguiente varia el monto de su oferta.

Lic. Pablo L. Sanchez
Responsable U.O.C

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obr

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

Lic. Raquel Echeverria
Secretaria de Salud

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LOTE 2
AMPLIACION, REMODELACION Y TERMINACION DE PUESTOS DE SALUD

LCO Nº 05/2010
FECHA 03/11/2010

					PROYECONS		E&R Electricidad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Código Catalogo	Descripciòn	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio Total (IVA incluído si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-001	REMODELACIÓN PUESTO DE SALUD PASO PUCU						
1.1		**Reparacion de techo**						
1.1.1		Desmontar techo existente	M2	125	28,250	3,531,250	85,000	10,625,000
1.1.2		Techo de tajas c/ tejuelones	M2	125	169,500	21,187,500	180,000	22,500,000
1.2		**Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas**						
1.2.1		Inst. Eléctrica	bocas	35	62,150	2,175,250	75,000	2,625,000
1.3		**Servicio de pintura**						
1.3.1		Pintura de Paredes	M2	98	18,871	1,849,358	8,500	833,000
1.3.2		Pintura de Techo	M2	125	20,905	2,613,125	15,000	1,875,000
1.4		**Instalación de Pileta**						
1.4.1		Inst. de pileta de Ac. Inoxidable en obstetricia c/ mesa azulejada	ML	2	542400	1,084,800	550000	1,100,000
TOTAL OFERTA						**32,441,283**		**39,558,000**

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

Lic. Raquel Echeverría
Secretaria de Salud

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LOTE 3
AMPLIACION, REMODELACION Y TERMINACION DE PUESTOS DE SALUD

LCO N° 05/2010
FECHA 03/11/2010

					PROYECONS		E&R Electricidad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-001	TERMINACIÓN DE OBRA PUESTO DE SALUD COSTA PARANÁ						
1.1		Contrapiso						
1.1.1		Contrapiso de cascote	M2	16.5	20,900	344,850	45,000	742,500
1.2		Piso						
1.2.1		Piso de mosaico calcareo	M2	67	31,065	2,081,355	95,000	6,365,000
1.2.2		Zócalo	ML	42	10,355	434,910	25,000	1,050,000
1.3		Revestimiento de azulejos						
1.3.1		Azulejos de baños	M2	23	53,955	1,240,965	85,000	1,955,000
1.4		Revoque/Revestimientos						
1.4.1		Revoque c/ hidrofugo	M2	91	16,895	1,537,445	25,000	2,275,000
1.5		Instalación Electrica						
1.5.1		Inst. Eléctrica c/ artefactos	bocas	18	65,400	1,177,200	85,000	1,530,000
1.6		Servicio de pintura						
1.6.1		Pintura de techo	M2	78	20,165	1,572,870	22,000	1,716,000
1.6.2		Pintura al agua de paredes	M2	335	7,085	2,373,475	12,500	4,187,500
		TOTAL OFERTA				10,763,070		19,821,000

Observación:

En la Planilla de Precios de la firma PROYECONS en el ítem 1.3.1 presenta 232 m2 de Azulejos de baños, sin embargo la Gobernación solicita 23 m2 de Azulejos de baños, por lo tanto se procede a corregir dicho Ítem y por consiguiente varia el monto de su oferta.

Lic. Pablo A. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

Lic. Gilberto R. Carmel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

Lic. Raquel Echeverría
Secretaria de Salud

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LOTE 4
AMPLIACION, REMODELACION Y TERMINACION DE PUESTOS DE SALUD

LCO Nº 05/2010
FECHA 03/11/2010

					PROYECONS		E&R Electricidad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Código Catalogo	Descripciòn	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-001	**AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD YATAITY**						
1.1		**Mampostería en General**						
1.1.1		Muro de nivelación de 0,30	M2	24	103,500	2,484,000	75,000	1,800,000
1.1.2		Aislación horizontal	M2	24	18,975	455,400	30,000	720,000
1.1.3		Mampostería de lad. Armado inf. Y superior	ML	50	90,275	4,513,750	95,000	4,750,000
1.1.4		Mamposteria de 0,15	M2	97	44,850	4,350,450	65,000	6,305,000
1.2		**Colocacion de techo**						
1.2.1		Techo de tejas c/ tejuelones	M2	48	172,500	8,280,000	190,000	9,120,000
1.3		**Revoque/Revestimientos**						
1.3.1		Revoque	M2	294	14,950	4,395,300	25,000	7,350,000
1.4		**Contrapiso**						
1.4.1		Contrapiso	M2	38	25,300	961,400	45,000	1,710,000
1.5		**Piso**						
1.5.1		Piso calcareo nuevo	M2	38	40,250	1,529,500	75,000	2,850,000
1.5.2		Piso calcareo terminación	M2	37	40,250	1,489,250	85,000	3,145,000
1.5.3		Zócalo	ML	42	10,925	458,850	25,000	1,050,000
1.6		**Instalación Electrica**						
1.6.1		Inst. Eléctrica	bocas	15	69,000	1,035,000	60,000	900,000
1.7		**Suministro de agua**						
1.7.1		Inst. de lavatorio	unidad	1	69,000	69,000	10,000	10,000
1.7.2		Inodoro	unidad	1	69,000	69,000	10,000	10,000
1.7.3		Ducha	unidad	1	69,000	69,000	10,000	10,000
1.8		**Instalacion de desague**						
1.8.1		Desague cloacal inodoro	unidad	1	69,000	69,000	250,000	250,000
1.8.2		Rejilla sifonado de piso	unidad	1	69,000	69,000	220,000	220,000
1.8.3		Registro 0,30 x 0,30 x 0,30m	unidad	1	287,500	287,500	150,000	150,000
1.8.4		Camara Séptica	unidad	1	690,000	690,000	1,500,000	1,500,000
1.8.5		Pozo ciego	unidad	1	977,500	977,500	3,000,000	3,000,000
1.9		**Instalaciones Sanitarios**						
1.9.1		Lavatorio	unidad	1	253,000	253,000	10,000	10,000
1.9.2		Inodoro con sisterna alta	unidad	1	368,000	368,000	10,000	10,000
1.9.3		Ducha Eléctrica	unidad	1	86,250	86,250	10,000	10,000
1.10		**Aberturas**						
1.10.1		Abertura de puertas	unidad	3	977,500	2,932,500	250,000	750,000
1.10.2		Abertura valancin c/ vidrios	unidad	3.5	402,500	1,408,750	150,000	525,000
1.11		**Servicio de pintura**						
16		Pintura de techos, paredes al agua	M2	242	21275	5,148,550	15,500	3,751,000
1.12		**Caseta**						
1.12.1		Caseta de compresor	M2	1	287500	287,500	2,000,000	2,000,000
TOTAL OFERTA						**42,737,450**		**51,906,000**

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoria Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

Lic. Raquel Echeverria
Secretaria de Salud

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LOTE 5
AMPLIACION, REMODELACION Y TERMINACION DE PUESTOS DE SALUD

LCO Nº 05/2010
FECHA 03/11/2010

					PROYECONS		E&R Electricidad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131601-001	TERMINACION PUESTO DE SALUD VALLE APU'A						
1.1		Mampostería en General						
1.1.1		Ladrillo armado inferior y superior	ML	9	87,920	791,280	95,000	855,000
1.1.2		Aislación horizontal 0,15	ML	4.5	18,480	83,160	30,000	135,000
1.1.3		Mampostería de 0,15	M2	11	43,680	480,480	65,000	715,000
1.2		Revoque/Revestimientos						
1.2.1		Revoque	M2	22	14,560	320,320	25,000	550,000
1.3		Aberturas						
1.3.1		Abertura puerta y valancin	cant	1	369,600	369,600	250,000	250,000
1.3		Piso						
1.3.1		Piso Calcareo s/ alisada	M2	78	39,200	3,057,600	75,000	5,850,000
1.3.2		Zócalo	ML	63	10,640	670,320	25,000	1,575,000
1.4		Revestimiento de azulejos						
1.4.1		Azulejos	M2	19	50,400	957,600	85,000	1,615,000
1.5		Instalaciones Sanitarios						
1.5.1		Inst. de baño y lavatorio en sala de parto	cant	1	4,256,000	4,256,000	2,000,000	2,000,000
1.6		Instalación Electrica						
1.6.1		Reparación de Inst. Eléctrica c/ artefactos	bocas	12	67,200	806,400	85,000	1,020,000
1.7		Perforacion y construccion de pozo artesiano						
1.7.1		Pozo artesiano de 12m c/ Motobomba de 1HP	cant	1	2,576,000	2,576,000	4,000,000	4,000,000
1.8		Servicio de pintura						
1.8.1		Pintura de paredes al agua	M2	220	7,280	1,601,600	15,000	3,300,000
1.8.2		Pintura de techo	M2	100	20,720	2,072,000	15,000	1,500,000
1.9		Reparacion de techo						
1.9.1		Reparación de techo	M2	12	196,000	2,352,000	185,000	2,220,000
1.1		Construcción de muralla						
1.10.1		Murallita h=0,50 c/ tejido de alambre y poste de H°A° C/ 2M	ML	90	145,600	13,104,000	150,000	13,500,000
TOTAL						33,498,360		39,085,000

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras

Lic. Raquel Echeverría
Secretaria de Salud

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica