TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS
"CONSTRUCCIÓN DE AULA - ESC. BÁSICA Nº 1980 CALLE 20 SAN ISIDRO"
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2016
ID Nº 312191

Item	Descripción	NOVAVEG S.A.		GOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA		FLOVER - CONSTRUCCIONES		ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES		ZOAL REPRESENTACIONES	
		P.Unit.	*P.Total*	*P.Unit.*	*P.Total*	*P.Unit.*	*P.Total*	*P.Unit.*	*P.Total*	*P.Unit.*	*P.Total*	*P.Unit.*	*P.Total*
1	PREPARACION DE LA OBRA												
	Limpieza del terreno y preparacion del suelo	10.000	640.000	5.000	320.000	5.500	352.000	12.000	768.000	2.790	178.560	60.000	3.840.000
	Replanteo	10.000	640.000	5.000	320.000	3.500	224.000	3.000	192.000	2.790	178.560	60.000	3.840.000
2	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	350.000	4.340.000	500.000	6.200.000	320.000	3.968.000	240.000	2.976.000	260.400	3.228.960	350.000	4.340.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO												
	Vigas y dado de Hº Aº	2.000.000	1.680.000	1.850.000	1.554.000	1.650.000	1.386.000	1.750.000	1.470.000	1.209.000	1.015.560	350.000	294.000
	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base m0,20x0,20 Varillas de 8mm	2.000.000	3.440.000	1.850.000	3.182.000	1.650.000	2.838.000	1.500.000	2.580.000	1.209.000	2.079.480	350.000	602.000
3	MUROS DE NIVELASION												
	Mampostería de Nivelasion de 0,45 m	100.000	250.000	300.000	750.000	200.000	500.000	200.000	500.000	55.800	139.500	315.000	787.500
	Mampostería de Nivelasion de 0,30 m	120.000	852.000	200.000	1.420.000	135.000	958.500	130.000	923.000	51.150	363.165	315.000	2.236.500
	Mampostería de Nivelasion de 0,60 m	150.000	135.000	360.000	324.000	265.000	238.500	250.000	225.000	55.800	50.220	315.000	283.500
4	Relleno y apisonado de interiores	30.000	690.000	80.000	1.840.000	90.000	2.070.000	30.000	690.000	23.250	534.750	15.000	345.000
5	AILACION HORIZONTAL												
	Aislacion asfaltica de paredes	25.000	125.000	20.000	100.000	35.000	175.000	30.000	150.000	55.800	279.000	12.000	60.000
6	MUROS DE ELEVACION												
	Mampostería de Elevacion 0,30m para revocar	120.000	426.000	200.000	710.000	130.000	461.500	130.000	461.500	51.150	181.583	60.000	213.000
	Mampostería de Elevacion 0,15m para revocar	90.000	333.000	90.000	333.000	75.000	277.500	70.000	259.000	51.150	189.255	60.000	222.000
	Mampostería de Elevacion 0,30m vistos una cara de ladrillos comunes	150.000	6.375.000	200.000	8.500.000	130.000	5.525.000	140.000	5.950.000	51.150	2.173.875	90.000	3.825.000
	Mampostería de Elevacion 0,15m vistos una cara de ladrillos comunes	90.000	6.174.000	90.000	6.174.000	75.000	5.145.000	75.000	5.145.000	51.150	3.508.890	90.000	6.174.000
	Envarillados vajo aberturas 2 x 8 (2 hiladas)	20.000	240.000	20.000	240.000	24.500	294.000	40.000	480.000	18.600	223.200	25.000	300.000
7	PILARES												
	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	100.000	600.000	200.000	1.200.000	74.500	447.000	60.000	360.000	120.900	725.400	300.000	1.800.000
8	TECHO												
	Techo de tejas españolas, tejuelones prensados a maquina	160.000	12.880.000	180.000	14.490.000	215.000	17.307.500	240.000	19.320.000	279.000	22.459.500	85.000	6.842.500
	Viga de madera y planchuela en galería	4.500.000	4.500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	3.720.000	3.720.000	1.700.000	1.700.000
9	REVOQUE												
	Reboque de paredes interiores y exteriores a una capa	25.000	1.625.000	30.000	1.950.000	22.500	1.462.500	28.000	1.820.000	37.200	2.418.000	20.000	1.300.000
	De viga cumbrera de Hº Aº	25.000	227.500	30.000	273.000	35.000	318.500	28.000	254.800	37.200	338.520	20.000	182.000
10	CONTRAPISOS												
	Contrapiso de Hormigon de Cascotes	25.000	1.600.000	60.000	3.840.000	30.000	1.920.000	25.000	1.600.000	37.200	2.380.800	30.000	1.920.000
11	PISOS												
	Pisos baldosas calcareas	12.000	768.000	80.000	5.120.000	70.000	4.480.000	70.000	4.480.000	51.150	3.273.600	90.000	5.760.000
	Piso perimetral de cascotes con alizado de cemento 1m alrededor de la edificacion exterior	45.000	1.440.000	50.000	1.600.000	32.000	1.024.000	30.000	960.000	27.900	892.800	35.000	1.120.000
12	Zocalo calcareo	35.000	2.625.000	20.000	1.500.000	20.000	1.500.000	9.000	675.000	27.900	2.092.500	19.000	1.425.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY · J.C.C. · ARAUJO

13	ABERTURAS DE MADERA												
	Puerta tablero de 1,20x2,10	600.000	600.000	800.000	800.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.395.000	1.395.000	1.200.000	1.200.000
14	ABERTURAS METALICAS												
	Ventanas tipo balancin	400.000	3.072.000	300.000	2.304.000	350.000	2.688.000	500.000	3.840.000	306.900	2.356.992	450.000	3.456.000
15	ALFEIZAR DE VENTANA												
	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	80.000	2.160.000	20.000	540.000	35.000	945.000	15.000	405.000	27.900	753.300	20.000	540.000
16	PINTURAS												
	De pilares visto con antimoho incoloro	30.000	600.000	10.000	200.000	12.000	240.000	15.000	300.000	26.040	520.800	20.000	400.000
	De viga cumbrera a la cal	20.000	362.000	7.000	126.700	10.000	181.000	12.000	217.200	26.040	471.324	6.000	108.600
	De aberturas metalicas con pintura sintetica	20.000	473.600	10.000	236.800	15.000	355.200	30.000	710.400	30.000	710.400	25.000	592.000
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	30.000	3.618.000	10.000	1.206.000	12.000	1.447.200	15.000	1.809.000	26.040	3.140.424	20.000	2.412.000
	De maderamen y tejuelones con barniz	20.000	1.610.000	10.000	805.000	15.000	1.207.500	30.000	2.415.000	30.000	2.415.000	20.000	1.610.000
	De abertura con maderas al barniz	20.000	220.000	10.000	110.000	15.000	165.000	30.000	330.000	30.000	330.000	20.000	220.000
17	Vidrios dobles	150.000	1.002.000	120.000	801.600	150.000	1.002.000	100.000	668.000	139.500	931.860	85.000	5.678.000
18	DESAGUE PLUVIAL												
	Canaleta y caño de bajada N° 26, desarrollo de 33cm	150.000	7.575.000	45.000	2.272.500	80.000	4.040.000	50.000	2.525.000	60.450	3.052.725	110.000	5.555.000
19	INSTALACION ELECTRICA	2.251.900	2.251.900	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000
	Extension de linea	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.395.000	1.395.000	1.800.000	1.800.000
	Artefactos electricos	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.604.000	2.604.000	3.500.000	3.500.000
20	Pizarrones adosado a la pared con aislante, enduido y pintura especial 1,20x4m con contramarco de borde y posatiza empotrado lineal	600.000	600.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.302.000	1.302.000	1.500.000	1.500.000
21	Cartel de obra	600.000	600.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	604.500	604.500	500.000	500.000
22	Limpieza Final	10.000	650.000	5.000	325.000	16.000	1.040.000	12.000	780.000	3.255	211.575	25.000	1.625.000
	TOTALGENERAL		82.000.000		76.967.600		77.133.400		74.988.900		77.620.578		82.608.600

Melanio Mercado Benítez
Encargado U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

Marlene Elizabeth Rolón Lezme
Secretaria Auxiliar

César Antonio Cabral Quiñonez
Auxiliar Contable