Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		ARQ. CARLOS A. MEZA F.					ING. UBALDO BRITEZ					ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
	Demoliciones Varias															
1	De árboles secos			7	600.000	4.200.000			7	650.000	4.550.000			7	300.000	2.100.000
2	De piso existente			1595	3.500	5.582.500			1595	6.500	10.367.500			1595	8.000	12.760.000
3	De cordones lineales separadores de canteros			1265	4.500	5.692.500			1265	6.500	8.222.500			1265	8.000	10.120.000
4	De canteros			1	500.000	500.000			1	620.000	620.000			1	300.000	300.000
	Pisos-contrapisos															
5	Provisión y colocación de pisos de ladrillos cerámicos prensados			1099,5	70.200	77.184.900			1099,5	69.500	76.415.250			1099,5	70.000	76.965.000
6	Pisos de Hº y terminaciones con máquinas (Helicopteros)			531,5	70.000	37.205.000			531,5	65.000	34.547.500			531,5	70.000	37.205.000
7	Rampas peatonales de Hº y terminaciones con máquinas (Helicopteros)			80	70.000	5.600.000			80	65.000	5.200.000			80	70.000	5.600.000
8	Reparación de cordon de veredas, canto de Hº y reboque de lados			670,6	16.000	10.729.600			670,6	24.000	16.094.400			670,6	25.000	16.765.000
9	Nivelación y compactación para área de piso			1711	16.800	28.744.800			1711	21.500	36.786.500			1711	15.000	25.665.000
	Estructura de Hº Aº															
10	Pantalla de Hº Aº como base y respaldo			44	520.000	22.880.000			44	715.000	31.460.000			44	680.000	29.920.000
11	Banco de Hº Aº			1	890.000	890.000			1	1.150.000	1.150.000			1	1.200.000	1.200.000
	Estructura metálica															
12	Estructura metálica			44	280.000	12.320.000			44	395.000	17.380.000			44	500.000	22.000.000
13	Asientos para exterior			44	280.000	12.320.000			44	395.000	17.380.000			44	500.000	22.000.000
	Señaletica										-					-
14	Moldes de letras pre fabricadas de metal colocados en Hº			8	230.000	1.840.000			8	485.000	3.880.000			8	500.000	4.000.000
15	Basureros de estructura metálica y revestimiento de madera de 25 cm de diámetro y 40 cm de alto			30	260.000	7.800.000			30	275.000	8.250.000			30	220.000	6.600.000
16	Abrazaderas metálicas de planchuelas de 2", incluye dos planchuelas de 1 1/2" (superior e inferior) y fondo de metal desplegado			18	270.000	4.860.000			18	465.000	8.370.000			18	400.000	7.200.000
	Construcción de casetas										-					-
17	Estructura metálica de caños de hierro de 70 x 70 mm y de 50 x 50 mm.			1	4.300.000	4.300.000			1	5.900.000	5.900.000			1	3.500.000	3.500.000
18	Listones de madera (Ybyra pyta de 2" x 1"			1	1.800.000	1.800.000			1	3.250.000	3.250.000			1	0	-
19	Placas de policarbonato de 4mm con perfiles H Y U de terminación colocadas en la estructura metálica con tornillos autoroscables			1	6.800.000	6.800.000			1	8.700.000	8.700.000			1	8.000.000	8.000.000
	Mampostería										-					-
20	Mampostería de 0,15 de ladrillos comunes a la vista, incluye cimiento de piedra bruta colocada, nivelación, aislación y tratamiento con ácido y silicona			1	2.320.000	2.320.000			1	2.500.000	2.500.000			1	2.500.000	2.500.000
	Instalaciones Eléctricas										-					-
21	Luces y tomas			1	840.000	840.000			1	1.220.000	1.220.000			1	1.200.000	1.200.000
22	Estructura metálica con caños de 40 x 40 mm y estantes de metal desplegado con aberturas			1	1.750.000	1.750.000			1	1.850.000	1.850.000			1	1.800.000	1.800.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

23	Caño redondo de hierro de 80 mm de 4m de alto con difusor de chapa para iluminacón indirecta			22	320.800	7.057.600			22	490.000	10.780.000			22	500.000	11.000.000
24	Artefactos de iluminación con una lámpara de 500W y fotocelula de encendido automático			22	840.000	18.480.000			22	1.550.000	34.100.000			22	1.500.000	33.000.000
25	Cable de 2 x 16 mm para alimentacón subterranea de artefactos			372	16.200	6.026.400			372	17.800	6.621.600			372	20.000	7.440.000
	Pintura										-					-
26	Pintura sintética de estructura metálica y de madera			1	680.000	680.000			1	1.700.000	1.700.000			1	1.500.000	1.500.000
27	Pintura sintética de estructura metálica y de madera			18	60.000	1.080.000			18	58.000	1.044.000			18	50.000	900.000
28	Pintura sintética de estructura metálica y de madera			44	60.400	2.657.600			44	102.500	4.510.000			44	85.000	3.740.000
	Escultura de Arte										-					-
29	Monumento a Arsenio Erico			1	74.000.000	74.000.000			1	65.000.000	65.000.000			1	80.000.000	80.000.000
	Limpieza Final										-					-
30	Limpieza final de obra			1	3.400.000	3.400.000			1	6.000.000	6.000.000			1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL					**369.540.900**					**433.849.250**					**435.980.000**

Lic. Lilian Patricia Cañete M.
Directora
Unidad Operativa de Contratacion

Div. Eval/ctorres