MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 RBA CONSTRUCCIONES			Empresa 2 RV Diseño			Empresa 3 Isidoro Gomez Solis		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE 1 SS.HH EN LA ESC. BAS. N° 38 GRAL BERNARDINO CABALLERO									
1,1	Preparación de la obra									
1,2	b- Limpieza y preparación del terreno	27,1	6.780	183.738	27,1	7.102	192.464	27,1	6.820	184.822
1,3	c- Replanteo	27,1	6.199	167.993	27,1	7.102	192.464	27,1	6.820	184.822
1,4	Excavación y carga de cimiento con PBC	10	390.003	3.900.030	10	395.000	3.950.000	10	399.155	3.991.550
1,5	Estructura de H° A°			0			0			0
1,6	d- Encadenado de H° A°	2,4	1.885.444	4.525.066	2,4	1.901.532	4.563.677	2,4	1.905.956	4.574.294
1,7	Muros de nivelacion			0			0			0
1,8	e- De 0,30cm	12,2	189.765	2.315.133	12,2	189.162	2.307.776	12,2	195.658	2.387.028
1,9	Relleno y apisonado de interiores	8,5	62.848	534.208	8,5	63.656	541.076	8,5	63.985	543.873
2,0	Aislación asfaltica:			0			0			0
2,1	a- De paredes	5,3	56.822	301.157	5,3	56.122	297.447	5,3	55.148	292.284
2,2	Muros de Elevación			0			0			0
2,3	b- De 0,15 para revocar	55	94.485	5.196.675	55	94.412	5.192.660	55	93.147	5.123.085
2,4	c- De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes	48	98.684	4.736.832	48	98.790	4.741.920	48	110.985	5.327.280
2,5	d- Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	20	23.061	461.220	20	23.121	462.420	20	25.897	517.940
2,6	Techo			0			0			0
2,7	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	43	278.878	11.991.754	43	279.872	12.034.496	43	285.149	12.261.407
2,8	Revoque			0			0			0
2,9	a- De paredes interior y exterior a una capa	162	26.280	4.257.360	162	26.320	4.263.840	162	25.985	4.209.570
3,0	Contra piso de H° de cascotes	22	33.512	737.264	22	33.999	747.978	22	33.145	729.190
3,1	Piso de baldosa calcárea	22	82.327	1.811.194	22	82.632	1.817.904	22	96.154	2.115.388
3,2	Zócalo calcáreo	2,6	25.479	66.245	2,6	25.972	67.527	2,6	24.985	64.961

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU U.O.C.

3,3	Abertura de madera			0			0			0
3,4	a- puerta tablero	3	803.039	2.409.117	3	809.009	2.427.027	3	888.955	2.666.865
3,5	b- puerta boxes encachapados con formica	5	467.275	2.336.375	5	467.200	2.336.000	5	485.165	2.425.825
3,6	Aberturas Metalicas			0			0			0
3,7	a- Ventanas tipo balancines	3,36	294.341	988.986	3,36	295.452	992.719	3,36	294.854	990.709
3,8	Alfeizar de ventanas			0			0			0
3,9	c- revoques de 1:3 (cemento-arena)	7	13.658	95.606	7	14.623	102.361	7	14.152	99.064
4,0	Pintura:			0			0			0
4,1	a- De paredes a la cal	66	11.244	742.104	66	11.355	749.430	66	11.954	788.964
4,2	d- De aberturas de madera con barniz sintético	10,1	16.991	171.609	10,1	17.001	171.710	10,1	17.520	176.952
4,3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	3,36	29.218	98.172	3,36	29.232	98.220	3,36	29.101	97.779
4,4	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	48	17.589	844.272	48	18.101	868.848	48	18.652	895.296
4,5	h- De maderamen y tejuelones con barniz	43	20.017	860.731	43	21.019	903.817	43	22.854	982.722
4,6	Revestimientos:			0			0			0
4,7	a- De azulejos de 0,15x0,15cm	97,5	69.988	6.823.830	97,5	70.122	6.836.895	97,5	73.158	7.132.905
4,8	Vidrios dobles	3,36	136.888	459.944	3,36	137.958	463.539	3,36	138.465	465.242
4,9	Instalación eléctrica	1	2.540.184	2.540.184	1	2.542.145	2.542.145	1	2.535.120	2.535.120
5,0	Artefactos eléctricos	1	1.177.757	1.177.757	1	1.179.858	1.179.858	1	1.352.152	1.352.152
5,1	Instalación sanitaria:			0			0			0
5,2	a- Agua corriente- desagüe cloacal-	1	13.834.983	13.834.983	1	13.965.200	13.965.200	1	14.852.474	14.852.474
5,3	b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	1	11.643.039	11.643.039	1	11.842.001	11.842.001	1	11.985.201	11.985.201
5,4	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00	1	4.662.471	4.662.471	1	4.752.472	4.752.472	1	4.985.411	4.985.411
5,5	Limpieza Final	1	1.051.845	1.051.845	1	1.051.846	1.051.846	1	1.648.521	1.648.521
	Totales			**91.926.894**			**92.657.737**			**96.588.697**

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ * U.O.C. *

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.