Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. CONSTRUCCIONES DE EVER ADAN AMARILLA															
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Lote 1 Item 1 Km 15 Monday, Fraccion Las Gardenias															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim vegetal			800	1.041	832.800			800		0			800		0
1,2	***Replanteo general***			800	1.056	844.800			800		0			800		0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3	391.160	1.173.480			3		0			3		0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector			1	977.900	977.900			1		0			1		0
2	***Pavimento tipo empedrado***															
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			696	3.850	2.679.600			696		0			696		0
2.2	*Cordon c/ cuneta de hormigon Insitu*			200	23.038	4.607.600			200		0			200		0
2,3	Colocacion y provision de empedrado			696	23.577	16.409.592			696		0			696		0
2,4	Colocacion de ripio			32	2.661	85.152			32		0			32		0
2,5	Compactacion final			696	715	497.640			696		0			696		0
3	***Trabajo complementario***															
3,1	Colocacion de tubo prefabricado de Horgimon d= 30 cm			9	161.626	1.454.634			9		0			9		0
4	***Limpieza final de obra***			1	1.171.647	1.171.647			1		0			1		0
	Total General					**30.734.845**					**0**					**0**
	Lote 1 Item 2 Km 14 Monday, Fraccion Montelindo															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	*Limpieza del sitio de obra, elim vegetal*			*1.381*	1.836	2.535.516			*1.381*		0			*1.381*		0
1,2	*Replanteo general*			*1.381*	1.768	2.441.608			*1.381*		0			*1.381*		0
1,3	*Cartel de Obra metalico con estructura de soporte*			*3*	391.160	1.173.480			*3*		0			*3*		0
1,4	*Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector*			*1*	1.101.100	1.101.100			*1*					*1*		0
2	***Pavimento tipo empedrado***										0					
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			*1.381*	5.275	7.284.775			*1.381*		0			*1.381*		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. CONSTRUCCIONES DE EVER ADAN AMARILLA														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.2	Cordon de hormigon prefabricado			348	23.038	8.017.224			348		0			348		0
2.3	Colocacion y provision de empedrado			1.381	26.157	36.122.817			1.381					1.381		0
2,4	Colocacion de ripio			55	2.661	146.994			55					55		0
2,5	Compactacion final			1.381	715	987.415			1.381		0			1.381		0
3	**Limpieza final de obra**			1	1.171.647	1.171.647			1		0			1		0
	Total General					**60.982.576**					**0**					**0**
	Lote 1 Item 3 Km 14 Monday, Fraccion Ñahati															
1	**Trabajos preliminares**															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim. vegetal			720	1.836	1.321.920			720		0			720		0
1,2	Replanteo general			720	1.768	1.272.960			720		0			720		0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3	391.160	1.173.480			3		0			3		0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector			1	962.500	962.500			1		0			1		0
2	**Pavimento tipo empedrado**															0
2.1	Preparacion de base y colchon de arena			720	5.275	3.798.000			720		0			720		0
2.2	Cordon de hormigon prefabricado			180	23.162	4.169.160			180		0			180		0
2.3	Colocacion y provision de empedrado			720	24.070	17.330.400			720		0			720		0
2,4	Colocacion de ripio			29	2.661	76.637			29		0			29		0
2,5	Compactacion final			720	715	514.800			720		0			720		0
3	**Limpieza final de obra**			1	1.171.647	1.171.647			1		0			1		0
	Total General					**31.791.504**					**0**					**0**
	Total General Lote 1					**123.508.924**										
	Lote 2 Item 1 Km 14 Acaray, Fraccion Ruvicha															
1	**Trabajos preliminares**															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim vegetal			1.977	1.836	3.629.772			1.977		0			1.977		0
1,2	Replanteo general			1.977	1.768	3.495.336			1.977		0			1.977		0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3	391.160	1.173.480			3		0			3		0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion del sector y relleno			198	31.878	6.302.281			198		0			198		0
2	**Pavimento tipo empedrado**															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. CONSTRUCCIONES DE EVER ADAN AMARILLA														
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			1.977	5.275	10.428.675			1.977		0			1.977		0
2.2	*Cordon de hormigon prefabricado*			505	23.162	11.701.442			505		0			505		0
2.3	*Colocacion y provision de empedrado*			1.977	24.159	47.762.343			1.977		0			1.977		0
2,4	*Colocacion de ripio*			79	2.661	210.432			79		0			79		0
2,5	*Compactacion final*			1.977	715	1.413.555			1.977		0			1.977		0
3	***Limpieza final de obra***			1	1.171.647	1.171.647			1		0			1		0
	Total General					**87.288.963**					**0**					**0**
	Lote 2 Item 2 Km 14 Acaray, Fraccion San Juan															
1	***Trabajos preliminares***															
1,1	Limpieza del sitio de obra, elim vegetal			660	1.836	1.211.760			660		0			660		0
1,2	*Replanteo general*			660	1.768	1.166.880			660		0			660		0
1,3	Cartel de Obra metalico con estructura de soporte			3	391.160	1.173.480			3		0			3		0
1,4	Movimiento de suelo, perfilado y regularizacion, del sector			1	1.270.500	1.270.500			1		0			1		0
2	***Pavimento tipo empedrado***															
2.1	*Preparacion de base y colchon de arena*			660	5.275	3.481.500			660		0			660		0
2.2	*Cordon de hormigon prefabricado*			154	23.162	3.566.948			154		0			154		0
2.3	Colocacion y provision de empedrado			660	23.585	15.566.100			660		0			660		0
2,4	Colocacion de ripio			23,16	2.661	61.629			23,16		0			23,16		0
2,5	Compactacion final			660	715	471.900			660		0			660		0
3	***Limpieza final de obra***			1	1.171.647	1.171.647			1		0			1		0
	Total General					**29.142.344**					**0**					**0**
	Total General Lote 2					**116.431.307**										

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015