**ACTA DE RECEPCIÒN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO PROCEDIMIENTO DE CE No.02/2023 REMODELACIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL ID 433686.**

En la ciudad de Guajayvi a los siete días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las 07:20 horas se reúnen en la Oficina de la UOC de la Municipalidad de Guajayvi, el funcionario Municipal Prof. Josefina Bobadilla Melgarejo encargada de la UOC; y David Joel Espinoza Robles en representación de la firma Unlimited Ingenieria y Construccion, Elvira Elizabet Sartorio Blanco de la firma CONSTRUCTORA E&S y Facundo Jose Correa Godoy de la firma CONSTRUCCIONESEL FAVORITO.

Se deja constancia que conforme art.57 del Decreto 2992/19 que ninguna de las ofertas de este proceso fue declarada tardía, tampoco se ha presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de las mismas.
**APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN EL PBC**:
En el marco del Procedimiento de CE No.02/2023 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas por lo que se procederá a la apertura de ofertas por la urgencia del caso:

| Oferentes | Paginas Foliadas | Constancia del SIPE N° |
|---|---|---|
| DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES | 115 | - |
| ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO | 62 | 1754296 |
| FACUNDO JOSE CORREA GODOY | 74 | 1754298 |

**PLANILLA DE PRECIOS**
**OFERENTE 1: DAVID JOEL ESPINOZA ROBLES**

## PLANILLA DE PRECIOS
**OBRA: REMODELACION DEL LOCAL MUNICIPAL.**
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

| No. | RUBROS | Unidad | Cant. | P. Unit | P. total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra | und | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2 | Remoción de piso en vereda | m2 | 25 | 15.000 | 375.000 |
| 3 | Colocación de piso canto rodado | m2 | 25 | 160.000 | 4.000.000 |
| 4 | Demolición de mampostería (canteros) | m2 | 12 | 15.000 | 180.000 |
| 5 | Mampostería de 0,15 (canteros) | m2 | 12 | 120.000 | 1.440.000 |
| 6 | Revoque a una cara para canteros | m2 | 12 | 45.000 | 540.000 |
| 7 | Colocación de cercado metálico | m2 | 13,3 | 500.000 | 6.650.000 |
| 8 | Hermoseamiento de jardinería | und | 4 | 1.200.000 | 4.800.000 |
| 9 | Colocación de caño de bajada para desagüe | ml | 7 | 115.000 | 805.000 |
| 10 | Colocación de vidrio templado | m2 | 15,00 | 850.000 | 12.750.000 |
| 11 | Revestimiento en fachada | m2 | 25,00 | 140.000 | 3.500.000 |
| 12 | Demolición de mampostería | m2 | 11,30 | 15.000 | 169.500 |
| 13 | Mampostería de elevación 0,15 | m2 | 55,00 | 120.000 | 6.600.000 |
| 14 | Pared de durlock | m3 | 76,00 | 300.000 | 22.800.000 |
| 15 | Revoque de mampostería | m2 | 110,00 | 45.000 | 4.950.000 |
| 16 | Remoción de artefactos eléctricos | und | 10 | 50.000 | 500.000 |
| 17 | Remoción de aberturas | und | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 18 | Remoción de piso cerámico | m2 | 25 | 20.000 | 500.000 |
| 19 | Colocación de piso cerámico | m2 | 40 | 130.000 | 5.200.000 |
| 20 | Colocación de puerta placa con marco | und | 6 | 1.250.000 | 7.500.000 |
| 21 | Artefactos sanitarios | und | 4 | 850.000 | 3.400.000 |
| 22 | Remoción de techo teja colonial sin recuperación | m2 | 30 | 20.000 | 600.000 |
| 23 | Construcción de techo teja con tejuelon sobre maderamen | m2 | 38 | 280.000 | 10.640.000 |
| 24 | Instalación Eléctrica e Iluminación | gl | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 |
| 25 | Pintura al Látex profesional en paredes | m2 | 1.258,65 | 35.000 | 44.052.750 |
| 26 | Pintura de exteriores | m2 | 28 | 30.000 | 840.000 |

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI UOC

Prof. Josefina Bobadilla
Encargado UOC

UNLIMITED Ingeniería y Construcción de David Joel Espinoza
Cel.: (0972) 9...

Escaneado con CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Limpieza final | gl | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | TOTAL | 158.492.250 |

- OFERENTE 2 : ELVIRA ELIZABET SARTORIO BLANCO

**PLANILLA DE PRECIOS**
**OBRA: REMODELACION DEL LOCAL MUNICIPAL.**
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

| No. | RUBROS | Unidad | Cant. | P. Unit | P. total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra | und | 1 | 1.365.000 | 1.365.000 |
| 2 | Remoción de piso en vereda | m2 | 25 | 15.750 | 393.750 |
| 3 | Colocación de piso canto rodado | m2 | 25 | 168.000 | 4.200.000 |
| 4 | Demolición de mampostería (canteros) | m2 | 12 | 15.750 | 189.000 |
| 5 | Mampostería de 0,15 (canteros) | m2 | 12 | 126.000 | 1.512.000 |
| 6 | Revoque a una cara para canteros | m2 | 12 | 47.250 | 567.000 |
| 7 | Colocación de cercado metálico | m2 | 13,3 | 525.000 | 6.982.500 |
| 8 | Hermoseamiento de jardinería | und | 4 | 1.260.000 | 5.040.000 |
| 9 | Colocación de caño de bajada para desagüe | ml | 7 | 120.750 | 845.250 |
| 10 | Colocación de vidrio templado | m2 | 15,00 | 892.500 | 13.387.500 |
| 11 | Revestimiento en fachada | m2 | 25,00 | 147.000 | 3.675.000 |
| 12 | Demolición de mampostería | m2 | 11,30 | 15.750 | 177.975 |
| 13 | Mampostería de elevación 0,15 | m2 | 55,00 | 126.000 | 6.930.000 |
| 14 | Pared de durlock | m3 | 76,00 | 315.000 | 23.940.000 |
| 15 | Revoque de mampostería | m2 | 110,00 | 47.250 | 5.197.500 |
| 16 | Remoción de artefactos eléctricos | und | 10 | 52.500 | 525.000 |
| 17 | Remoción de aberturas | und | 4 | 52.500 | 210.000 |
| 18 | Remoción de piso cerámico | m2 | 25 | 21.000 | 525.000 |
| 19 | Colocación de piso cerámico | m2 | 40 | 136.500 | 5.460.000 |
| 20 | Colocación de puerta placa con marco | und | 6 | 1.312.500 | 7.875.000 |
| 21 | Artefactos sanitarios | und | 4 | 892.500 | 3.570.000 |
| 22 | Remoción de techo teja colonial sin recuperación | m2 | 30 | 21.000 | 630.000 |
| 23 | Construcción de techo teja con tejuelon sobre maderamen | m2 | 38 | 294.000 | 11.172.000 |
| 24 | Instalación Eléctrica e Iluminación | gl | 1 | 16.275.000 | 16.275.000 |
| 25 | Pintura al Látex profesional en paredes | m2 | 1.258,65 | 36.750 | 46.255.388 |
| 26 | Pintura de exteriores | m2 | 28 | 31.500 | 882.000 |
| 27 | Limpieza final | gl | 1 | 525.000 | 525.000 |
| | | | | TOTAL | 168.306.863 |

- OFERENTE 3: FACUNDO JOSE CORREA GODOY

**PLANILLA DE PRECIOS**
**OBRA: REMODELACION DEL LOCAL MUNICIPAL.**
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

| No. | RUBROS | Unidad | Cant. | P. Unit | P. total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de Obra | und | 1 | 1.337.700 | 1.337.700 |
| 2 | Remoción de piso en vereda | m2 | 25 | 15.435 | 385.875 |
| 3 | Colocación de piso canto rodado | m2 | 25 | 164.640 | 4.116.000 |
| 4 | Demolición de mampostería (canteros) | m2 | 12 | 15.435 | 185.220 |
| 5 | Mampostería de 0,15 (canteros) | m2 | 12 | 123.480 | 1.481.760 |

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI UOC

Prof. Josefina Bobadilla
Encargado UOC

UNLIMITED
Ingeniería y Construcción
de Daniel José Espinoza
Cel.: (0972) 95...

Escaneado con CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Revoque a una cara para canteros | m2 | 12 | 46.305 | 555.660 |
| 7 | Colocación de cercado metálico | m2 | 13,3 | 514.500 | 6.842.850 |
| 8 | Hermoseamiento de jardinería | und | 4 | 1.234.800 | 4.939.200 |
| 9 | Colocación de caño de bajada para desagüe | ml | 7 | 118.335 | 828.345 |
| 10 | Colocación de vidrio templado | m2 | 15,00 | 874.650 | 13.119.750 |
| 11 | Revestimiento en fachada | m2 | 25,00 | 144.060 | 3.601.500 |
| 12 | Demolición de mampostería | m2 | 11,30 | 15.435 | 174.416 |
| 13 | Mampostería de elevación 0,15 | m2 | 55,00 | 123.480 | 6.791.400 |
| 14 | Pared de durlock | m3 | 76,00 | 308.700 | 23.461.200 |
| 15 | Revoque de mampostería | m2 | 110,00 | 46.305 | 5.093.550 |
| 16 | Remoción de artefactos eléctricos | und | 10 | 51.450 | 514.500 |
| 17 | Remoción de aberturas | und | 4 | 51.450 | 205.800 |
| 18 | Remoción de piso cerámico | m2 | 25 | 20.580 | 514.500 |
| 19 | Colocación de piso cerámico | m2 | 40 | 133.770 | 5.350.800 |
| 20 | Colocación de puerta placa con marco | und | 6 | 1.286.250 | 7.717.500 |
| 21 | Artefactos sanitarios | und | 4 | 874.650 | 3.498.600 |
| 22 | Remoción de techo teja colonial sin recuperación | m2 | 30 | 20.580 | 617.400 |
| 23 | Construcción de techo teja con tejuelon sobre maderamen | m2 | 38 | 288.120 | 10.948.560 |
| 24 | Instalación Eléctrica e Iluminación | gl | 1 | 15.949.500 | 15.949.500 |
| 25 | Pintura al Látex profesional en paredes | m2 | 1.258,65 | 36.015 | 45.330.280 |
| 26 | Pintura de exteriores | m2 | 28 | 30.870 | 864.360 |
| 27 | Limpieza final | gl | 1 | 514.500 | 514.500 |
| | | | | TOTAL | 164.940.725 |

Se aclara que la verificación realizada en este acto es de preliminar y meramente cuantitativa correspondiendo al comité de evaluación realizar el análisis respecto al contenido de las ofertas y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de contratación

Acto seguido se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial constatándose la presentación de los mismos de parte de los oferentes:

- La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
- El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
- Los documentos hayan sido debidamente firmados.

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo observaciones se da por terminado el acta siendo las 08:30 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
UOC

Prof. Joselin Lobadilla
Encargado UOC

UNLIMITED
Ingeniería y Construcción
de David José Espinoza
Cel. (0572) 969 21

Escaneado con CamScanner