MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO

INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 27/10/2.015.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 21/2.015 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE AULA ESTÁNDAR PARA PRE-ESCOLAR DEL M.E.C. EN LA ESCUELA N° 647 VIRGEN DE CAACUPÉ".-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación por Contratación Directa Nº 21/2.015 para la **"Construcción de Aula Estándar Para Pre-Escolar del M.E.C. en la Escuela N° 647 Virgen de Caacupé".**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

Orden	Empresa	Monto Oferta
1	Dalaras S.A.	137.488.791
2	Constructora Santo Domingo	139.199.364
3	Ing. Jorge Díaz	141.306.284

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Documentos Legales	DALARAS S.A.	CONST. SANTO DOMINGO	ING. JORGE DÍAZ
1. Presentación de la Oferta.	Presentó	Presentó	Presentó
2. Declaración Jurada Art. 40.	Presentó	Presentó	Presentó
3. Declaración Jurada Derechos del Menor.	Presentó	Presentó	Presentó
4. Fotocopia de C.I.	Presentó	Presentó	Presentó
5. Fotocopia de RUC	Presentó	Presentó	Presentó
6. Fotocopia último IVA y/o Imp. A la Renta.	Presentó	Presentó	Presentó
7. Fotocopia de Patente Municipal del Oferente.	Presentó	Presentó	Presentó
8. Balances Generales de los tres últimos ejercicios 2012, 2013, 2014.	Presentó	Presentó	Presentó
9. Fotocopia de Estatuto y sus modificaciones.	Presentó	No corresponde	No corresponde

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

…GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

10. Certificado de cumplimiento tributario expedida por la SET Original.	Presentó	Presentó	Presentó
11. Poder del Firmante de Oferta.	Presentó	No corresponde	No corresponde
12. Fotocopia simple de 3 (tres) Contratos para demostrar que cuenta con experiencia mínima, ejecutados en el período 2006 – 2014.	Presentó	Presentó	Presentó
13. Currículum del Ing. Civil, vial o similar, en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave. Debe contar con experiencia cuanto mínimo de cinco años en obras de igual naturaleza.	Presentó	Presentó	Presentó
14. Decreto 6225/11 Inc. "c".	Presentó	Presentó	Presentó

Seguidamente se procede a la verificación de la planilla de oferta conforme al siguiente orden:

1) **DALARAS S.A.,** monto total de la oferta G. **137.488.791**, (Guaraníes ciento treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y uno) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	3.140	255.565
1.1.2		Replanteo	m2	81,39	3.140	255.565
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	17,26	346.000	5.971.960
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas cumbrera, dado y viga de galeria de H° A°	m3	1,4	3.132.150	4.385.010
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,15	3.132.150	9.866.273
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,1	282.600	1.723.860
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	17,15	188.400	3.231.060
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	32,3	47.100	1.521.330
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes 0,15	m2	8,43	31.400	264.702
1.6.2		De paredes 0,30	m2	4,2	31.400	131.880
1.6.3		De canteros	m2	5,25	31.400	164.850
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	19,52	188.400	3.677.568
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	39,4	84.400	3.325.360
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	25,62	176.250	4.515.525
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes c/ cantero-parapeto	m2	20,4	92.050	1.877.820
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40,25	31.400	1.263.850
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	125.600	1.130.400
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de H° A°	m2	98,55	301.100	29.673.405

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U.O.C. MAYOR J.D. OTAÑO - PARAGUAY

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	154	31.400	4.835.600
1.10.2		De pilar de mamposteria	ml	9	62.800	565.200
1.10.3		De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	15,46	47.100	728.166
1.10.4		De nivelacion	m2	16,7	31.400	524.380
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	31.400	2.064.550
1.12		**Piso ceramico**				
1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	60,47	70.650	4.272.206
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	37,05	15.700	581.685
1.14		Revestidos de azulejos	m2	19,5	78.500	1.530.750
1.15		**Aberturas de madera :**				
1.15.1		Marco 0,15 y Puerta madera de 0,70 x 2,10 tablero	un.	1	1.413.000	1.413.000
1.15.2		Marco 0,15 y Puerta para boxes-baño 0,60x2,10	un.	2	706.500	1.413.000
1.16		**Aberturas metálicas :**				
1.16.1		Puerta 1,10x2,5 (dos hojas)	un	1	1.884.000	1.884.000
1.15.2		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,70	un	4	942.000	3.768.000
1.15.3		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	549.500	2.198.000
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De ladrillos comunes curvo a sardinel en cantero	ml	2,5	23.550	58.875
1.16.2		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49,6	7.850	389.360
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes revocadas interior a la cal- blanco o color	m2	131,14	12.560	1.647.118
1.17.2		De abertura de madera con barniz	m2	3,36	18.840	63.302
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	15,46	12.560	194.178
1.17.4		De tirantes de Hº y tejuelones con con latex acrilico	m2	98,55	18.840	1.856.682
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,89	15.700	767.573
1.17.6		De paredes revocadas exterior a la cal- color	m2	52,36	12.560	657.642
1.17.7		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	21,86	18.840	411.842
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	16,2	157.000	2.543.400
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	78.500	1.805.500
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	1.570.000	1.570.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	1.256.000	1.256.000
1.22		Instalacion Sanitaria:				
1.22.1		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	gl.	1	6.850.000	6.850.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	un	1	1.256.000	1.256.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	un.	1	3.925.000	3.925.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	gl.	1	10.560.000	10.560.000
1.23		**Mobiliarios :**				
1.23.1		Pizarrones	un.	1	785.000	785.000
1.24		**Limpieza final**				
1.24.1		Limpieza final	m2	120	3.140	376.800
1.25		**Placa Recordatoria en BRONCE 35 x 45 cm**	un.	1	1.500.000	1.500.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**137.488.791**

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

2) **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO,** monto total de la oferta G. **139.199.364**, (Guaraníes ciento treinta y nueve millones ciento noventa y nueve mil trescientos sesenta y cuatro) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	6.500	529.035
1.1.2		Replanteo	m2	81,39	6.500	529.035
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	17,26	390.000	6.731.400
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas cumbrera, dado y viga de galeria de H° A°	m3	1,4	3.532.555	4.945.577
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,15	3.532.555	11.127.548
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,1	291.222	1.776.454
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	17,15	192.500	3.301.375
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	32,3	47.000	1.518.100
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes 0,15	m2	8,43	47.000	396.210
1.6.2		De paredes 0,30	m2	4,2	47.000	197.400
1.6.3		De canteros	m2	5,25	47.000	246.750
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	19,52	91.000	1.776.320
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	39,4	99.000	3.900.600
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	25,62	178.250	4.566.765
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes c/ cantero-parapeto	m2	20,4	93.555	1.908.522
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40,25	30.000	1.207.500
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	116.972	1.052.748
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de Hº Aº	m2	98,55	232.888	22.951.112
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	154	31.500	4.851.000
1.10.2		De pilar de mamposteria	ml	9	31.850	286.650
1.10.3		De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	15,46	47.500	734.350
1.10.4		De nivelacion	m2	16,7	32.000	534.400
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	35.000	2.301.250
1.12		**Piso ceramico**				
1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	60,47	70.000	4.232.900
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	37,05	22.500	833.625
1.14		Revestidos de azulejos	m2	19,5	80.000	1.560.000
1.15		**Aberturas de madera :**				
1.15.1		Marco 0,15 y Puerta madera de 0,70 x 2,10 tablero	un.	1	706.500	706.500
1.15.2		Marco 0,15 y Puerta para boxes-baño 0,60x2,10	un.	2	706.500	1.413.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U.O.C.

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.16		**Aberturas metálicas :**				
1.16.1		Puerta 1,10x2,5 (dos hojas)	un	1	1.750.000	1.750.000
1.15.2		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,70	un	4	930.000	3.720.000
1.15.3		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	559.500	2.238.000
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De ladrillos comunes curvo a sardinel en cantero	ml	2,5	24.300	60.750
1.16.2		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49,6	8.800	436.480
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes revocadas interior a la cal- blanco o color	m2	131,14	19.000	2.491.660
1.17.2		De abertura de madera con barniz	m2	3,36	15.000	50.400
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	15,46	15.000	231.900
1.17.4		De tirantes de Hº y tejuelones con con latex acrilico	m2	98,55	17.888	1.762.862
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,89	15.500	757.795
1.17.6		De paredes revocadas exterior a la cal- color	m2	52,36	13.110	686.440
1.17.7		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	21,86	17.110	374.025
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	16,2	158.000	2.559.600
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	61.424	1.412.752
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	4.243.236	4.243.236
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	3.019.408	3.019.408
1.22		Instalacion Sanitaria:				
1.22.1		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	gl.	1	6.126.930	6.126.930
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	un	1	1.456.000	1.456.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	un.	1	4.525.000	4.525.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	gl.	1	10.780.000	10.780.000
1.23		**Mobiliarios :**				
1.23.1		Pizarrones	un.	1	880.000	880.000
1.24		**Limpieza final**				
1.24.1		Limpieza final	m2	120	8.500	1.020.000
1.25		**Placa Recordatoria en BRONCE 35 x 45 cm**	un.	1	2.500.000	2.500.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**139.199.364**

3) **ING. JORGE DIAZ,** monto total de la oferta G. **141.306.284**, (Guaraníes ciento cuarenta y un millones trescientos seis mil doscientos ochenta y cuatro) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
	COGIDO DE CATALOGO				PRECIO	
ITEM		RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	7.550	614.495
1.1.2		Replanteo	m2	81,39	7.550	614.495
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	17,26	387.500	6.688.250
1.3		**Estructura de Hº Aº :**				

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.3.1		Vigas cumbrera, dado y viga de galeria de H° A°	m3	1,4	3.455.000	4.837.000
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,15	3.455.000	10.883.250
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,1	291.000	1.775.100
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	17,15	291.000	4.990.650
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	32,3	71.232	2.300.794
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes 0,15	m2	8,43	71.232	600.486
1.6.2		De paredes 0,30	m2	4,2	71.232	299.174
1.6.3		De canteros	m2	5,25	71.232	373.968
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	19,52	93.000	1.815.360
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	39,4	80.750	3.181.550
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	25,62	177.450	4.546.269
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes c/ cantero-parapeto	m2	20,4	100.000	2.040.000
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40,25	35.000	1.408.750
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	100.000	900.000
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de H° A°	m2	98,55	286.500	28.234.575
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	154	31.000	4.774.000
1.10.2		De pilar de mamposteria	ml	9	35.000	315.000
1.10.3		De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	15,46	69.750	1.078.335
1.10.4		De nivelacion	m2	16,7	31.000	517.700
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	31.000	2.038.250
1.12		**Piso ceramico**				
1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	60,47	69.750	4.217.783
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	37,05	21.000	778.050
1.14		Revestidos de azulejos	m2	19,5	79.000	1.540.500
1.15		**Aberturas de madera :**				
1.15.1		Marco 0,15 y Puerta madera de 0,70 x 2,10 tablero	un.	1	697.500	697.500
1.15.2		Marco 0,15 y Puerta para boxes-baño 0,60x2,10	un.	2	697.500	1.395.000
1.16		**Aberturas metálicas :**				
1.16.1		Puerta 1,10x2,5 (dos hojas)	un	1	1.654.000	1.654.000
1.15.2		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,70	un	4	830.000	3.320.000
1.15.3		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	640.000	2.560.000
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De ladrillos comunes curvo a sardinel en cantero	ml	2,5	25.000	62.500
1.16.2		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49,6	9.500	471.200
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes revocadas interior a la cal- blanco o color	m2	131,14	12.400	1.626.136
1.17.2		De abertura de madera con barniz	m2	3,36	15.000	50.400
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	15,46	12.400	191.704
1.17.4		De tirantes de H° y tejuelones con con latex acrilico	m2	98,55	15.000	1.478.250
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,89	16.000	782.240
1.17.6		De paredes revocadas exterior a la cal- color	m2	52,36	12.400	649.264
1.17.7		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	21,86	15.000	327.900

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U.O.C

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	16,2	160.000	2.592.000
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	65.000	1.495.000
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	1.700.000	1.700.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	2.019.408	2.019.408
1.22		Instalacion Sanitaria:				
1.22.1		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	gl.	1	7.000.000	7.000.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	un	1	1.666.000	1.666.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	un.	1	4.130.000	4.130.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	gl.	1	9.999.000	9.999.000
1.23		**Mobiliarios :**				
1.23.1		Pizarrones	un.	1	835.000	835.000
1.24		**Limpieza final**				
1.24.1		Limpieza final	m2	120	7.000	840.000
1.25		**Placa Recordatoria en BRONCE 35 x 45 cm**	un.	1	2.400.000	2.400.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**141.306.284**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta presentada por la empresa DALARAS S.A., conveniente para la Construcción de Aula Estándar Para Pre-Escolar del M.E.C. en la Escuela N° 647 Virgen de Caacupé, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación por Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **LCD 23/2.015** para la **"Construcción de Aula Estándar Para Pre-Escolar del M.E.C. en la Escuela N° 647 Virgen de Caacupé"** presentada por la empresa **DALARAS S.A.**, por la suma de (G. 137.488.791), **guaraníes ciento treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos noventa y uno.-**

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

Javier Curtido
Encargado UOC

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras
RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa
Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719797-5