OFERTAS LOTE Nº 4

PRESENTACI

LOTE N° 4: Loc

BLOQU

PLANTA BAJA - SECTOR URNAS					ARQ. CARLOS SANABRIA		YATYTA S.A.			
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total
1	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	17.967.872	17.967.872	UN	1	1.500.000	1.500.000
1,1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1	2.625.000	2.625.000	gl	1	16.627.200	16.627.200
1,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
1,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	17.320.000	17.320.000
1,4		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	13.856.000	13.856.000
1,5		Marcación y replanteo	m2	224,03	4.688	1.050.141	m2	224,03	3.464	776.040
1,6		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	6.928.000	6.928.000
1,7		Sereno	gl	1	5.764.200	5.764.200	gl	1	20.784.000	20.784.000
1,8		Baño Provisorio	gl	1	763.531	763.531	gl	1	10.392.000	10.392.000
1,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	27.712.000	27.712.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1	500.000	500.000
2,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	6.928.000	6.928.000
2,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	6.928.000	6.928.000
3	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1	1.625.000	1.625.000	UN	1	500.000	500.000
3,1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	812.500	812.500	gl	1	13.856.000	13.856.000
3,2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunion	gl	1	812.500	812.500	gl	1	13.856.000	13.856.000
4	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1	20.265.191	20.265.191	UN	1	100.000	100.000
4,1		Relleno y compactación	m3	98,89	111.875	11.063.319	m3	98,89	41.568	4.110.660
4,2		Escavación y acarreo de materiales	m3	82,13	80.750	6.631.998	m3	82,13	41.568	3.413.980
4,3		Desmonte	m3	58,74	43.750	2.569.875	m3	58,74	41.568	2.441.704
5	72131601-003	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1	251.353.125	251.353.125	UN	1	100.000	100.000
5,1		Viga de fundación	m3	40,07	1.875.000	75.131.250	m3	40,07	2.147.680	86.057.538
5,2		Pilotes	m3	143,14	1.093.750	156.559.375	m3	143,14	1.898.272	271.718.654
5,3		Cabezales	m3	20,25	650.000	13.162.500	m3	20,25	2.147.680	43.490.520
5,4		Puntales	m3	10	650.000	6.500.000	m3	10	2.147.680	21.476.800
6	72131601-004	Colocación de ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1	59.536.178	59.536.178	UN	1	1.000.000	1.000.000
6,1		Columna	m3	2,61	1.790.889	4.674.220	m3	2,61	2.147.680	5.605.445
6,2		Viga	m3	6,72	1.825.264	12.265.772	m3	6,72	2.424.800	16.294.656
6,3		Losa	m3	22,4	1.685.888	37.763.908	m3	22,4	2.147.680	48.108.032
6,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
7	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1	26.174.416	26.174.416	UN	1	100.000	100.000
7,1		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓNDe 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	110.848	775.936
7,2		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	173.200	519.600
7,3		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	324,5	75.706	24.566.678	m2	324,5	65.123	21.132.414
8	72131601-006	AISLACIONES	UN	1	9.774.524	9.774.524	UN	1	100.000	100.000
8,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	111,5	14.658	1.634.311	ml	111,5	21.477	2.394.686
8,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	24,01	21.250	510.213	m2	24,01	55.424	1.330.730
8,3		Aislación Interior en tanque inferior	m2	56	68.750	3.850.000	m2	56	65.816	3.685.696
8,4		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,2	525.000	3.780.000	m3	7,2	249.408	1.795.738
9	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	22,5	68.875	1.549.688	ml	22,5	34.640	779.400
9,1		De hormigón prefabricado	ml	22,5	68.875	1.549.688	ml	22,5	34.640	779.400
10	72131601-005	REVOQUE	UN	1	31.230.417	31.230.417	UN	1	100.000	100.000
10,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	213,41	33.040	7.051.066	m2	213,41	22.170	4.731.300
10,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	435,03	28.911	12.577.261	m2	435,03	22.170	9.644.615
10,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	305,75	33.383	10.206.699	m2	305,75	33.254	10.167.411
10,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,38	44.468	1.395.390	m2	31,38	33.254	1.043.511
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1	9.315.598	9.315.598	UN	1	100.000	100.000
11,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	199,89	39.856	7.966.866	m2	199,89	21.477	4.293.038
11,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	24,14	55.871	1.348.732	m2	24,14	48.496	1.170.693
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	85.318.586	85.318.586	UN	1	100.000	100.000
12,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	199,89	229.251	45.825.032	m2	199,89	163.501	32.682.215
12,2		Zócalo porcelanato	ml	136,59	71.580	9.777.112	ml	136,59	38.104	5.204.625
12,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	224,03	23.880	5.349.836	m2	224,03	33.254	7.449.894
12,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	831.360	9.544.013
12,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	187.056	4.451.933
12,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	24,66	125.461	3.093.874	m2	24,66	69.280	1.708.445
13,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	115,61	103.969	12.019.827	m2	115,61	76.208	8.810.407
12,8		Guardas 10 X10	ml	38,54	63.079	2.431.055	ml	38,54	35.333	1.361.734
12,9		Alfombra para alto trafico	m2	23,5	73.023	1.716.029	m2	23,5	96.992	2.279.312
13	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	9.666.723	9.666.723	UN	1	100.000	100.000
13,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.247.040	2.494.080
13,2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	9	815.365	7.338.285	un	9	762.080	6.858.720
14	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	53.585.938	53.585.938	UN	1	100.000	100.000
14,1		Ventana basculante de 0,55 x 0,40	un	6	220.000	1.320.000	un	6	484.960	2.909.760
14,2		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	11,5	1.468.750	16.890.625	m2	11,5	581.952	6.692.448
14,3		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	3	1.062.500	3.187.500	m2	3	720.512	2.161.536
14,4		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	249.408	2.967.955
14,5		Puerta para salida de emergencia	un	3	7.250.000	21.750.000	un	3	3.464.000	10.392.000
14,6		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	6.235.200	12.470.400
15	72101903-001	Carpinteria metalica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	12.000.000	12.000.000	UN	1	100.000	100.000
15,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	6	1.600.000	9.600.000	un	6	1.247.040	7.482.240
15,2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	1.039.200	2.078.400
16	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	UN	1	2.985.000	2.985.000	UN	1	100.000	100.000
16,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestática de 1,60 x 1,00	un	6	398.000	2.388.000	un	6	554.240	3.325.440
16,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestática de 1,00 x 1,20	un	2	298.500	597.000	un	2	554.240	1.108.480
17	72102304-006	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	10.625.000	10.625.000	UN	1	100.000	100.000
17,1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	10	265.000	2.650.000	un	10	221.696	2.216.960
17,2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	40	58.750	2.350.000	ml	40	25.634	1.025.360
17,3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	50	112.500	5.625.000	ml	50	51.267	2.563.350
18	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1	98.237.995	98.237.995	UN	1	100.000	100.000
		Desague Cloacal								
18,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	31	44.879	1.391.241	ml	31	25.634	794.654
18,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	47	42.493	1.997.148	ml	47	22.862	1.074.514
18,3		Caños PVC 50 mm	ml	20	27.020	540.400	ml	20	18.706	374.120
18,4		Caños PVC 40 mm	ml	32	23.094	739.000	ml	32	16.627	532.064
18,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	6	48.498	290.985	un	6	76.208	457.248
18,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	76.208	152.416
18,7		Accesorios	un	10	207.844	2.078.438	un	10	20.784	207.840
18,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	10	214.773	2.147.725	un	10	228.624	2.286.240
		Instalación agua corriente (Frio)								
18,9		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañeria galvanizada de 2 1/2" y 2" de impulsión, válvulas y barrilete bajo tanque superior, tablero de mando automatizado.	gl	1	15.934.688	15.934.688	gl	1	34.640.000	34.640.000
18,1		Caño PVC soldable de 2"	ml	25	65.479	1.636.969	ml	25	55.424	1.385.600
18,11		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	37.411	1.122.330
18,12		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	25	47.940	1.198.500	ml	25	44.339	1.108.475
18,13		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	21.477	859.080
18,14		Caño PVC sold 1/2"	ml	50	30.004	1.500.188	ml	50	17.320	866.000
18,15		Accesorios	un	15	1.082.844	16.242.656	un	15	27.712	415.680
18,16		Llave esclusa de 1 1/2"	un	10	173.204	1.732.038	un	10	207.840	2.078.400
18,17		Llave de paso 3/4" c/campana	un	6	94.223	565.335	un	6	90.064	540.384
18,18		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	6	62.354	374.123	un	6	166.272	997.632
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios								
18,19		Inodoros c/ tapa	un	10	218.929	2.189.288	un	10	304.832	3.048.320
18,20		Válvulas de descarga para inodoros	un	10	387.975	3.879.750	un	10	277.120	2.771.200
18,21		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	8	242.485	1.939.880	un	8	311.760	2.494.080
18,22		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	415.680	831.360
18,23		Conexiones	un	28	15.936	446.180	un	28	48.496	1.357.888
18,24		Bachas de adosar	un	8	153.111	1.224.888	un	8	207.840	1.662.720

PODER JUDICIAL – Unidad Operativa de Contrataciones – Tribunal Superior de Justicia

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

18,25		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	277.120	554.240
18,26		Portarrollo	un	10	41.569	415.688	un	10	34.640	346.400
18,27		Jaboneras líquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	249.408	1.995.264
18,28		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	595.808	1.191.616
18,29		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	14	600.149	8.402.083	m2	14	762.080	10.669.120
18,30		Colocación de artefactos y griferías	gl	1	207.844	207.844	gl	1	4.156.800	4.156.800
		Instalación sanitaria oculta/vista								
18,31		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	50	236.535	11.926.750	ml	50	318.688	15.934.400
18,32		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	35	85.735	3.000.725	ml	35	277.120	9.699.200
18,33		Boca de incendio Equipada	un	4	1.740.345	6.961.380	un	4	2.355.520	9.422.080
18,34		Boca Siamesa	un	2	1.594.439	3.188.878	un	2	2.494.080	4.988.160
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	181.094.865	181.094.865	UN	1	500.000	500.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
19,1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.688	bc	30	34.640	1.039.200
19,2		Tomas de corriente	bc	35	13.856	484.969	bc	35	34.640	1.212.400
		Cableado y placas s/ picos para bocas de luces y tomas								
19,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813	bc	30	41.568	1.247.040
19,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	35	110.850	3.879.750	bc	35	41.568	1.454.880
		UPS								
19,5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	15	1.875.000	28.125.000	bc	15	124.704	1.870.560
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
19,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100	ml	60	25.634	1.538.040
19,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	23.555	1.413.300
19,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	23.555	1.413.300
19,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	6.928	415.680
19,20		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.542	332.520
19,21		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	5.127	307.620
19,22		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentaciones especiales								
19,23		Conductor NYY 120 mm2	ml	50	113.621	5.681.063	ml	50	117.776	5.888.800
19,24		Conductor NYY 70mm2	ml	50	83.138	4.156.875	ml	50	72.051	3.602.550
19,25		Conductor NYY 35mm2	ml	50	51.269	2.563.438	ml	50	47.110	2.355.500
19,26		Conductor NYY 16mm2	ml	50	30.484	1.524.188	ml	50	29.098	1.454.900
19,27		Conductor multifilar 10mm2	ml	150	13.856	2.078.438	ml	150	13.856	2.078.400
19,28		Conductor multifilar 6mm2	ml	150	8.314	1.247.063	ml	150	6.928	1.039.200
19,29		Conductor multifilar 4mm2	ml	200	5.543	1.108.500	ml	200	5.542	1.108.400
		Tableros eléctricos								
19,30		Tablero principal 1,2 x 2,0 x 0,6 c/ barra RST+N+T, con voltimetro, Amperimetro y fasimetro	un	1	8.500.000	8.500.000	un	1	6.928.000	6.928.000
19,31		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1	3.406.875	3.406.875	un	1	2.771.200	2.771.200
19,32		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	6.078.125	18.234.375	un	3	969.920	2.909.760
19,33		Llave termomagnética 3x63A	un	8	1.937.500	15.500.000	un	8	484.960	3.879.680
19,34		Llave termomagnetica 3x32A	un	10	1.316.344	13.163.438	un	10	263.264	2.632.640
19,35		Llave termomagnética 3x25A	un	10	207.844	2.078.438	un	10	207.840	2.078.400
19,36		Llave termomagnética 1x10/32A	un	25	207.844	5.196.094	un	25	41.568	1.039.200
19,37		Banco de Capacitores de 230 KVA	un	1	23.750.000	23.750.000	un	1	55.424.000	55.424.000
		Artefactos de iluminación								
19,40		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	22	277.125	6.096.750	un	22	346.400	7.620.800
19,41		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	166.272	1.995.264
19,42		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000	un	4	207.840	831.360
		Sistema de puesta a tierra								
19,43		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	7	62.354	436.476	ml	7	96.992	678.944
19,44		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	7	11.085	77.595	ml	7	13.856	96.992
19,45		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	103.920	103.920
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
19,46		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
20	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	UN	1	35.194.875	35.194.875	UN	1	1.000.000	1.000.000
		Telefonía								
20,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
20,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Informática								
20,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
20,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Alarma contra incendio								
20,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	10	41.569	415.688	bc	10	69.280	692.800
20,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	10	193.988	1.939.875	bc	10	69.280	692.800
20,7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1	4.849.688	4.849.688	gl	1	2.078.400	2.078.400
20,8		Sensores de Humo/calor	un	10	484.969	4.849.688	un	10	221.696	2.216.960
20,9		Sensores termovelocimétricos	un	10	484.969	4.849.688	un	10	415.680	4.156.800
20,11		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688	un	10	207.840	2.078.400
21,11		Señal audiovisual	un	6	484.969	2.909.813	un	6	415.680	2.494.080
21,12		Luz de emergencia autónomo	un	6	581.963	3.491.775	un	6	277.120	1.662.720
21,13		Señal salida de emergencia	un	4	346.406	1.385.625	un	4	304.832	1.219.328
21	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.503	1.108.503	UN	1	100.000	100.000
21,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	69.280	138.560
21,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
21,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
22	72131601-013	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	17.171.002	17.171.002	UN	1	100.000	100.000
22,1		Interior al látex con enduido	m2	464,03	22.563	10.469.677	m2	464,03	21.477	9.965.972
22,2		Exterior al látex con enduido	m2	213,41	26.501	5.655.632	m2	213,41	21.477	4.583.407
22,3		Aberturas de madera s/ base y dos manos de barniz	m2	50,31	20.785	1.045.693	m2	50,31	27.019	1.359.328
23	72102902-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.453.870	2.453.870	UN	1	100.000	100.000
23,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.126	m2	2,5	83.136	207.840
23,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.113	2.176.545	m2	8,4	249.408	2.095.027
24	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	12.976.381	12.976.381	UN	1	100.000	100.000
24,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	2	62.354	124.708	un	2	207.840	415.680
24,2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	138.560	277.120
24,3		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inox. Dec25 cm. De alto	gl	1	12.726.966	12.726.966	gl	1	6.928.000	6.928.000
25	72102902-006	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	5.142.066	5.142.066	UN	1	100.000	100.000
25,1		Mamparas de aluceates con perfileria de aluminio	m2	18,2	145.491	2.647.941	m2	18,2	207.840	3.782.688
25,2		Puertas para mamparas	un	6	415.688	2.494.125	un	6	346.400	2.078.400
26	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO	UN	1	162.750.000	162.750.000	UN	1	500.000	500.000
26,1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
26,2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionado/diseño	gl	1	35.000.000	35.000.000	gl	1	3.325.440	3.325.440
26,3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	28.127.680	28.127.680
26,4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	6.235.200	6.235.200
26,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
27	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000	UN	1	100.000	100.000
27,1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	2.216.960	2.216.960
27,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	8.313.600	8.313.600
27,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	1.385.600	1.385.600
28	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500	UN	1	100.000	100.000
28,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
28,2		Jardineria y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
29	72101703-002	PAVIMENTACION	m2	20,15	420.654	8.476.178	m2	20,15	27.712	558.397
29,1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	20,15	420.654	8.476.178	m2	20,15	117.776	2.373.186
		TOTAL PLANTA BAJA				1.120.391.066				1.138.977.174
									Carpeta	1.138.977.174
									diferencia	
		PRIMER PISO - SECTOR URNAS								
30	72131601-003	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1	4.698.813	4.698.813	UN	1	500.000	500.000
30,1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
30,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
30,3		Marcación y replanteo	m2	225,88	4.688	1.058.813	m2	225,88	3.464	782.448

Ricardo Ulises Martínez
Unidad Ejecutora de Contrataciones
Director

30,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
31	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	UN	1	1.500.000	1.500.000	UN	1	100.000	100.000
31,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
31,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	692.800	692.800
32	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1	56.079.575	56.079.575	UN	1	1.500.000	1.500.000
32,1		Columna	m3	2,57	1.790.889	4.602.584	m3	2,57	2.147.680	5.519.538
32,2		Viga	m3	4,69	1.825.264	8.560.487	m3	4,69	2.147.680	10.072.619
32,3		Losa	m3	22,59	1.685.889	38.084.227	m3	22,59	2.147.680	48.516.091
32,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
33	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1	30.904.542	30.904.542	UN	1	100.000	100.000
		MAMPOSTERIA DE NIVELACION								
33,1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	110.848	775.936
33,2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	173.200	519.600
		MAMPOSTERIA DE ELEVACION								
33,3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	386,98	75.706	29.296.805	m2	386,98	65.123	25.201.299
34	72131601-006	AISLACIONES	UN	1	7.857.638	7.857.638	UN	1	100.000	100.000
34,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.658	1.905.475	ml	130	21.477	2.792.010
34,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33,29	21.250	707.413	m2	33,29	55.424	1.845.065
34,3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	9,99	525.000	5.244.750	m3	9,99	65.816	657.502
35	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ML	1	1.608.231	1.608.231	ML	1	34.640	34.640
35,1		De hormigón prefabricado	ml	23,35	68.875	1.608.231	ml	23,35	34.640	808.844
36	72131601-008	REVOQUE	UN	1	29.555.411	29.555.411	UN	1	100.000	2.335.000
36,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223,5	33.040	7.384.440	m2	223,5	22.170	4.954.995
36,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	417,75	28.911	12.077.675	m2	417,75	22.170	9.261.518
36,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260,06	33.383	8.681.453	m2	260,06	33.254	8.648.035
36,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,75	44.468	1.411.843	m2	31,75	33.254	1.055.815
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1	9.536.253	9.536.253	UN	1	100.000	100.000
37,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192,88	39.856	7.687.474	m2	192,88	21.477	4.142.484
37,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33,09	55.871	1.848.780	m2	33,09	48.496	1.604.733
38	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1	77.529.120	77.529.120	UN	1	100.000	100.000
38,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192,88	229.251	44.217.981	m2	192,88	163.501	31.536.073
38,2		Zócalo porcelanato	ml	120,49	71.580	8.624.674	ml	120,49	38.104	4.591.151
38,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225,88	23.880	5.394.014	m2	225,88	33.254	7.511.414
38,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	831.360	9.544.013
38,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	187.056	4.451.933
38,6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	33,09	125.461	4.151.513	m2	33,09	69.280	2.292.475
38,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79,29	103.969	8.243.682	m2	79,29	76.208	6.042.532
38,8		Guardas 10 X10	ml	28,4	63.079	1.791.437	ml	28,4	35.333	1.003.457
39	72102801-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1	6.614.093	6.614.093	UN	1	100.000	100.000
39,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.247.040	2.494.080
39,2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	3	890.365	2.671.095	un	3	1.247.040	3.741.120
39,3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560	un	2	762.080	1.524.160
40	72101902-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1	34.851.875	34.851.875	UN	1	100.000	100.000
40,1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	6,75	1.468.750	9.914.063	m2	6,75	720.512	4.863.456
40,2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	249.408	2.967.955
40,3		Puerta para salida de emergencia	un	2	7.250.000	14.500.000	un	2	3.464.000	6.928.000
40,4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	6.235.200	12.470.400
41	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1	19.300.000	19.300.000	UN	1	100.000	100.000
41,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000	un	7	1.247.040	8.729.280
41,2		Ventana deslizante de 0,80 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000	un	4	623.520	2.494.080
41,3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000	un	2	1.039.200	2.078.400
42	72102802-008	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	UN	1	3.442.700	3.442.700	UN	1	100.000	100.000
42,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestética de 1,60 x 1,00	un	7	398.000	2.786.000	un	7	554.240	3.879.680
42,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinílica revestido con antiestética de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700	un	2	554.240	1.108.480
43	72102304-006	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1	2.862.500	2.862.500	UN	1	100.000	100.000
43,1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	25.634	512.680
43,2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	51.267	769.005
44	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1	92.045.974	92.045.974	UN	1	100.000	100.000
		Desagüe Cloacal								
44,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.879	1.346.363	ml	30	25.634	769.020
44,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.493	1.699.700	ml	40	22.862	914.480
44,3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300	ml	15	18.706	280.590
44,4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.094	646.625	ml	28	16.627	465.556
44,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.498	242.488	un	5	76.208	381.040
44,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	76.208	152.416
44,7		Accesorios	un	15	207.844	3.117.656	un	15	20.784	311.760
44,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863	un	5	228.624	1.143.120
		Instalación agua corriente (fría)								
44,9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363	ml	30	55.424	1.662.720
44,10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	37.411	1.122.330
44,11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.940	1.438.200	ml	30	44.339	1.330.170
44,12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	21.477	859.080
44,13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150	ml	40	17.320	692.800
44,14		Accesorios	un	40	1.082.844	43.313.750	un	40	27.712	1.108.480
44,15		Llave exclusa de 1 1/2"	un	7	173.204	1.212.426	un	7	207.840	1.454.880
44,16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890	un	4	90.064	360.256
44,17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.415	un	4	166.272	665.088
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios								
44,18		Inodoros c/ tapa	un	8	218.929	1.751.430	un	8	304.832	2.438.656
44,19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.975	3.103.800	un	8	277.120	2.216.960
44,2		Grifería para lavatorios tipo pressmatic	un	6	242.485	1.454.910	un	6	311.760	1.870.560
44,21		Griferías para mingitorios tipo pressmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	415.680	831.360
44,22		Conexiones	un	20	15.935	318.700	un	20	48.496	969.920
44,23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.445	un	4	207.840	831.360
44,24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	277.120	554.240
44,25		Portarrollo	un	8	41.569	332.550	un	8	34.640	277.120
44,26		Jabonera liquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	249.408	1.995.264
44,27		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	595.808	1.191.616
44,28		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.763	m2	11,85	762.080	9.030.648
44,29		Colocación de artefactos y griferias	gl	1	207.844	207.844	gl	1	4.156.800	4.156.800
		Instalación contra incendio								
44,30		Cañeria H° G° Ø 3"	ml	30	238.535	7.156.050	ml	30	318.688	9.560.640
44,31		Cañeria H° G° Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375	ml	25	277.120	6.928.000
44,32		Boca de Incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690	un	2	2.355.520	4.711.040
45	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	92.630.266	92.630.266	UN	1	100.000	100.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
45,1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.688	bc	30	34.640	1.039.200
45,2		Tomas de corriente	bc	40	13.856	554.250	bc	40	34.640	1.385.600
		Cableado y placas c/ ptcas para bocas de luces y tomas								
45,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813	bc	30	41.568	1.247.040
45,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000	bc	40	41.568	1.662.720
		UPS								
45,5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.875.000	37.500.000	bc	20	124.704	2.494.080
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
45,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100	ml	60	25.634	1.538.040
45,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	23.555	1.413.300
45,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	23.555	1.413.300
45,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	6.928	415.680
45,10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.542	332.520
45,11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	5.127	307.620
45,12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentaciones especiales								
45,13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.621	4.544.850	ml	40	17.776	4.711.040
45,14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.138	3.325.500	ml	40	72.051	2.882.040
45,15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.269	2.050.750	ml	40	47.110	1.884.400
45,16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.484	1.219.350	ml	40	29.098	1.163.920
45,17		Conductor multifilar 10mm2	ml	200	13.856	2.771.250	ml	200	13.856	2.771.200
45,18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	8.314	1.662.750	ml	200	6.928	1.385.600
45,19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.625	ml	250	5.542	1.385.500
		Tableros eléctricos								

PODER JUDICIAL * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * Tribunal Superior de Justicia Electoral

Ulises ... Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

45,20		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625	un	3	969.920	2.909.760
45,21		Llave termomagnetica 3x63A	un	6	762.094	4.572.563	un	6	484.960	2.909.760
45,22		Llave termomagnetica 3x32A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	263.264	2.106.112
45,23		Llave termomagnetica 3x25A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	207.840	1.662.720
45,24		Llave termomagnetica 1x10/32A	un	28	62.354	1.558.844	un	25	41.568	1.039.200
		Artefactos de iluminación								
45,25		Artefacto de iluminación 2x28w d=27cm.	un	30	277.125	8.313.750	un	30	346.400	10.392.000
45,26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	96.994	1.163.925	un	12	166.272	1.995.264
		Sistema de puesta a tierra								
45,27		Cable cobre desnudo 35 mm2	mf	3	62.354	187.061	ml	3	96.992	290.976
45,28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	mf	3	11.085	33.255	ml	3	13.856	41.568
45,29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	103.920	103.920
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
45,3		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	UN	1	55.896.113	55.896.113	UN	1	100.000	100.000
		Telefonía								
46,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
46,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Informático								
46,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
46,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Alarma contra incendio								
46,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incandio	bc	30	41.569	1.247.063	bc	30	69.280	2.078.400
46,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.988	5.819.625	bc	30	69.280	2.078.400
46,7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.969	14.549.063	un	30	221.696	6.650.880
46,8		Sensores termovelocimétricos	un	30	484.969	14.549.063	un	30	415.680	12.470.400
46,9		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688	un	10	207.840	2.078.400
46,10		Señal audiovisual	un	8	484.969	3.879.750	un	8	415.680	3.325.440
46,11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700	un	8	277.120	2.216.960
46,12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813	un	2	304.832	609.664
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	UN	1	1.108.503	1.108.503	UN	1	100.000	100.000
47,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	69.280	138.560
47,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
47,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
48	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	UN	1	10.242.269	10.242.269	UN	1	100.000	100.000
48,1		Interior al látex con enduido	m2	417,75	22.563	9.425.484	m2	417,75	21.477	8.972.017
48,2		Exterior al látex con enduido	m2	223,5	26.501	5.923.029	m2	223,5	21.477	4.800.110
48,3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.786	893.755	m2	43	27.019	1.161.817
49	72103802-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	UN	1	2.453.870	2.453.870	UN	1	100.000	100.000
49,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125	m2	2,5	83.136	207.840
49,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	250.113	2.176.545	m2	8,4	249.408	2.095.027
50	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1	249.415	249.415	UN	1	100.000	100.000
50,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2	62.354	124.708	un	2	207.840	415.680
50,2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	138.560	277.120
51	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	UN	1	17.001.280	17.001.280	UN	1	100.000	100.000
51,1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	18,2	145.491	2.647.941	m2	18,2	207.840	3.782.688
51,2		Puertas para mamparas	un	5	415.688	2.078.438	un	5	346.400	1.732.000
51,3		Mamparas de durlooc con perfileria de aluminio	m2	104,22	117.779	12.274.901	m2	104,22	249.408	25.993.302
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	UN	1	162.750.000	162.750.000	UN	1	100.000	100.000
52,1		COLOCACIÓN Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
52,2		COLOCACIÓN Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	35.000.000	35.000.000	gl	1	3.325.440	3.325.440
52,3		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	28.127.680	28.127.680
52,4		COLOCACIÓN Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.500.000	47.500.000	gl	1	6.235.200	6.235.200
52,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	31.250.000	31.250.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
53	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1	7.250.000	7.250.000	UN	1	100.000	100.000
53,1		COLOCACION Y MONTAJEde heladera con freezar, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	2.216.960	2.216.960
53,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	8.313.600	8.313.600
53,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	1.385.600	1.385.600
54	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	UN	1	4.062.500	4.062.500	UN	1	100.000	100.000
54,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
54,2		Jardineria y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
		TOTAL PRIMER PISO				729.090.799				533.082.155
										533.082.155

SEGUNDO PISO - SECTOR URNAS

55	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	4.698.813	4.698.813	Un	1	1.000.000	1.000.000
55,1		Vallado de Protección	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
55,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
55,3		Marcación y replanteo	m2	225,88	4.668	1.058.813	m2	225,88	3.464	782.448
55,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.500.000	1.500.000	Un	1	500.000	500.000
56,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
56,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	692.800	692.800
57	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	56.079.575	56.079.575	Un	1	1.500.000	1.500.000
57,1		Columna	m3	2,57	1.790.889	4.602.584	m3	2,57	2.147.680	5.519.538
57,2		Viga	m3	4,69	1.825.264	8.560.487	m3	4,69	2.147.680	10.072.619
57,3		Losa	m3	22,59	1.685.889	38.084.227	m3	22,59	2.147.680	48.516.091
57,4		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
58	72131601-005	MAMPOSTERIAS	Un	1	27.841.467	27.841.467	Un	1	100.000	100.000
		MAMPOSTERIA DE NIVELACION								
58,1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	7	139.208	974.453	m2	7	110.848	775.936
58,2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	3	211.095	633.285	m2	3	173.200	519.600
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN								
58,3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	346,52	75.706	26.233.730	m2	346,52	65.123	22.566.422
59	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	7.857.638	7.857.638	Un	1	100.000	100.000
59,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	130	14.658	1.905.475	ml	130	21.477	2.792.010
59,2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	33,29	21.250	707.413	m2	33,29	55.424	1.845.065
59,3		Rallano de losas en baños con mortero celular	m3	9,99	525.000	5.244.750	m3	9,99	65.816	657.502
60	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	23,35	68.875	1.608.231	ml	23,35	34.640	808.844
60,1		De hormigón prefabricado	ml	23,35	68.875	1.608.231	ml	23,35	34.640	808.844
61	72131601-008	REVOQUE	Un	1	25.709.347	25.709.347	Un	1	100.000	100.000
61,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	223,5	33.040	7.384.440	m2	223,5	22.170	4.954.995
61,2		Interiores filtrado, enclutido muchetas, vigas y pilares	m2	284,72	28.911	8.231.611	m2	284,72	22.170	6.312.242
61,3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	260,06	33.363	8.681.453	m2	260,06	33.254	8.648.035
61,4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	31,75	44.468	1.411.843	m2	31,75	33.254	1.055.815
62	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1	9.536.253	9.536.253	Un	1	100.000	100.000
62,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	192,88	39.656	7.647.474	m2	192,88	21.477	4.142.484
62,2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	33,09	55.871	1.848.780	m2	33,09	48.496	1.604.733
63	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	58.241.120	58.241.120	Un	1	100.000	100.000
63,1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	192,88	129.251	24.929.981	m2	192,88	163.501	31.536.073
63,2		Zócalo porcelanato	ml	120,49	71.580	8.624.674	ml	120,49	38.104	4.591.151
63,3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	225,88	23.880	5.394.014	m2	225,88	33.254	7.511.414
63,4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,46	319.906	3.672.524	m2	11,46	831.360	9.544.013
63,5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	187.056	4.451.933
63,6		Piso cerámico 30x30 en baños	m2	33,09	125.461	4.151.513	m2	33,09	69.280	2.292.475
63,7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	79,29	103.969	8.243.882	m2	79,29	76.208	6.042.532
63,8		Guardas 10 X10	ml	28,4	63.079	1.791.437	ml	28,4	35.333	1.003.457
64	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1	5.723.728	5.723.728	Un	1	100.000	100.000
64,1		Puerta placa de 0,80 x 2,15 (en baños con brazo hidraulico)	un	2	1.164.219	2.328.438	un	2	1.247.040	2.494.080
64,2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2	890.365	1.780.730	un	2	1.247.040	2.494.080
64,3		Puerta placa de 0,70 x 2,15	un	2	807.280	1.614.560	un	2	762.080	1.524.160
65	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1	34.851.875	34.851.875	Un	1	100.000	100.000
65,1		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 6 mm, color a elegir	m2	8,75	1.468.750	9.914.063	m2	8,75	778.500	4.863.456

Econ. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones

65,2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	ml	11,9	246.875	2.937.813	ml	11,9	249.408	2.967.955
65,3		Puerta para salida de emergencia	un	2	7.250.000	14.500.000	un	2	3.464.000	6.928.000
65,4		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2	3.750.000	7.500.000	un	2	6.235.200	12.470.400
66	72101903-001	Carpintería metálica CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1	19.300.000	19.300.000	Un	1	100.000	100.000
66,1		Ventana deslizante de 1,60 x 1,00	un	7	1.600.000	11.200.000	un	7	1.247.040	8.729.280
66,2		Ventana deslizante de 0,60 x 0,40	un	4	1.200.000	4.800.000	un	4	623.520	2.494.080
66,3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,20	un	2	1.650.000	3.300.000	un	2	1.039.200	2.078.400
67	72102602-006	Colocacion de polarizado en ventanas CORTINAS	Un	1	3.442.700	3.442.700	Un	1	100.000	100.000
67,1		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestatica de 1,60 x 1,00	un	7	398.000	2.786.000	un	7	554.240	3.879.680
67,2		Cortina vertical confeccionado con tela vinilica revestido con antiestatica de 1,10 x 1,20	un	2	328.350	656.700	un	2	554.240	1.108.480
68	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	2.862.500	2.862.500	Un	1	100.000	100.000
68,1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	25.634	512.680
68,2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	51.267	769.005
69	72131801-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	92.045.974	92.045.974	Un	1	100.000	100.000
		Desagüe Cloacal								
69,1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	30	44.879	1.346.363	ml	30	25.634	769.020
69,2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	40	42.493	1.699.700	ml	40	22.862	914.480
69,3		Caños PVC 50 mm	ml	15	27.020	405.300	ml	15	18.706	280.590
69,4		Caños PVC 40 mm	ml	28	23.094	646.625	ml	28	16.627	465.556
69,5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	5	48.408	242.488	un	5	76.208	381.040
69,6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2	76.210	152.420	un	2	76.208	152.416
69,7		Accesorios	un	15	207.844	3.117.656	un	15	20.784	311.760
69,8		Cámara de inspección 40 x 40	un	5	214.773	1.073.863	un	5	228.624	1.143.120
		Instalación agua sanitaria (F°G°)								
69,9		Caño PVC soldable de 2"	ml	30	65.479	1.964.363	ml	30	55.424	1.662.720
69,10		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30	47.081	1.412.438	ml	30	37.411	1.122.330
69,11		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	30	47.940	1.438.200	ml	30	44.339	1.330.170
69,12		Caño PVC sold 3/4"	ml	40	33.890	1.355.600	ml	40	21.477	859.080
69,13		Caño PVC sold 1/2"	ml	40	30.004	1.200.150	ml	40	17.320	692.800
69,14		Accesorios	un	40	1.082.644	43.313.750	un	40	27.712	1.108.480
69,15		Llave esclusa de 1 1/2"	un	7	173.204	1.212.426	un	7	207.840	1.454.880
69,16		Llave de paso 3/4" c/campana	un	4	94.223	376.890	un	4	90.064	360.256
69,17		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	4	62.354	249.415	un	4	166.272	665.088
		Artefactos sanitarios, grifería y accesorios								
69,18		Inodoros c/ tapa	un	8	218.929	1.751.430	un	8	304.892	2.438.656
69,19		Válvulas de descarga para inodoros	un	8	387.875	3.103.800	un	8	277.120	2.216.960
69,20		Grifería para lavatorios tipo presmatic	un	6	242.485	1.454.910	un	6	311.760	1.870.560
69,21		Grifierías para mingitorios tipo presmatic	un	2	218.929	437.858	un	2	415.680	831.360
69,22		Conexiones	un	20	15.935	318.700	un	20	48.496	969.920
69,23		Bachas de adosar	un	4	153.111	612.445	un	4	207.840	831.360
69,24		Mingitorios	un	2	315.923	631.845	un	2	277.120	554.240
69,25		Portarrollo	un	8	41.999	332.550	un	8	34.640	277.120
69,26		Jabonera líquida	un	8	137.178	1.097.420	un	8	249.408	1.995.264
69,27		Secamanos eléctrico	un	2	498.825	997.650	un	2	595.808	1.191.616
69,28		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	11,85	600.149	7.111.763	m2	11,85	762.080	9.030.648
69,29		Colocación de artefactos y griferías	gl	1	207.844	207.844	gl	1	4.156.800	4.156.800
		Instalación contra incendio								
69,3		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	30	238.539	7.156.050	ml	30	318.688	9.560.640
69,31		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	25	85.735	2.143.375	ml	25	277.120	6.928.000
69,32		Boca de Incendio Equipada	un	2	1.740.345	3.480.690	un	2	2.355.520	4.711.040
70	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	92.630.266	92.630.266	Un	1	1.000.000	1.000.000
		Ductos y cajas para tomas de luces y tomas								
70,1		Bocas de luces	bc	30	13.856	415.688	bc	30	34.640	1.039.200
70,2		Tomas de corriente	bc	40	13.856	554.250	bc	40	34.640	1.385.600
		Cableado y placas ul pico para tomas de luces y tomas								
70,3		Bocas de luces	bc	30	96.994	2.909.813	bc	30	41.568	1.247.040
70,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	40	110.850	4.434.000	bc	40	41.568	1.662.720
		UPS								
70,5		Provisión y coloccación de ductos y cableados para UPS	bc	20	1.375.000	27.500.000	bc	20	124.704	2.494.080
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
70,6		Electroducto 4"	ml	60	11.085	665.100	ml	60	25.634	1.538.040
70,7		Electroducto 3"	ml	60	9.700	582.000	ml	60	23.555	1.413.300
70,8		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.314	498.825	ml	60	23.555	1.413.300
70,9		Electroducto 2"	ml	60	6.929	415.725	ml	60	6.928	415.680
70,10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.543	332.550	ml	60	5.542	332.520
70,11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.158	249.450	ml	60	5.127	307.620
70,12		Electroducto 1"	ml	60	2.771	166.275	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentaciones especiales								
70,13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40	113.621	4.544.850	ml	40	117.776	4.711.040
70,14		Conductor NYY 70mm2	ml	40	83.138	3.325.500	ml	40	72.051	2.882.040
70,15		Conductor NYY 35mm2	ml	40	51.269	2.050.750	ml	40	47.110	1.884.400
70,16		Conductor NYY 16mm2	ml	40	30.484	1.219.350	ml	40	29.098	1.163.920
70,17		Conductor multifilar 10mm2	ml	200	13.856	2.771.250	ml	200	13.856	2.771.200
70,18		Conductor multifilar 6mm2	ml	200	8.314	1.662.750	ml	200	6.928	1.385.600
70,19		Conductor multifilar 4mm2	ml	250	5.543	1.385.625	ml	250	5.542	1.385.500
		Tablero eléctrico								
70,20		Llave Termomagnatica 3x125 A	un	3	1.939.875	5.819.625	un	3	969.920	2.909.760
70,21		Llave termomagnática 3x63A	un	6	762.094	4.572.563	un	6	484.960	2.909.760
70,22		Llave termmomagnetica 3x32A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	263.264	2.106.112
70,23		Llave termomagnática 3x25A	un	8	207.844	1.662.750	un	8	207.840	1.662.720
70,24		Llave termomagnática 1x10/32A	un	25	62.354	1.558.844	un	25	41.568	1.039.200
		Artefactos de iluminación								
70,25		Artefacto de iluminación 2x39w d=27cm	un	30	277.125	8.313.750	un	30	346.400	10.392.000
70,26		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	13	98.994	1.163.925	un	12	166.272	1.995.264
		Sistema de puesta a tierra								
70,27		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3	62.354	187.061	ml	3	96.992	290.976
70,28		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3	11.085	33.255	ml	3	13.856	41.568
70,29		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	1	96.994	96.994	un	1	103.920	103.920
		Calculo y diseño de instalación eléctrica								
70,30		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
71	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	Un	1	55.896.113	55.896.113	Un	1	100.000	100.000
		Telefonía								
71,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
71,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Informática								
71,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	12	41.569	498.825	bc	12	34.640	415.680
71,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	12	193.988	2.327.850	bc	12	55.424	665.088
		Alarma contra incendio								
71,5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	30	41.569	1.247.063	bc	30	69.280	2.078.400
71,6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	30	193.988	5.819.625	bc	30	69.280	2.078.400
71,7		Sensores de Humo/calor	un	30	484.969	14.549.063	un	30	221.696	6.650.880
71,8		Sensores termovelocimétricos	un	30	484.969	14.549.063	un	30	415.680	12.470.400
71,9		Pulsadores manuales	un	10	484.969	4.849.688	un	10	207.840	2.078.400
71,10		Señal audiovisual	un	8	484.969	3.879.750	un	8	415.680	3.325.440
71,11		Luz de emergencia autónomo	un	8	581.963	4.655.700	un	8	277.120	2.216.960
71,12		Señal salida de emergencia	un	2	346.406	692.813	un	2	304.832	609.664
72	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	Un	1	1.108.503	1.108.503	Un	1	100.000	100.000
72,1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	2	41.569	83.138	bc	2	69.280	138.560
72,2		Cableado para sistema de audio	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
72,3		Cableado para sistema de video	bc	2	256.341	512.683	bc	2	166.272	332.544
73	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	18.242.269	18.242.269	Un	1	100.000	100.000
73,1		Interior al látex con enduido	m2	417,75	22.663	9.425.484	m2	417,75	21.477	8.972.017
73,2		Exterior al látex con enduido	m2	223,5	26.501	5.923.029	m2	223,5	21.477	4.800.110
73,3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	43	20.786	893.755	m2	43	27.019	1.161.817
74	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1	2.453.670	2.453.670	Un	1	100.000	100.000
74,1		Vidrio doble de 3 mm	m2	2,5	110.850	277.125	m2	2,5	83.136	207.840
74,2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	8,4	259.113	2.176.545	m2	8,4	249.408	2.095.027
75	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1	249.415	249.415	Un	1	100.000	100.000

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

75,1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2	62.354	124.708	un	2	207.840	415.680
75,2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2	62.354	124.708	un	2	138.560	277.120
76	72102903-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas MAMPARAS	Un	1	22.613.080	22.613.080	Un	1	100.000	100.000
76,1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	48,2	145.491	7.012.678	m2	48,2	207.840	10.017.888
76,2		Puertas para mamparas	un	8	415.688	3.325.500	un	8	346.400	2.771.200
76,3		Mamparas de durlooc con perfileria de aluminio	m2	104,22	117.779	12.274.901	m2	104,22	249.408	25.993.302
77	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas COLOCACION E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO	Un	1	180.104.000	180.104.000	Un	1	100.000	100.000
77,1		COLOCACION Y MONTAJE y diseño de aire acondicionado	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
77,2		COLOCACION Y MONTAJE y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1	40.000.000	40.000.000	gl	1	3.325.440	3.325.440
77,3		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadoras y evaporadores tipo split con ductos	gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	28.127.680	28.127.680
77,4		COLOCACION Y MONTAJE de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1	47.604.000	47.604.000	gl	1	6.235.200	6.235.200
77,5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1	41.000.000	41.000.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
78	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELECTRICA	Un	1	7.250.000	7.250.000	Un	1	100.000	100.000
78,1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1	3.875.000	3.875.000	un	1	2.216.960	2.216.960
78,2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	8.313.600	8.313.600
78,3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1	375.000	375.000	un	1	1.385.600	1.385.600
79	72131601-013	Limpieza de obra VARIOS	Un	1	4.062.500	4.062.500	Un	1	100.000	100.000
79,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
79,2		Jardinaria y parquizacion	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
		TOTAL SEGUNDO PISO				733.909.036				553.664.566
		(Azotea)								
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total
80	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	4.628.828	4.628.828	Un	1	1.000.000	1.000.000
80,1		Vallado de Obra.-	gl	1	2.140.000	2.140.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
80,2		Obras Transitorias	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
80,3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.688	988.828	m2	210,95	3.464	730.731
80,4		Trabajos auxiliares	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION	Un	1	1.500.000	1.500.000	Un	1	100.000	100.000
81,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.385.600	1.385.600
81,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	750.000	750.000	gl	1	692.800	692.800
82	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	14.424.984	14.424.984	Un	1	1.500.000	1.500.000
82,1		Losa	m3	5,89	1.685.880	9.592.707	m3	5,69	2.147.680	12.220.299
82,2		Escalera	gl	1	4.832.278	4.832.278	gl	1	5.369.200	5.369.200
83	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	45,12	75.706	3.415.855	m2	45,12	110.848	5.001.462
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN								
83,1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	45,12	75.706	3.415.855	m2	45,12	65.123	2.938.350
84	72131601-006	AISLACIONES	Un	1	11.607.407	11.607.407	Un	1	100.000	100.000
84,1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	21	14.658	307.808	ml	21	21.477	451.017
84,2		Aislación Interior en tanque superior	m2	50,2	73.350	3.682.170	m2	50,2	65.816	3.303.963
84,3		Aislación de azotea transitable	m2	89,63	84.988	7.617.430	m2	89,63	58.888	5.278.131
85	72131601-004	Colocacion de hormigon armado DINTELES	ml	1,2	68.875	82.650	ml	1,2	34.640	41.568
85,1		De hormigón prefabricado	ml	1,2	68.875	82.650	ml	1,2	34.640	41.568
86	72131601-008	REVOQUE	Un	1	2.716.165	2.716.165	Un	1	100.000	100.000
86,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	35,12	33.040	1.160.365	m2	35,12	22.170	778.610
86,2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	13,61	30.000	408.300	m2	13,61	22.170	301.734
86,3		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	25,5	45.000	1.147.500	m2	25,5	33.254	847.977
87	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	18.491.275	18.491.275	Un	1	100.000	100.000
87,1		Piso cerámico	m2	89,63	125.461	11.245.092	m2	89,63	94.221	8.445.028
87,2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	89,63	23.880	2.140.364	m2	89,63	38.104	3.415.262
87,3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.524	m2	11,48	831.360	9.544.013
87,4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,8	60.223	1.433.296	ml	23,8	187.056	4.451.933
88	72101903-001	CARPINTERIA DE METALICA Y VDRIADRA	Un	1	1.693.750	1.693.750	Un	1	100.000	100.000
88,1		Puerta metálica de 0,90 x 2,15	un	1	893.750	893.750	un	1	1.039.200	1.039.200
88,2		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1	800.000	800.000	un	1	623.520	623.520
89	72102304-006	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	4.110.000	4.110.000	Un	1	100.000	100.000
89,1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2	93.750	187.500	un	2	110.848	221.696
89,2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4	265.000	1.060.000	un	4	228.624	914.496
89,3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	20	58.750	1.175.000	ml	20	25.634	512.680
89,4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	15	112.500	1.687.500	ml	15	51.267	769.005
90	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELECTRICA	Un	1	16.376.133	16.376.133	Un	1	100.000	100.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
90,1		Bocas de luces	bc	2	13.856	27.713	bc	2	34.640	69.280
90,2		Tomas de corriente	bc	2	13.856	27.713	bc	2	34.640	69.280
		Cableado y bocas c/ piezas para bocas de luces y tomas								
90,3		Bocas de luces	bc	2	96.994	193.988	bc	2	41.568	83.136
90,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	2	110.850	221.700	bc	2	41.568	83.136
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales								
90,5		Electroducto 1- 1/2"	ml	15	5.543	83.138	ml	15	5.542	83.130
90,6		Electroducto 1- 1/4"	ml	15	4.158	62.363	ml	15	5.127	76.905
90,7		Electroducto 1"	ml	15	2.771	41.569	ml	15	4.157	62.355
		Cableado para alimentaciones especiales								
90,8		Conductor NYY 16mm2	ml	20	30.484	609.675	ml	20	29.098	581.960
90,9		Conductor multifilar 10mm2	ml	20	13.900	278.000	ml	20	13.856	277.120
90.10		Conductor multifilar 6mm2	ml	20	8.314	166.275	ml	20	6.928	138.560
90,11		Conductor multifilar 4mm2	ml	40	5.543	221.700	ml	40	5.542	221.680
		Tablero eléctrico								
90,12		Llave Termomagnética 3x80 A	un	1	1.316.344	1.316.344	un	1	263.264	263.264
90,13		Llave termomagnetica 3x32A	un	3	207.844	623.531	un	3	207.840	623.520
90,14		Llave termomagnética 3x25A	un	3	207.844	623.531	un	3	207.840	623.520
		Artefactos de iluminación								
90,15		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2	277.125	554.250	un	2	346.400	692.800
90,16		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4	1.108.500	4.434.000	un	4	166.272	665.088
		Sistema de puesta a tierra								
90,17		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	12	65.000	780.000	ml	12	96.992	1.163.904
90,18		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12	11.085	133.020	ml	12	13.856	166.272
90,19		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5	100.000	500.000	un	5	103.920	519.600
		Instalaciones especiales								
90.20		Pararrayos tipo franklin	gl	1	2.078.438	2.078.438	gl	1	10.392.000	10.392.000
90,21		Baliza de señalización	gl	1	1.524.188	1.524.188	gl	1	692.800	692.800
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica								
90,22		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.875.000	1.875.000	gl	1	2.078.400	2.078.400
91	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	1.582.749	1.582.749	Un	1	100.000	100.000
91,1		Exterior al látex con enduido	m2	35,12	26.501	930.724	m2	35,12	21.477	754.272
91,2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	3,87	20.785	80.438	m2	3,87	27.019	104.564
91,3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	27,5	20.785	571.588	m2	27,5	27.019	743.023
92	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion VARIOS	gl	1	937.500	937.500	gl	1	100.000	100.000
92,1		Limpieza final de obra	gl	1	937.500	937.500	gl	1	4.572.480	4.572.480
		AZOTEA				81.567.297				105.449.892
										105.449.892
		LOTE N°4								
		TINGLADO								
Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total
93	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	19.263.468	19.263.468	Un	1	1.000.000	1.000.000
93,1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1	2.756.250	2.756.250	gl	1	8.313.600	8.313.600
93,2		Cartel de Obra.-	gl	1	2.362.500	2.362.500	gl	1	1.385.600	1.385.600
93,3		Vallado de Obra.-	gl	1	2.247.000	2.247.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
93,4		Obras Transitorias	gl	1	1.050.000	1.050.000	gl	1	3.464.000	3.464.000
93,5		Marcación y replanteo	m2	304,17	4.930	1.499.558	m2	304,17	3.464	1.053.645
93,6		Trabajos auxiliares	gl	1	525.000	525.000	gl	1	4.156.800	4.156.800
93,7		Sereno	gl	1	8.052.410	8.052.410	gl	1	8.313.600	8.313.600
93,8		Baño Provisorio	gl	1	802.000	802.000	gl	1	2.771.200	2.771.200
93,9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1	1.968.750	1.968.750	gl	1	13.856.000	13.856.000
94	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1	1.575.000	1.575.000	Un	1	500.000	500.000
94,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1	787.500	787.500	gl	1	2.078.400	2.078.400
94,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1	787.500	787.500	gl	1	1.385.600	1.385.600
95	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1	1.706.250	1.706.250	Un	1	100.000	100.000

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

95,1		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1	853.125	853.125	gl	1	6.235.200	6.235.200
95,2		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1	853.125	853.125	gl	1	6.235.200	6.235.200
96	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1	23.603.728	23.603.728	Un	1	100.000	100.000
96,1		Relleno y compactación	m3	91,25	117.499	10.719.023	m3	91,25	41.568	3.793.080
96,2		Excavación y acarreo de materiales	m3	111,33	84.788	9.439.392	m3	111,33	41.568	4.627.765
96,3		Desmonte	m3	75	45.938	3.445.313	m3	75	41.568	3.117.600
97	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1	90.218.215	90.218.215	Un	1	100.000	100.000
97,1		Viga de fundación	m3	20,66	1.968.750	40.674.375	m3	20,66	2.147.680	44.371.069
97,2		Zapatas de fundación	m3	24,3	1.757.977	42.718.840	m3	24,3	2.147.680	52.188.624
97,3		Puntales	m3	10	682.500	6.825.000	m3	10	2.147.680	21.476.800
98	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1	26.751.315	26.751.315	Un	1	100.000	100.000
98,1		Columna	m3	4,05	1.880.433	7.615.754	m3	4,05	2.147.680	8.698.104
98,2		Viga	m3	1	1.916.527	1.916.527	m3	1	2.424.800	2.424.800
98,3		Losa	m3	2,25	1.770.183	3.982.912	m3	2,25	2.147.680	4.832.280
98,4		Encadenado inferior 13x20 en PB	ml	71,14	86.696	6.167.545	ml	71,14	148.606	10.571.831
98,5		Encadenado 13x30 cm	ml	71,14	99.362	7.068.577	ml	71,14	148.606	10.571.831
99	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	304,17	41.849	12.729.149	m2	304,17	13.856	4.214.580
99,1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	304,17	41.849	12.729.149	m2	304,17	13.163	4.003.790
100	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1	33.287.370	33.287.370	Un	1	100.000	100.000
100,1		Piso cerámico	m2	9	131.734	1.185.609	m2	9	76.208	685.872
100,2		Piso hormigón armado 12cm	m2	223,47	139.109	31.086.744	m2	223,47	127.475	28.486.838
100,3		Zócalos de cerámica esmaltada	ml	12	18.718	224.611	ml	12	27.712	332.544
100,4		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	6	131.734	790.406	m2	6	85.907	515.442
101	72103304-006	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	Un	1	9.408.000	9.408.000	Un	1	100.000	100.000
101,1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	8	278.250	2.226.000	un	8	228.624	1.828.992
101,2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	36	61.688	2.220.750	ml	36	25.634	922.824
101,3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	42	118.125	4.961.250	ml	42	51.267	2.153.214
102	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1	17.786.043	17.786.043	Un	1	100.000	100.000
		Instalación contra incendio								
102,1		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	52,25	150.462	7.861.626	ml	52,25	318.688	16.651.448
102,2		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,75	90.022	2.768.169	ml	30,75	277.120	8.521.440
102,3		Boca de Incendio Equipada	un	3	1.827.362	5.482.087	un	3	2.355.520	7.066.560
102,4		Boca Siamesa	un	1	1.674.161	1.674.161	un	1	2.494.080	2.494.080
103	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1	38.082.561	38.082.561	Un	1	100.000	100.000
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas								
103,1		Bocas de luces	bc	12	14.549	174.589	bc	12	34.640	415.680
103,2		Tomas de corriente	bc	36	14.549	523.766	bc	36	34.640	1.247.040
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas								
103,3		Bocas de luces	bc	12	101.843	1.222.121	bc	12	41.568	498.816
103,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	36	116.393	4.190.130	bc	36	41.568	1.496.448
		DUCOS y cajas para alimentadores especiales								
103,5		Electroducto 4"	ml	60	11.639	698.355	ml	60	25.634	1.538.040
103,6		Electroducto 3"	ml	60	10.185	611.100	ml	60	23.555	1.413.300
103,7		Electroducto 2-1/2"	ml	60	8.729	523.766	ml	60	23.555	1.413.300
103,8		Electroducto 2"	ml	60	7.275	436.511	ml	60	6.928	415.680
103,9		Electroducto 1- 1/2"	ml	60	5.820	349.178	ml	60	5.542	332.520
103,10		Electroducto 1- 1/4"	ml	60	4.366	261.923	ml	60	5.127	307.620
103,11		Electroducto 1"	ml	60	2.910	174.589	ml	60	4.157	249.420
		Cableado para alimentadores especiales								
103,12		Conductor multifilar 10mm2	ml	85	14.549	1.236.670	ml	85	13.856	1.177.760
103,13		Conductor multifilar 6mm2	ml	90	8.729	785.649	ml	90	6.928	623.520
103,14		Conductor multifilar 4mm2	ml	120	5.820	698.355	ml	120	5.542	665.040
		Tableros electricos								
103,15		Tableros Seccionales c/ barra RST+N +T	un	1	4.364.719	4.364.719	un	1	2.078.400	2.078.400
103,16		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	1	2.036.869	2.036.869	un	1	969.920	969.920
103,17		Llave termomagnetica 3x32A	un	3	218.236	654.708	un	3	207.840	623.520
		Artefactos de iluminacion								
103,18		Artefacto de iluminación 2x36w d=27cm	un	20	305.530	6.110.606	un	20	346.400	6.928.000
103,19		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	12	106.936	1.283.227	un	12	166.272	1.995.264
103,20		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	8	1.222.121	9.776.970	un	8	207.840	1.662.720
		Calculo y diseño de instalación eléctrica								
103,21		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1	1.968.750	1.968.750	gl	1	3.464.000	3.464.000
104	72131601-001	Construccion e Instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	Un	1	4.946.681	4.946.681	Un	1	100.000	100.000
		Telefonia								
104,1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	10	43.647	436.472	bc	10	34.640	346.400
104,2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	10	303.687	2.036.869	bc	10	55.424	554.240
		Informatica								
104,3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	10	43.647	436.472	bc	10	34.640	346.400
104,4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	10	303.687	2.036.869	bc	10	55.424	554.240
105	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1	27.020.109	27.020.109	Un	1	100.000	100.000
105,1		Pintura sintética en estructuras metálicas	gl	1	19.687.500	19.687.500	gl	1	10.045.600	10.045.600
105,2		Pintura sintética en pisos	m2	223,47	32.813	7.332.609	m2	223,47	22.170	4.954.330
106	72131601-007	Colocacion de techo CUBIERTA DE TECHO	gl	1	107.187.500	107.187.500	gl	1	17.735.680	17.735.680
106,1		Cubierta de techo con estructuras de perfiles metálicos y chapa galvanizada tipo trapezoidal	gl	1	107.187.500	107.187.500	gl	1	54.869.760	54.869.760
107	72101703-002	Construcción de acera o vereda PAVIMENTACION	m3	29,25	441.687	12.919.336	m2	29,25	27.712	810.576
107,1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	29,25	441.687	12.919.336	m2	29,25	117.776	3.444.948
108	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion VARIOS	Un	1	2.187.500	2.187.500	Un	1	2.771.200	2.771.200
108,1		Limpieza final de obra	gl	1	904.375	2.187.500	gl	1	4.156.800	4.156.800
		TOTAL TINGLADO				438.872.318				440.563.218
	TOTAL LOTE N° 4			MONTO SEGÚN PLANILLA		3.102.570.375				2.851.137.022
				SEGÚN ACTA DE APERTURA		3.200.421.758				2.851.137.022
				DIFERENCIA		(97.851.383)			DIFERENCIA	800.000

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de Justicia Electoral
COMISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Miguel Angel Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

ON DE OFERTAS

al de Sede Central

E NUEVO

	S&C INGENIERIA S.R.L.			BGF S.A.				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO ING. FERNANDO MORENO			
Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total
UN	1	19.405.302	19.405.302	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	2.835.000	2.835.000	gl	1	30.000.000	80.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.430.000	2.430.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	650000	650.000
m2	224,03	5.063	1.134.152	m2	224,03	3.500	784.105	m2	224,03	2600	582.478
gl	1	540.000	540.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	650000	650.000
gl	1	6.225.336	6.225.336	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	650000	650.000
gl	1	824.614	824.614	gl	1	2.600.000	2.600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	6500000	6.500.000
UN	1	1.620.000	1.620.000	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	1300000	1300000
UN	1	1.755.000	1.755.000	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	877.500	877.500	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	2600000	2600000
gl	1	877.500	877.500	gl	1	10.000.000	10.000.000	gl	1	2600000	2600000
UN	1	21.886.407	21.886.407	UN	1			UN	1	0	0
m3	98,89	120.825	11.948.384	m3	98,89	80.000	7.911.200	m3	98,89	52000	5.142.280
m3	82,13	87.210	7.162.557	m3	82,13	22.000	1.806.860	m3	82,13	26000	2.135.380
m3	58,74	47.250	2.775.465	m3	58,74	22.000	1.292.280	m3	58,74	39000	2.290.860
UN	1	271.461.375	271.461.375	UN	1			UN	1	0	0
m3	40,07	2.025.000	81.141.750	m3	40,07	1.600.000	64.112.000	m3	40,07	1560000	62.509.200
m3	143,14	1.181.250	169.084.125	m3	143,14	1.850.000	264.809.000	m3	143,14	2080000	297.731.200
m3	20,25	702.000	14.215.500	m3	20,25	1.500.000	30.375.000	m3	20,25	1560000	31.590.000
m3	10	702.000	7.020.000	m3	10	500.000	5.000.000	m3	10	1560000	15.600.000
UN	1	64.299.072	64.299.072	UN	1			UN	1	0	0
m3	2,61	1.934.160	5.048.157	m3	2,61	1.600.000	4.176.000	m3	2,61	2080000	5.428.800
m3	6,72	1.971.285	13.247.034	m3	6,72	1.650.000	11.088.000	m3	6,72	1950000	13.104.000
m3	22,4	1.820.760	40.785.021	m3	22,4	1.500.000	33.600.000	m3	22,4	1950000	43.680.000
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	28.268.369	28.268.369	UN	1			UN	1	0	0
m2	7	150.344	1.052.409	m2	7	111.105	777.735	m2	7	117.000	819.000
m2	3	227.983	683.948	m2	3	168.500	505.500	m2	3	58500	175.500
m2	324,5	81.763	26.532.012	m2	324,5	60.600	19.664.700	m2	324,5	58500	18.983.250
UN	1	10.556.486	10.556.486	UN	1			UN	1	0	0
ml	111,5	15.830	1.765.056	ml	111,5	15.000	1.672.500	ml	111,5	15600	1.739.400
m2	24,01	22.950	551.030	m2	24,01	45.000	1.080.450	m2	24,01	39000	936.390
m2	56	74.250	4.158.000	m2	56	80.000	4.480.000	m2	56	78000	4.368.000
m3	7,2	567.000	4.082.400	m3	7,2	32.000	230.400	m3	7,2	26000	187.200
ml	22,5	74.385	1.673.663	ml	22,5			ml	22,5	0	0
ml	22,5	74.385	1.673.663	ml	22,5	60.000	1.350.000	ml	22,5	78000	1.755.000
UN	1	33.728.850	33.728.850	UN	1			UN	1	0	0
m2	213,41	35.683	7.615.152	m2	213,41	80.000	17.072.800	m2	213,41	22100	4.716.361
m2	435,03	31.224	13.583.442	m2	435,03	22.000	9.570.660	m2	435,03	20800	9.048.624
m2	305,75	36.053	11.023.235	m2	305,75	38.000	11.618.500	m2	305,75	23400	7.154.550
m2	31,38	48.025	1.507.021	m2	31,38	38.000	1.192.440	m2	31,38	23400	734.292
UN	1	10.060.846	10.060.846	UN	1			UN	1	0	0
m2	199,89	43.045	8.604.215	m2	199,89	32.000	6.396.480	m2	199,89	20800	4.157.712
m2	24,14	60.341	1.456.631	m2	24,14	45.000	1.086.300	m2	24,14	26000	627.640
UN	1	92.144.072	92.144.072	UN	1			UN	1	0	0
m2	199,89	247.591	49.491.035	m2	199,89	180.000	35.980.200	m2	199,89	195000	38.978.550
ml	136,59	77.306	10.559.281	ml	136,59	50.000	6.829.500	ml	136,59	65000	8.878.350
m2	224,03	25.790	5.777.823	m2	224,03	18.620	4.171.439	m2	224,03	23400	5.242.302
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	120.000	2.856.000	ml	23,8	65000	1.547.000
m2	24,66	135.498	3.341.384	m2	24,66	70.000	1.726.200	m2	24,66	65000	1.602.900
m2	115,61	112.286	12.981.413	m2	115,61	70.000	8.092.700	m2	115,61	78000	9.017.580
ml	38,54	68.125	2.625.539	ml	38,54	20.000	770.800	ml	38,54	32500	1.252.550
m2	23,5	78.864	1.853.311	m2	23,5	120.000	2.820.000	m2	23,5	78000	1.833.000
UN	1	10.440.060	10.440.060	UN	1			UN	1	0	0
un	2	1.257.356	2.514.713	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	910000	1.820.000
un	9	880.594	7.925.348	un	9	850.000	7.650.000	un	9	650000	5.850.000
UN	1	57.872.813	57.872.813	UN	1			UN	1	0	0
un	6	237.600	1.425.600	un	6	400.000	2.400.000	un	6	195000	1.170.000
m2	11,5	1.586.250	18.241.875	m2	11,5	1.800.000	20.700.000	m2	11,5	585000	6.727.500
m2	3	1.147.500	3.442.500	m2	3	1.250.000	3.750.000	m2	3	1430000	4.290.000
ml	11,9	266.625	3.172.838	ml	11,9	380.000	4.522.000	ml	11,9	156000	1.856.400
un	3	7.830.000	23.490.000	un	3	2.500.000	7.500.000	un	3	1950000	5.850.000
un	2	4.050.000	8.100.000	un	2	6.500.000	13.000.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	18.183.800	19.407.600	UN	1			UN	1	0	0
un	6	1.728.000	10.368.000	un	6	1.500.000	9.000.000	un	6	1235000	7.410.000
un	2	1.296.000	2.592.000	un	2	1.300.000	2.600.000	un	2	975000	1.950.000
UN	1	3.223.800	3.223.800	UN	1			UN	1	0	0
un	6	429.840	2.579.040	un	6	550.000	3.300.000	un	6	455000	2.730.000
un	2	322.380	644.760	un	2	450.000	900.000	un	2	390000	780.000
UN	1	11.475.000	11.475.000	UN	1			UN	1	0	0
un	10	286.200	2.862.000	un	10	150.000	1.500.000	un	10	195000	1.950.000
ml	40	63.450	2.538.000	ml	40	35.000	1.400.000	ml	40	26000	1.040.000
ml	50	121.500	6.075.000	ml	50	55.000	2.750.000	ml	50	39000	1.950.000
UN	1	106.097.035	106.097.035	UN	1			UN	1	0	0
		-								0	0
ml	31	48.469	1.502.541	ml	31	35.000	1.085.000	ml	31	26000	806.000
ml	47	45.892	2.156.919	ml	47	20.000	940.000	ml	47	19500	916.500
ml	20	29.182	583.632	ml	20	18.000	360.000	ml	20	13000	260.000
ml	32	24.941	798.120	ml	32	17.000	544.000	ml	32	13000	416.000
un	6	52.377	314.264	un	6	80.000	480.000	un	6	78000	468.000
un	2	82.307	164.614	un	2	60.000	120.000	un	2	78000	156.000
un	10	224.471	2.244.713	un	10	10.000	100.000	un	10	65000	650.000
un	10	231.954	2.319.543	un	10	280.000	2.800.000	un	10	195000	1.950.000
										0	0
gl	1	17.209.463	17.209.463	gl	1	30.000.000	80.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
ml	25	70.717	1.767.926	ml	25	40.000	1.000.000	ml	25	52000	1.300.000
ml	30	50.848	1.525.433	ml	30	25.000	750.000	ml	30	32500	975.000
ml	25	51.775	1.294.380	ml	25	20.000	500.000	ml	25	39000	975.000
ml	40	36.601	1.464.048	ml	40	12.000	480.000	ml	40	13000	520.000
ml	50	32.404	1.620.203	ml	50	10.000	500.000	ml	50	13000	650.000
un	15	1.169.471	17.542.069	un	15	150.000	2.250.000	un	15	65000	975.000
un	10	187.060	1.870.601	un	10	250.000	2.500.000	un	10	286000	2.860.000
un	6	101.760	610.562	un	6	150.000	900.000	un	6	104000	624.000
un	6	67.342	404.052	un	6	100.000	600.000	un	6	260000	1.560.000
										0	0
un	10	236.443	2.364.431	un	10	450.000	4.500.000	un	10	260000	2.600.000
un	10	419.013	4.190.130	un	10	350.000	3.500.000	un	10	390000	3.900.000
un	8	261.884	2.095.070	un	8	380.000	3.040.000	un	8	156000	1.248.000
un	2	236.443	472.886	un	2	380.000	760.000	un	2	156000	312.000
un	28	17.210	481.874	un	28	30.000	840.000	un	28	32500	910.000
un	8	165.360	1.322.881	un	8	250.000	2.000.000	un	8	130000	1.040.000

un	2	341.196	682.393	un	2	350.000	700.000	un	2	325000	650.000
un	10	44.894	448.943	un	10	50.000	500.000	un	10	52000	520.000
un	8	148.152	1.185.214	un	8	180.000	1.440.000	un	8	195000	1.560.000
un	2	538.731	1.077.462	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	650000	1.300.000
m2	14	648.161	9.074.249	m2	14	1.200.000	16.800.000	m2	14	780000	10.920.000
gl	1	224.471	224.471	gl	1	2.700.000	2.700.000	gl	1	650000	650.000
			-							0	0
ml	50	257.618	12.880.890	ml	50	220.000	11.000.000	ml	50	195000	9.750.000
ml	35	92.594	3.240.783	ml	35	180.000	6.300.000	ml	35	195000	6.825.000
un	4	1.879.573	7.518.290	un	4	2.800.000	11.200.000	un	4	1950000	7.800.000
un	2	1.721.994	3.443.988	un	2	3.200.000	6.400.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	173.983.238	173.983.238	UN	1			UN	1	0	0
			-							0	0
bc	30	14.965	448.943	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	35	14.965	523.766	bc	35	35.000	1.225.000	bc	35	58500	2.047.500
			-							0	0
bc	30	104.753	3.142.598	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	35	119.718	4.190.130	bc	35	40.000	1.400.000	bc	35	117000	4.095.000
			-							0	0
bc	15	2.025.000	30.375.000	bc	15	250.000	3.750.000	bc	15	117000	1.755.000
			-							0	0
ml	60	11.972	718.308	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	10.476	628.560	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	8.979	538.731	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.483	448.883	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	5.986	359.154	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.490	269.406	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	2.993	179.577	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
			-							0	0
ml	50	122.711	6.135.548	ml	50	165.000	8.250.000	ml	50	182000	9.100.000
ml	50	89.789	4.489.425	ml	50	98.000	4.900.000	ml	50	117000	5.850.000
ml	50	55.370	2.768.513	ml	50	55.000	2.750.000	ml	50	45500	2.275.000
ml	50	32.922	1.646.123	ml	50	30.000	1.500.000	ml	50	32500	1.625.000
ml	150	14.965	2.244.713	ml	150	18.000	2.700.000	ml	150	19500	2.925.000
ml	150	8.979	1.346.828	ml	150	12.000	1.800.000	ml	150	10400	1.560.000
ml	200	5.986	1.197.180	ml	200	10.000	2.000.000	ml	200	13000	2.600.000
			-							0	0
un	1	9.180.000	9.180.000	un	1	3.200.000	3.200.000	un	1	19500000	19.500.000
un	1	3.679.425	3.679.425	un	1	650.000	650.000	un	1	3900000	3.900.000
un	3	6.564.375	19.693.125	un	3	4.800.000	14.400.000	un	3	6500000	19.500.000
un	8	2.092.500	16.740.000	un	8	950.000	7.600.000	un	8	1560000	12.480.000
un	10	1.421.651	14.216.513	un	10	800.000	8.000.000	un	10	975000	9.750.000
un	10	224.471	2.244.713	un	10	250.000	2.500.000	un	10	208000	2.080.000
un	25	224.471	5.611.781	un	25	250.000	6.250.000	un	25	195000	4.875.000
un	1	25.650.000	25.650.000	un	1	15.000.000	15.000.000	un	1	52000000	52.000.000
			-							0	0
un	22	299.295	6.584.490	un	22	220.000	4.840.000	un	22	156000	3.432.000
un	12	104.753	1.257.039	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
un	4	1.197.180	4.788.720	un	4	650.000	2.600.000	un	4	650000	2.600.000
			-							0	0
ml	7	67.342	471.394	ml	7	45.000	315.000	ml	7	45500	318.500
ml	7	11.972	83.803	ml	7	10.000	70.000	ml	7	5200	36.400
un	1	104.753	104.753	un	1	80.000	80.000	un	1	104000	104.000
			-							0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
UN	1	38.010.465	38.010.465	UN	1			UN	1	0	0
			-							0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	85.000	1.020.000	bc	12	58500	702.000
			-							0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	115.000	1.380.000	bc	12	58500	702.000
			-							0	0
bc	10	44.894	448.943	bc	10	35.000	350.000	bc	10	58500	585.000
bc	10	209.507	2.095.065	bc	10	40.000	400.000	bc	10	58500	585.000
gl	1	5.237.663	5.237.663	gl	1	6.500.000	6.500.000	gl	1	2600000	2.600.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	480.000	4.800.000	un	10	325000	3.250.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	450.000	4.500.000	un	10	325000	3.250.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	400.000	4.000.000	un	10	390000	3.900.000
un	6	523.766	3.142.598	un	6	420.000	2.520.000	un	6	390000	2.340.000
un	6	628.520	3.771.117	un	6	320.000	1.920.000	un	6	325000	1.950.000
un	4	374.119	1.496.475	un	4	380.000	1.520.000	un	4	325000	1.300.000
UN	1	1.197.183	1.197.183	UN	1			UN	1	0	0
bc	2	44.894	89.789	bc	2	35.000	70.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
UN	1	18.544.682	18.544.682	UN	1			UN	1	0	0
m2	464,03	24.368	11.307.251	m2	464,03	18.000	8.352.540	m2	464,03	15600	7.238.868
m2	213,41	28.621	6.108.082	m2	213,41	20.000	4.268.200	m2	213,41	15600	3.329.196
m2	50,31	22.448	1.129.349	m2	50,31	22.000	1.106.820	m2	50,31	13000	654.030
UN	1	2.649.964	2.649.964	UN	1			UN	1	0	0
m2	2,5	119.718	299.295	m2	2,5	160.000	400.000	m2	2,5	130000	325.000
m2	8,4	279.842	2.350.669	m2	8,4	280.000	2.352.000	m2	8,4	234000	1.965.600
UN	1	14.014.492	14.014.492	UN	1			UN	1	0	0
un	2	67.342	134.684	un	2	150.000	300.000	un	2	195000	390.000
un	2	67.342	134.684	un	2	120.000	240.000	un	2	195000	390.000
gl	1	13.745.124	13.745.124	gl	1	4.500.000	4.500.000	gl	1	2600000	2.600.000
UN	1	5.553.431	5.553.431	UN	1			UN	1	0	0
m2	18,2	157.131	2.859.776	m2	18,2	240.000	4.368.000	m2	18,2	286000	5.205.200
un	6	448.943	2.693.655	un	6	750.000	4.500.000	un	6	650000	3.900.000
UN	1	175.770.000	175.770.000	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	1.620.000	1.620.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	37.800.000	37.800.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	3250000	3.250.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	33.750.000	33.750.000	gl	1	8.500.000	8.500.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	7.830.000	7.830.000	UN	1			UN	1	0	0
un	1	4.185.000	4.185.000	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	3.240.000	3.240.000	un	1	3.500.000	3.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	405.000	405.000	un	1	1.200.000	1.200.000	un	1	650000	650.000
UN	1	4.987.500	4.987.500	UN	1			UN	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
gl	1	3.375.000	3.375.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	2600000	2.600.000
m2	20,15	454.306	9.154.272	m2	20,15			m2	20,15	0	0
m2	20,15	454.306	9.154.272	m2	20,15	80.000	1.612.000	m2	20,15	91000	1.833.650
			1.719.469.975				3.087.730.909				1.039.548.973
			-								-
			-				-				-
			-								-
UN	1	5.074.718	5.074.718					UN	1	0	0
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	600.000	600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650.000
m2	225,88	5.063	1.143.518	m2	225,88	3.500	790.580	m2	225,88	2600	587.288

Unidad Ejecutiva de Contrataciones
Director

gl	1	540.000	540.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	650000	650.000
UN	1	1.620.000	1.620.000					UN	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
UN	1	60.565.941	60.565.941					UN	1	0	0
m3	2,57	1.934.160	4.970.791	m3	2,57	1.600.000	4.112.000	m3	2,57	2080000	5.345.600
m3	4,69	1.971.285	9.245.328	m3	4,69	1.650.000	7.738.500	m3	4,69	1950000	9.145.500
m3	22,59	1.820.760	41.130.965	m3	22,59	1.500.000	33.885.000	m3	22,59	1950000	44.050.500
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	33.376.906	33.376.906					UN	1	0	0
										0	0
m2	7	150.344,00	1.052.408	m2	7	111.105	777.735	m2	7	117000	819.000
m2	3	227.983,00	683.949	m2	3	168.500	505.500	m2	3	175500	526.500
										0	0
m2	386,98	81.763	31.640.549	m2	386,98	60.600	23.450.988	m2	386,98	58500	22.638.330
UN	1	8.486.249	8.486.249					UN	1	0	0
ml	130	15.830	2.057.913	ml	130	15.000	1.950.000	ml	130	15600	2.028.000
m2	33,29	22.950	764.006	m2	33,29	45.000	1.498.050	m2	33,29	39000	1.298.310
m3	9,99	567.000	5.664.330	m3	9,99	32.000	319.680	m3	9,99	26000	259.740
ML	1	1.736.890	1.736.890					ML	1	0	0
ml	23,35	74.385	1.736.890	ml	23,35	60.000	1.401.000	ml	23,35	78000	1.821.300
UN	1	31.919.844	31.919.844					UN	1	0	0
m2	223,5	35.683	7.975.195	m2	223,5	80.000	17.880.000	m2	223,5	22100	4.939.350
m2	417,75	31.224	13.043.889	m2	417,75	22.000	9.190.500	m2	417,75	20800	8.689.200
m2	260,06	36.053	9.375.969	m2	260,06	38.000	9.882.280	m2	260,06	23400	6.085.404
m2	31,75	48.025	1.524.791	m2	31,75	38.000	1.206.500	m2	31,75	23400	742.950
UN	1	10.299.153	10.299.153					UN	1	0	0
m2	192,88	43.045	8.302.471	m2	192,88	32.000	6.172.160	m2	192,88	20800	4.011.904
m2	33,09	60.341	1.996.682	m2	33,09	45.000	1.489.050	m2	33,09	26000	860.340
UN	1	83.731.450	83.731.450					UN	1	0	0
m2	192,88	247.591	47.755.420	m2	192,88	180.000	34.718.400	m2	192,88	195000	37.611.600
ml	120,49	77.306	9.314.848	ml	120,49	50.000	6.024.500	ml	120,49	65000	7.831.850
m2	225,88	25.790	5.825.536	m2	225,88	18.620	4.205.886	m2	225,88	23400	5.285.592
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	150.000	3.570.000	ml	23,8	65000	1.547.000
m2	33,09	135.498	4.483.634	m2	33,09	70.000	2.316.300	m2	33,09	65000	2.150.850
m2	79,29	112.286	8.903.177	m2	79,29	70.000	5.550.300	m2	79,29	78000	6.184.620
ml	28,4	68.125	1.934.751	ml	28,4	20.000	568.000	ml	28,4	32500	923.000
UN	1	7.143.220	7.143.220					UN	1	0	0
un	2	1.257.356	2.514.713	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	910000	1.820.000
un	3	961.594	2.884.783	un	3	950.000	2.850.000	un	3	650000	1.950.000
un	2	871.862	1.743.725	un	2	750.000	1.500.000	un	2	650000	1.300.000
UN	1	37.640.025	37.640.025					UN	1	0	0
m2	6,75	1.586.250	10.707.188	m2	6,75	1.800.000	12.150.000	m2	6,75	585000	3.948.750
ml	11,9	266.625	3.172.838	ml	11,9	380.000	4.522.000	ml	11,9	156000	1.856.400
un	2	7.830.000	15.660.000	un	2	2.500.000	5.000.000	un	2	1950000	3.900.000
un	2	4.050.000	8.100.000	un	2	6.500.000	13.000.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	20.844.000	20.844.000					UN	1	0	0
un	7	1.728.000	12.096.000	un	7	1.500.000	10.500.000	un	7	1235000	8.645.000
un	4	1.296.000	5.184.000	un	4	550.000	2.200.000	un	4	260000	1.040.000
un	2	1.782.000	3.564.000	un	2	1.300.000	2.600.000	un	2	1040000	2.080.000
UN	1	3.718.116	3.718.116					UN	1		
un	7	429.840	3.008.880	un	7	650.000	4.550.000	un	7	455000	3.185.000
un	2	354.618	709.236	un	2	550.000	1.100.000	un	2	390000	780.000
UN	1	3.091.500	3.091.500					UN	1	0	0
ml	20	63.450	1.269.000	ml	20	35.000	700.000	ml	20	26000	520.000
ml	15	121.500	1.822.500	ml	15	55.000	825.000	ml	15	39000	585.000
UN	1	99.409.652	99.409.652					UN	1	0	0
										0	0
ml	30	48.469	1.454.072	ml	30	35.000	1.050.000	ml	30	26000	780.000
ml	40	45.892	1.835.676	ml	40	20.000	800.000	ml	40	19500	780.000
ml	15	29.182	437.724	ml	15	18.000	270.000	ml	15	13000	195.000
ml	28	24.941	698.355	ml	28	17.000	476.000	ml	28	13000	364.000
un	5	52.377	261.887	un	5	80.000	400.000	un	5	78000	390.000
un	2	82.307	164.614	un	2	60.000	120.000	un	2	78000	156.000
un	15	224.471	3.367.069	un	15	10.000	150.000	un	15	65000	975.000
un	5	231.954	1.159.772	un	5	280.000	1.400.000	un	5	195000	975.000
										0	0
ml	30	70.717	2.121.512	ml	30	40.000	1.200.000	ml	30	52000	1.560.000
ml	30	50.848	1.525.433	ml	30	25.000	750.000	ml	30	32500	975.000
ml	30	51.775	1.553.256	ml	30	20.000	600.000	ml	30	39000	1.170.000
ml	40	36.601	1.464.048	ml	40	12.000	480.000	ml	40	13000	520.000
ml	40	32.404	1.296.162	ml	40	10.000	400.000	ml	40	13000	520.000
un	40	1.169.471	46.778.850	un	40	5.000	200.000	un	40	65000	2.600.000
un	7	187.060	1.309.420	un	7	250.000	1.750.000	un	7	286000	2.002.000
un	4	101.760	407.041	un	4	150.000	600.000	un	4	104000	416.000
un	4	67.342	269.368	un	4	100.000	400.000	un	4	260000	1.040.000
										0	0
un	8	236.443	1.891.544	un	8	450.000	3.600.000	un	8	260000	2.080.000
un	8	419.013	3.352.104	un	8	350.000	2.800.000	un	8	390000	3.120.000
un	6	261.884	1.571.303	un	6	380.000	2.280.000	un	6	156000	936.000
un	2	236.443	472.886	un	2	380.000	760.000	un	2	156000	312.000
un	20	17.210	344.196	un	20	30.000	600.000	un	20	32500	650.000
un	4	165.360	661.441	un	4	250.000	1.000.000	un	4	130000	520.000
un	2	341.196	682.393	un	2	350.000	700.000	un	2	325000	650.000
un	8	44.894	359.154	un	8	50.000	400.000	un	8	52000	416.000
un	8	148.152	1.185.214	un	8	180.000	1.440.000	un	8	195000	1.560.000
un	2	538.731	1.077.462	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	650000	1.300.000
m2	11,85	648.161	7.680.704	m2	11,85	1.200.000	14.220.000	m2	11,85	780000	9.243.000
gl	1	224.471	224.471	gl	1	2.200.000	2.200.000	gl	1	650000	650.000
										0	0
ml	30	257.618	7.728.534	ml	30	220.000	6.600.000	ml	30	195000	5.850.000
ml	25	92.594	2.314.845	ml	25	180.000	4.500.000	ml	25	195000	4.875.000
un	2	1.879.573	3.759.145	un	2	2.800.000	5.600.000	un	2	1950000	3.900.000
UN	1	100.040.688	100.040.688					UN	1	0	0
										0	0
bc	30	14.965	448.943	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	14.965	598.590	bc	40	35.000	1.400.000	bc	40	58500	2.340.000
										0	0
bc	30	104.753	3.142.598	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	119.718	4.788.720	bc	40	40.000	1.600.000	bc	40	58500	2.340.000
										0	0
bc	20	2.025.000	40.500.000	bc	20	250.000	5.000.000	bc	20	58500	1.170.000
										0	0
ml	60	11.972	718.308	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	10.476	628.580	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	8.979	538.731	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.483	448.983	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	5.986	359.154	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.490	269.406	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	2.993	179.577	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
										0	0
ml	40	122.711	4.908.438	ml	40	165.000	6.600.000	ml	40	182000	7.280.000
ml	40	89.789	3.591.540	ml	40	98.000	3.920.000	ml	40	117000	4.680.000
ml	40	55.370	2.214.810	ml	40	55.000	2.200.000	ml	40	45500	1.820.000
ml	40	32.922	1.316.898	ml	40	30.000	1.200.000	ml	40	32500	1.300.000
ml	200	14.965	2.992.950	ml	200	18.000	3.600.000	ml	200	19500	3.900.000
ml	200	8.979	1.795.770	ml	200	12.000	2.400.000	ml	200	10400	2.080.000
ml	250	5.986	1.496.475	ml	250	10.000	2.500.000	ml	250	13000	3.250.000
										0	0

un	3	2.095.065	6.285.195	un	3	950.000	2.850.000	un	3	1560000	4.680.000
un	6	823.061	4.938.368	un	6	800.000	4.800.000	un	6	975000	5.850.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	260.000	2.080.000	un	8	208000	1.664.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	260.000	2.080.000	un	8	195000	1.560.000
un	25	67.342	1.683.551	un	25	80.000	2.000.000	un	25	39000	975.000
			-							0	0
un	30	299.295	8.978.850	un	30	220.000	6.600.000	un	30	156000	4.680.000
un	12	104.753	1.257.039	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
			-							0	0
ml	3	67.342	202.026	ml	3	45.000	135.000	ml	3	45500	136.500
ml	3	11.972	35.915	ml	3	10.000	30.000	ml	3	5200	15.600
un	1	104.753	104.753	un	1	80.000	80.000	un	1	130000	130.000
			-							0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
UN	1	60.367.802	60.367.802					UN	1	0	0
			-							0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	85.000	1.020.000	bc	12	58500	702.000
			-							0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	115.000	1.380.000	bc	12	58500	702.000
			-							0	0
bc	30	44.894	1.346.828	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	30	209.507	6.285.195	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	480.000	14.400.000	un	30	325000	9.750.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	450.000	13.500.000	un	30	325000	9.750.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	400.000	4.000.000	un	10	390000	3.900.000
un	8	523.766	4.190.130	un	8	420.000	3.360.000	un	8	325000	2.600.000
un	8	628.520	5.028.156	un	8	380.000	3.040.000	un	8	325000	2.600.000
un	2	374.119	748.238	un	2	320.000	640.000	un	2	325000	650.000
UN	1	1.197.183	1.197.183					UN	1	0	0
bc	2	44.894	89.789	bc	2	35.000	70.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
UN	1	17.541.650	17.541.650					UN	1	0	0
m2	417,75	24.368	10.179.523	m2	417,75	18.000	7.519.500	m2	417,75	15600	6.516.900
m2	223,5	28.621	6.396.872	m2	223,5	20.000	4.470.000	m2	223,5	15600	3.486.600
m2	43	22.448	965.255	m2	43	22.000	946.000	m2	43	13000	559.000
UN	1	2.689.964	2.689.964					UN	1	0	0
m2	2,5	119.718	299.295	m2	2,5	160.000	400.000	m2	2,5	130000	325.000
m2	8,4	279.842	2.350.669	m2	8,4	280.000	2.352.000	m2	8,4	234000	1.965.600
UN	1	369.368	369.368					UN	1	0	0
un	2	67.342	134.684	un	2	150.000	300.000	un	2	195000	390.000
un	2	67.342	134.684	un	2	120.000	240.000	un	2	195000	390.000
UN	1	18.361.382	18.361.382					UN	1	0	0
m2	18,2	157.131	2.859.776	m2	18,2	240.000	4.368.000	m2	18,2	286000	5.205.200
un	5	448.943	2.244.713	un	5	750.000	3.750.000	un	5	650000	3.250.000
m2	104,22	127.201	13.256.893	m2	104,22	280.000	29.181.600	m2	104,22	286000	29.806.920
UN	1	175.770.000	175.770.000					UN	1	0	0
gl	1	1.620.000	1.620.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	37.800.000	37.800.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	3250000	3.250.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	51.300.000	51.300.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	33.750.000	33.750.000	gl	1	8.500.000	8.500.000	gl	1	3250000	3.250.000
UN	1	7.880.000	7.880.000					UN	1	0	0
un	1	4.185.000	4.185.000	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	3.240.000	3.240.000	un	1	3.500.000	3.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	405.000	405.000	un	1	1.200.000	1.200.000	un	1	650000	650.000
UN	1	4.387.500	4.387.500					UN	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
gl	1	3.375.000	3.375.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	2600000	2.600.000
			799.355.087				532.553.009				472.209.478
			-				-				
			-				-				
			-				-				
Unid	Cantidad			Unid	Cantidad			Unid	Cantidad		
Un	1	5.074.718	5.074.718					Un	1	0	0
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	600.000	600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650.000
m2	225,88	5.063	1.143.518	m2	225,88	3.500	790.580	m2	225,88	2600	587.288
gl	1	540.000	540.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	1.620.000	1.620.000					Un	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	60.565.941	60.565.941					Un	1	0	0
m3	2,57	1.934.160	4.970.791	m3	2,57	1.600.000	4.112.000	m3	2,57	2080000	5.345.600
m3	4,69	1.971.285	9.245.326	m3	4,69	1.650.000	7.738.500	m3	4,69	1950000	9.145.500
m3	22,59	1.820.760	41.130.965	m3	22,59	1.500.000	33.885.000	m3	22,59	1950000	44.050.500
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
Un	1	30.068.785	30.068.785					Un	1	0	0
			-							0	0
m2	7	150.344	1.052.409	m2	7	111.105	777.735	m2	7	117000	819.000
m2	3	227.983	683.948	m2	3	168.500	505.500	m2	3	175500	526.500
			-							0	0
m2	346,52	81.763	28.332.428	m2	346,52	60.600	20.999.112	m2	346,52	58500	20.271.420
Un	1	8.486.249	8.486.249					Un	1	0	0
ml	130	15.830	2.057.913	ml	130	15.000	1.950.000	ml	130	15600	2.028.000
m2	33,29	22.950	764.006	m2	33,29	45.000	1.498.050	m2	33,29	39000	1.298.310
m3	9,99	567.000	5.664.330	m3	9,99	32.000	319.680	m3	9,99	26000	259.740
ml	23,35	68.875	1.736.890					ml	23,35	0	0
ml	23,35	74.385	1.736.890	ml	23,35	60.000	1.401.000	ml	23,35	78000	1.821.300
Un	1	27.766.095	27.766.095					Un	1	0	0
m2	223,5	35.683	7.975.195	m2	223,5	80.000	17.880.000	m2	223,5	22100	4.939.350
m2	284,72	31.224	8.890.140	m2	284,72	22.000	6.263.840	m2	284,72	20800	5.922.176
m2	260,06	36.053	9.375.969	m2	260,06	38.000	9.882.280	m2	260,06	23400	6.085.404
m2	31,75	48.025	1.524.791	m2	31,75	38.000	1.206.500	m2	31,75	23400	742.950
Un	1	10.299.153	10.299.153					Un	1	0	0
m2	192,88	43.045	8.302.471	m2	192,88	32.000	6.172.160	m2	192,88	20800	4.011.904
m2	33,09	60.341	1.996.682	m2	33,09	45.000	1.489.050	m2	33,09	26000	860.340
Un	1	83.731.450	83.731.450					Un	1	0	0
m2	192,88	247.591	47.755.420	m2	192,88	180.000	34.718.400	m2	192,88	195000	37.611.600
ml	120,49	77.306	9.314.648	ml	120,49	50.000	6.024.500	ml	120,49	65000	7.831.850
m2	225,88	23.790	5.825.536	m2	225,88	18.620	4.205.886	m2	225,88	23400	5.285.592
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	150.000	3.570.000	ml	23,8	65000	1.547.000
m2	33,09	135.498	4.485.634	m2	33,09	70.000	2.316.300	m2	33,09	65000	2.150.850
m2	79,29	112.286	8.903.177	m2	79,29	70.000	5.550.300	m2	79,29	78000	6.184.620
ml	28,4	68.125	1.934.751	ml	28,4	20.000	568.000	ml	28,4	32500	923.000
Un	1	6.181.626	6.181.626					Un	1	0	0
un	2	1.257.356	2.514.713	un	2	1.850.000	3.700.000	un	2	910000	1.820.000
un	2	961.594	1.923.188	un	2	950.000	1.900.000	un	2	650000	1.300.000
un	2	871.862	1.743.725	un	2	750.000	1.500.000	un	2	650000	1.300.000
Un	1	37.640.025	37.640.025					Un	1	0	0
m2	6,75	1.586.250	10.707.188	m2	6,75	1.600.000	12.150.000	m2	6,75	585000	3.948.750

ml	11,9	266.625	3.172.838	ml	11,9	380.000	4.522.000	ml	11,9	156000	1.856.400
un	2	7.830.000	15.660.000	un	2	2.500.000	5.000.000	un	2	1950000	3.900.000
un	2	4.050.000	8.100.000	un	2	6.500.000	13.000.000	un	2	1950000	3.900.000
Un	1	20.844.000	20.844.000					Un	1	0	0
un	7	1.728.000	12.096.000	un	7	1.500.000	10.500.000	un	7	1235000	8.645.000
un	4	1.296.000	5.184.000	un	4	550.000	2.200.000	un	4	260000	1.040.000
un	2	1.782.000	3.564.000	un	2	1.300.000	2.600.000	un	2	1040000	2.080.000
Un	1	6.100.380	6.100.380					Un	1	0	0
un	7	429.840	3.008.880	un	7	650.000	4.550.000	un	7	455000	3.185.000
un	2	354.618	3.091.500	un	2	550.000	1.100.000	un	2	390000	780.000
Un	1	3.091.500	3.091.500					Un	1	0	0
ml	20	63.450	1.269.000	ml	20	35.000	700.000	ml	20	26000	520.000
ml	15	121.500	1.822.500	ml	15	55.000	825.000	ml	15	39000	585.000
Un	1	99.409.652	99.409.652					Un	1	0	0
			-							0	0
ml	30	48.469	1.454.072	ml	30	35.000	1.050.000	ml	30	26000	780.000
ml	40	45.892	1.835.676	ml	40	20.000	800.000	ml	40	19500	780.000
ml	15	29.182	437.724	ml	15	18.000	270.000	ml	15	13000	195.000
ml	28	24.941	698.355	ml	28	17.000	476.000	ml	28	13000	364.000
un	5	52.377	261.887	un	5	80.000	400.000	un	5	78000	390.000
un	2	82.307	164.614	un	2	60.000	120.000	un	2	78000	156.000
un	15	224.471	3.367.069	un	15	10.000	150.000	un	15	65000	975.000
un	5	231.954	1.159.772	un	5	280.000	1.400.000	un	5	195000	975.000
			-							0	0
ml	30	70.717	2.121.512	ml	30	40.000	1.200.000	ml	30	52000	1.560.000
ml	30	50.848	1.525.433	ml	30	25.000	750.000	ml	30	32500	975.000
ml	30	51.775	1.553.256	ml	30	20.000	600.000	ml	30	39000	1.170.000
ml	40	36.601	1.464.048	ml	40	12.000	480.000	ml	40	13000	520.000
ml	40	32.404	1.296.162	ml	40	10.000	400.000	ml	40	13000	520.000
un	40	1.169.471	46.778.850	un	40	5.000	200.000	un	40	65000	2.600.000
un	7	187.060	1.309.420	un	7	250.000	1.750.000	un	7	286000	2.002.000
un	4	101.760	407.041	un	4	150.000	600.000	un	4	104000	416.000
un	4	67.342	269.368	un	4	100.000	400.000	un	4	260000	1.040.000
			-							0	0
un	8	236.443	1.891.544	un	8	450.000	3.600.000	un	8	260000	2.080.000
un	8	419.013	3.352.104	un	8	350.000	2.800.000	un	8	390000	3.120.000
un	6	261.884	1.571.303	un	6	380.000	2.280.000	un	6	156000	936.000
un	2	236.443	472.886	un	2	380.000	760.000	un	2	156000	312.000
un	20	17.210	344.196	un	20	30.000	600.000	un	20	32500	650.000
un	4	165.360	661.441	un	4	250.000	1.000.000	un	4	130000	520.000
un	2	341.196	682.393	un	2	350.000	700.000	un	2	325000	650.000
un	8	44.894	359.154	un	8	50.000	400.000	un	8	52000	416.000
un	8	148.152	1.185.214	un	8	180.000	1.440.000	un	8	195000	1.560.000
un	2	538.731	1.077.462	un	2	1.200.000	2.400.000	un	2	650000	1.300.000
m2	11,85	648.161	7.680.704	m2	11,85	1.200.000	14.220.000	m2	11,85	780000	9.243.000
gl	1	224.471	224.471	gl	1	2.200.000	2.200.000	gl	1	650000	650.000
			-							0	0
ml	30	257.618	7.728.534	ml	30	220.000	6.600.000	ml	30	195000	5.850.000
ml	25	92.594	2.314.845	ml	25	180.000	4.500.000	ml	25	195000	4.875.000
un	2	1.879.573	3.759.145	un	2	2.800.000	5.600.000	un	2	1950000	3.900.000
Un	1	100.040.688	100.040.688					Un	1	0	0
			-							0	0
bc	30	14.965	448.943	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	14.965	598.590	bc	40	35.000	1.400.000	bc	40	58500	2.340.000
			-							0	0
bc	30	104.753	3.142.598	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	40	119.718	4.788.720	bc	40	40.000	1.600.000	bc	40	58500	2.340.000
			-							0	0
bc	20	2.025.000	40.500.000	bc	20	250.000	5.000.000	bc	20	58500	1.170.000
			-							0	0
ml	60	11.972	718.308	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	10.476	628.560	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	8.979	538.731	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.483	448.983	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	5.986	359.154	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.490	269.406	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	2.993	179.577	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
			-							0	0
ml	40	122.711	4.908.438	ml	40	165.000	6.600.000	ml	40	182000	7.280.000
ml	40	89.789	3.591.540	ml	40	98.000	3.920.000	ml	40	117000	4.680.000
ml	40	55.370	2.214.810	ml	40	55.000	2.200.000	ml	40	45500	1.820.000
ml	40	32.922	1.316.898	ml	40	30.000	1.200.000	ml	40	32500	1.300.000
ml	200	14.965	2.992.950	ml	200	18.000	3.600.000	ml	200	19500	3.900.000
ml	200	8.979	1.795.770	ml	200	12.000	2.400.000	ml	200	10400	2.080.000
ml	250	5.986	1.496.475	ml	250	10.000	2.500.000	ml	250	13000	3.250.000
			-							0	0
un	3	2.093.065	6.285.195	un	3	950.000	2.850.000	un	3	1560000	4.680.000
un	6	823.061	4.938.368	un	6	800.000	4.800.000	un	6	975000	5.850.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	250.000	2.000.000	un	8	208000	1.664.000
un	8	224.471	1.795.770	un	8	250.000	2.000.000	un	8	195000	1.560.000
un	25	67.342	1.683.551	un	25	80.000	2.000.000	un	25	39000	975.000
			-							0	0
un	30	299.295	8.978.850	un	30	220.000	6.600.000	un	30	156000	4.680.000
un	12	104.753	1.257.039	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
			-							0	0
ml	3	67.342	202.026	ml	3	45.000	135.000	ml	3	45500	136.500
ml	3	11.972	35.915	ml	3	10.000	30.000	ml	3	5200	15.600
un	1	104.753	104.753	un	1	80.000	80.000	un	1	130000	130.000
			-							0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
Un	1	60.367.802	60.367.802					Un	1	0	0
			-							0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	85.000	1.020.000	bc	12	58500	702.000
			-							0	0
bc	12	44.894	538.731	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	12	209.507	2.514.078	bc	12	115.000	1.380.000	bc	12	58500	702.000
			-							0	0
bc	30	44.894	1.346.828	bc	30	35.000	1.050.000	bc	30	58500	1.755.000
bc	30	209.507	6.285.195	bc	30	40.000	1.200.000	bc	30	58500	1.755.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	480.000	14.400.000	un	30	325000	9.750.000
un	30	523.766	15.712.988	un	30	450.000	13.500.000	un	30	325000	9.750.000
un	10	523.766	5.237.663	un	10	400.000	4.000.000	un	10	390000	3.900.000
un	8	523.766	4.190.130	un	8	420.000	3.360.000	un	8	325000	2.600.000
un	8	628.520	5.028.156	un	8	380.000	3.040.000	un	8	325000	2.600.000
un	2	374.119	748.238	un	2	320.000	640.000	un	2	325000	650.000
Un	1	1.197.183	1.197.183					Un	1	0	0
bc	2	44.894	89.789	bc	2	35.000	70.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
bc	2	276.849	553.697	bc	2	150.000	300.000	bc	2	1300000	2.600.000
Un	1	17.541.650	17.541.650					Un	1	0	0
m2	417,75	24.368	10.179.523	m2	417,75	18.000	7.519.500	m2	417,75	15600	6.516.900
m2	223,5	28.621	6.396.872	m2	223,5	20.000	4.470.000	m2	223,5	15600	3.486.600
m2	43	22.448	965.255	m2	43	22.000	946.000	m2	43	13000	559.000
Un	1	2.649.964	2.649.964					Un	1	0	0
m2	2,5	119.718	299.295	m2	2,5	160.000	400.000	m2	2,5	130000	325.000
m2	8,4	279.842	2.350.669	m2	8,4	280.000	2.352.000	m2	8,4	234000	1.965.600
Un	1	269.368	269.368					Un	1	0	0

PODER JUDICIAL
Unidad de Contrataciones
Director

un	2	67.342	134.684	un	2	150.000	300.000	un	2	195000	390.000
un	2	67.342	134.684	un	2	120.000	240.000	un	2	195000	390.000
Un	1	24.422.126	24.422.126					Un	1	0	0
m2	48,2	157.131	7.578.693	m2	48,2	240.000	11.568.000	m2	48,2	286000	13.785.200
un	8	448.943	3.591.540	un	8	750.000	6.000.000	un	8	650000	5.200.000
m2	104,22	127.201	13.256.893	m2	104,22	280.000	29.181.600	m2	104,22	286000	29.806.920
Un	1	219.900.000	219.900.000					Un	1	0	0
gl	1	1.620.000	1.620.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	50.000.000	50.000.000	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	3250000	3.250.000
gl	1	70.000.000	70.000.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	54.000.000	54.000.000	gl	1	20.000.000	20.000.000	gl	1	13000000	13.000.000
gl	1	44.280.000	44.280.000	gl	1	8.500.000	8.500.000	gl	1	3250000	3.250.000
Un	1	7.830.000	7.830.000					Un	1	0	0
un	1	4.185.000	4.185.000	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	3.240.000	3.240.000	un	1	3.500.000	3.500.000	un	1	2600000	2.600.000
un	1	405.000	405.000	un	1	1.200.000	1.200.000	un	1	650000	650.000
Un	1	4.387.500	4.387.500					Un	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
gl	1	3.375.000	3.375.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	2600000	2.600.000
			641.222.743				554.879.473				476.555.344
			-				-				
			-								
Unid	Cantidad		Unid	Cantidad				Unid	Cantidad		
Un	1	4.999.134	4.999.134					Un	1	0	0
gl	1	2.311.200	2.311.200	gl	1	600.000	600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.080.000	1.080.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	650000	650.000
m2	210,95	5.063	1.067.934	m2	210,95	3.500	738.325	m2	210,95	2600	548.470
gl	1	540.000	540.000	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	1.620.000	1.620.000					Un	1	0	0
gl	1	810.000	810.000	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	810.000	810.000	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	15.578.983	15.578.983					Un	1	0	0
m3	5,69	1.820.760	10.360.124	m3	5,69	1.500.000	8.535.000	m3	5,69	1950000	11.095.500
gl	1	5.218.860	5.218.860	gl	1	2.100.000	2.100.000	gl	1	3250000	3.250.000
m2	45,12	75.706	3.689.123					m2	45,12	0	0
										0	0
m2	45,12	81.762	3.689.123	m2	45,12	60.600	2.734.272	m2	45,12	58500	2.639.520
Un	1	12.596.000	12.596.000					Un	1	0	0
ml	21	15.830	332.482	ml	21	15.000	315.000	ml	21	15600	327.600
m2	50,2	79.218	3.976.744	m2	50,2	80.000	4.016.000	m2	50,2	78000	3.915.600
m2	89,63	91.787	8.226.824	m2	89,63	150.000	13.444.500	m2	89,63	104000	9.321.520
ml	1,2	74.385	89.262					ml	1,2	0	0
ml	1,2	74.385	89.262	ml	1,2	60.000	72.000	ml	1,2	78000	93.600
Un	1	2.933.458	2.933.458					Un	1	0	0
m2	35,12	35.683	1.253.194	m2	35,12	60.000	2.107.200	m2	35,12	22100	776.152
m2	13,61	32.400	440.964	m2	13,61	22.000	299.420	m2	13,61	20800	283.088
m2	25,5	48.600	1.239.300	m2	25,5	38.000	969.000	m2	25,5	23400	596.700
Un	1	19.970.578	19.970.578					Un	1	0	0
m2	89,63	135.498	12.144.699	m2	89,63	70.000	6.274.100	m2	89,63	65000	5.825.950
m2	89,63	25.790	2.311.594	m2	89,63	18.620	1.668.911	m2	89,63	23400	2.097.342
m2	11,48	345.499	3.966.326	m2	11,48	850.000	9.758.000	m2	11,48	286000	3.283.280
ml	23,8	65.040	1.547.959	ml	23,8	150.000	3.570.000	ml	23,8	65000	1.547.000
Un	1	1.829.250	1.829.250					Un	1	0	0
un	1	965.250	965.250	un	1	950.000	950.000	un	1	910000	910.000
un	1	864.000	864.000	un	1	350.000	350.000	un	1	260000	260.000
Un	1	4.438.800	4.438.800					Un	1	0	0
un	2	101.250	202.500	un	2	280.000	560.000	un	2	195000	390.000
un	4	286.200	1.144.800	un	4	150.000	600.000	un	4	195000	780.000
ml	20	63.450	1.269.000	ml	20	35.000	700.000	ml	20	26000	520.000
ml	15	121.500	1.822.500	ml	15	55.000	825.000	ml	15	39000	585.000
Un	1	17.686.223	17.686.223					Un	1	0	0
										0	0
bc	2	14.965	29.930	bc	2	35.000	70.000	bc	2	58500	117.000
bc	2	14.965	29.930	bc	2	35.000	70.000	bc	2	58500	117.000
										0	0
bc	2	104.753	209.507	bc	2	40.000	80.000	bc	2	58500	117.000
bc	2	119.718	239.436	bc	2	40.000	80.000	bc	2	58500	117.000
										0	0
ml	15	5.986	89.789	ml	15	1.500	22.500	ml	15	6500	97.500
ml	15	4.490	67.352	ml	15	1.200	18.000	ml	15	6500	97.500
ml	15	2.993	44.894	ml	15	1.000	15.000	ml	15	6500	97.500
										0	0
ml	20	32.922	658.449	ml	20	30.000	600.000	ml	20	32500	650.000
ml	20	15.012	300.240	ml	20	18.000	360.000	ml	20	19500	390.000
ml	20	8.979	179.577	ml	20	12.000	240.000	ml	20	13000	260.000
ml	40	5.986	239.436	ml	40	10.000	400.000	ml	40	10400	416.000
										0	0
un	1	1.421.651	1.421.651	un	1	800.000	800.000	un	1	975000	975.000
un	3	224.471	673.414	un	3	250.000	750.000	un	3	208000	624.000
un	3	224.471	673.414	un	3	250.000	750.000	un	3	195000	585.000
										0	0
un	2	299.295	598.590	un	2	220.000	440.000	un	2	156000	312.000
un	4	1.197.180	4.788.720	un	4	650.000	2.600.000	un	4	650000	2.600.000
										0	0
ml	12	70.200	842.400	ml	12	45.000	540.000	ml	12	45500	546.000
ml	12	11.972	143.662	ml	12	10.000	120.000	ml	12	5200	62.400
un	5	108.000	540.000	un	5	80.000	400.000	un	5	130000	650.000
										0	0
gl	1	2.244.713	2.244.713	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	3900000	3.900.000
gl	1	1.646.123	1.646.123	gl	1	650.000	850.000	gl	1	650000	650.000
		-	-							0	0
gl	1	2.025.000	2.025.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	1300000	1.300.000
Un	1	1.709.869	1.709.869					Un	1	0	0
m2	35,12	28.621	1.005.182	m2	35,12	20.000	702.400	m2	35,12	15600	547.872
m2	3,87	22.448	86.873	m2	3,87	22.000	85.140	m2	3,87	13000	50.310
m2	27,5	22.448	617.315	m2	27,5	22.000	605.000	m2	27,5	13000	357.500
gl	1	1.012.500	1.012.500					gl	1	0	0
gl	1	1.012.500	1.012.500	gl	1	500.000	500.000	gl	1	2600000	2.600.000
			68.002.640				76.134.788				71.893.994
			-				-				
			-								
Unid	Cantidad		Unid	Cantidad				Unid	Cantidad		
Un	1	20.804.546	20.804.546	Un	1			Un	1	0	0
gl	1	2.976.750	2.976.750	gl	1	30.000.000	30.000.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.551.500	2.551.500	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.426.760	2.426.760	gl	1	800.000	800.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	1.134.000	1.134.000	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	650000	650.000
m2	304,17	5.324	1.619.523	m2	304,17	3.500	1.064.595	m2	304,17	2600	790.842
gl	1	567.000	567.000	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	650000	650.000
gl	1	6.536.603	6.536.603	gl	1	10.000.000	10.000.000	gl	1	3900000	3.900.000
gl	1	866.160	866.160	gl	1	2.600.000	2.600.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	2.126.250	2.126.250	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	6500000	6.500.000
Un	1	1.701.000	1.701.000					Un	1	0	0
gl	1	850.500	850.500	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	1300000	1.300.000
gl	1	850.500	850.500	gl	1	350.000	350.000	gl	1	650000	650.000
Un	1	1.842.750	1.842.750					Un	1	0	0

PODER JUDICIAL
Unidad Ejecutiva de Contrataciones
Director

gl	1	921.375	921.375	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
gl	1	921.375	921.375	gl	1	15.000.000	15.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
Un	1	25.492.027	25.492.027					Un	1	0	0
m3	91,25	126.866	11.576.545	m3	91,25	80.000	7.300.000	m3	91,25	52000	4.745.000
m3	111,33	91.571	10.194.544	m3	111,33	22.000	2.449.260	m3	111,33	26000	2.894.580
m3	75	49.613	3.720.938	m3	75	22.000	1.650.000	m3	75	39000	2.925.000
Un	1	97.435.672	97.435.672					Un	1	0	0
m3	20,66	2.126.250	43.928.325	m3	20,66	1.600.000	33.056.000	m3	20,66	1560000	32.229.600
m3	24,3	1.898.615	46.136.347	m3	24,3	1.500.000	36.450.000	m3	24,3	1560000	37.908.000
m3	10	737.100	7.371.000	m3	10	500.000	5.000.000	m3	10	1560000	15.600.000
Un	1	28.891.420	28.891.420					Un	1	0	0
m3	4,05	2.030.868	8.225.015	m3	4,05	1.600.000	6.480.000	m3	4,05	2080000	8.424.000
m3	1	2.069.849	2.069.849	m3	1	1.650.000	1.650.000	m3	1	1950000	1.950.000
m3	2,25	1.911.798	4.301.545	m3	2,25	1.500.000	3.375.000	m3	2,25	1950000	4.387.500
ml	71,14	93.632	6.660.948	ml	71,14	110.000	7.825.400	ml	71,14	65000	4.624.100
ml	71,14	107.310	7.634.063	ml	71,14	110.000	7.825.400	ml	71,14	65000	4.624.100
m2	304,17	45.197	13.747.481					m2	304,17	0	0
m2	304,17	45.197	13.747.481	m2	304,17	32.000	9.733.440	m2	304,17	20800	6.326.736
Un	1	35.950.359	35.950.359					Un	1	0	0
m2	9	142.273	1.280.458	m2	9	80.000	720.000	m2	9	65000	585.000
m2	223,47	150.238	33.573.684	m2	223,47	150.000	33.520.500	m2	223,47	130000	29.051.100
ml	12	20.215	242.580	ml	12	20.000	240.000	ml	12	26000	312.000
m2	6	142.273	853.638	m2	6	70.000	420.000	m2	6	65000	390.000
Un	1	10.160.640	10.160.640					Un	1	0	0
un	8	300.510	2.404.080	un	8	150.000	1.200.000	un	8	195000	1.560.000
ml	36	66.623	2.398.410	ml	36	35.000	1.260.000	ml	36	26000	936.000
ml	42	127.575	5.358.150	ml	42	55.000	2.310.000	ml	42	39000	1.638.000
Un	1	24.851.926	24.851.926					Un	1	0	0
										0	0
ml	52,25	270.499	14.133.557	ml	52,25	220.000	11.495.000	ml	52,25	195000	10.188.750
ml	30,75	97.223	2.989.622	ml	30,75	180.000	5.535.000	ml	30,75	195000	5.996.250
un	3	1.973.551	5.920.654	un	3	2.800.000	8.400.000	un	3	1950000	5.850.000
un	1	1.808.094	1.808.094	un	1	3.200.000	3.200.000	un	1	1950000	1.950.000
Un	1	41.129.155	41.129.155	Un	1			Un	1	0	0
										0	0
bc	12	15.713	188.556	bc	12	35.000	420.000	bc	12	58500	702.000
bc	36	15.713	565.668	bc	36	35.000	1.260.000	bc	36	58500	2.106.000
										0	0
bc	12	109.991	1.319.891	bc	12	40.000	480.000	bc	12	58500	702.000
bc	36	125.704	4.525.340	bc	36	40.000	1.440.000	bc	36	58500	2.106.000
										0	0
ml	60	12.570	754.223	ml	60	3.200	192.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	11.000	659.988	ml	60	2.800	168.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	9.428	565.668	ml	60	2.500	150.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	7.857	471.432	ml	60	2.000	120.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	6.285	377.112	ml	60	1.500	90.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	4.715	282.876	ml	60	1.200	72.000	ml	60	6500	390.000
ml	60	3.143	188.556	ml	60	1.000	60.000	ml	60	6500	390.000
										0	0
ml	85	15.713	1.335.604	ml	85	18.000	1.530.000	ml	85	19500	1.657.500
ml	90	9.428	848.501	ml	90	12.000	1.080.000	ml	90	13000	1.170.000
ml	120	6.285	754.223	ml	120	10.000	1.200.000	ml	120	10400	1.248.000
										0	0
un	1	4.713.896	4.713.896	un	1	860.000	850.000	un	1	3900000	3.900.000
un	1	2.199.818	2.199.818	un	1	950.000	950.000	un	1	1560000	1.560.000
un	3	235.695	707.084	un	3	250.000	750.000	un	3	208000	624.000
										0	0
un	20	329.973	6.599.455	un	20	220.000	4.400.000	un	20	156000	3.120.000
un	12	115.490	1.385.885	un	12	180.000	2.160.000	un	12	104000	1.248.000
un	8	1.319.891	10.559.128	un	8	650.000	5.200.000	un	8	650000	5.200.000
										0	0
gl	1	2.126.250	2.126.250	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1300000	1.300.000
Un	1	2.671.208	2.671.208	Un	1			Un	1	0	0
										0	0
bc	10	47.139	471.390	bc	10	35.000	350.000	bc	10	58500	585.000
bc	10	219.982	2.199.818	bc	10	85.000	850.000	bc	10	58500	585.000
										0	0
bc	10	47.139	471.390	bc	10	35.000	350.000	bc	10	58500	585.000
bc	10	219.982	2.199.818	bc	10	115.000	1.150.000	bc	10	58500	585.000
Un	1	29.181.718	29.181.718	Un	1			Un	1	0	0
gl	1	21.262.500	21.262.500	gl	1	6.250.000	6.250.000	gl	1	13000	13.000
m2	223,47	35.438	7.919.218	m2	223,47	35.000	7.821.450	m2	223,47	26000	5.810.220
gl	1	191.362.500	191.362.500	gl	1			gl	1	0	0
gl	1	191.362.500	191.362.500	gl	1	62.500.000	62.500.000	gl	1	6240000	62.400.000
m2	29,25	420.654	13.952.883	m2	29,25			m2	29,25	0	0
m2	29,25	477.022	13.952.883	m2	29,25	80.000	2.340.000	m2	29,25	91000	2.661.750
Un	1	1.063.125	1.063.125	Un	1			Un	1	0	0
gl	1	1.063.125	1.063.125	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	2600000	2.600.000
			540.198.410				382.793.045				315.135.028
MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			9.479.376.890	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			2.068.809.804	MONTO CORRECTO SEGÚN PLANILLA			2.575.481.927
SEGÚN ACTA DE APERTURA			9.450.753.641	SEGÚN ACTA DE APERTURA			2.468.895.602	SEGÚN ACTA DE APERTURA			2.575.481.927
DIFERENCIA			28.625.249	DIFERENCIA			2	DIFERENCIA			

CUERPO JUDICIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
Superior de Justicia Electrónica

Dirección General Operativa de Contrataciones
Director

CUADRO Nº 2

OFERTAS MAS BAJA

LOTE Nº 2

OFERTA MAS BAJA

LOTE Nº 2: Sedes Distritales (Sedes del Interior).

1. DEPARTAMENTO: CANINDEYU

CIUDAD: SALTOS DEL GUAIRÁ			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Items	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	66.278.342	66.278.342	1	un	53.230.737	53.230.737
1.1		Vallado de obra	70	m2	54.780	3.834.600	70	m2	60175	4212250
1.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800	2	gl	319000	638000
1.3		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000	2	un	290000	580000
1.4		Limpieza de terreno	1034,57	m2	3.300	3.414.081	1.035	m2	3625	3750299
1.5		Relleno y Compactacion	314	m3	97.760	27.562.920	314	m3	96425	30277450
1.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	7975000	7975000
1.7		Replanteo y Marcacion	214,8	m2	3.696	793.901	215	m2	4060	872088
1.8		Excavacion de zapatas	94,5	m3	36.960	3.492.720	95	m3	40600	3836700
1.9		Excavacion de Cimiento de PBC	30,04	m3	33.000	891.320	30	m3	36250	1088950
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	110.776.910	110.776.910	1	un	149.049.387	149.049.387
2.1		Zapatas	26,25	m3	1.250.000	32.812.500	26	m3	1812500	47578125
2.2		Fustes	4,28	m3	1.582.000	6.770.960	4	m3	1957500	8378100
2.3		Pilares	1,93	m3	1.348.000	2.601.640	2	m3	2030000	3909780
2.4		Vigas	10,55	m3	1.348.000	14.221.400	11	m3	2030000	21416906
2.5		Losa	31,92	m3	1.516.000	48.390.720	32	m3	1885000	60169200
2.6		Escalera	1,58	m3	1.710.000	2.701.800	2	m3	2537500	3996563
2.7		Cordon de hormigon	45,15	ml	72.600	3.277.890	45	ml	79750	3600713
3	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	30	m3	326.436	9.806.137	30	m4	358.585	10.771.894
4	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	143.600.408	143.600.408	1	un	205.106.107	205.106.107
4.1		Muro de nivelacion	131,04	m2	114.178	14.961.885	131	m2	147393	19314379
4.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	974,79	m2	59.200	57.707.568	975	m2	87000	84806904
4.3			420	m2	154.600	64.932.000	420	m2	224750	94395000
4.4		Sardinel de ladrillos	125,37	ml	47.850	5.998.955	125	ml	52563	6589824
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	393	ml	19.272	7.576.209	393	ml	21.170	8.322.351
6	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	19	ml	69.960	1.337.635	19	ml	76.650	1.469.372
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	30.422.654	30.422.654	1	un	33.419.415	33.419.415
7.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	432,01	m2	39.798	17.193.134	432	m2	43718	18886701
7.2		Carpeta para Piso Ceramico	432,01	m2	24.882	10.749.273	432	m2	27333	11808184
7.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	31,5	m3	78.736	2.480.247	32	m3	86493	2724530
8	72131601-006	Aislación	1	un	9.820.943	9.820.943	1	un	10.788.111	10.788.111
8.1		Aislacion horizontal	131,04	ml	24.420	3.199.997	131	ml	26825	3515148
8.2		Aislacion vertical	131,04	m2	42.900	5.621.616	131	m2	47125	6175260
8.3		Aislacion de Losas de Baños	11,96	m2	83.556	999.330	12	m2	91785	1097703
9	72131601-008	Revoques	1	un	65.643.235	65.643.235	1	un	72.108.086	72.108.086
9.1		Revoque Interior	1436,89	m2	24.948	35.847.632	1.437	m2	27405	39377957
9.2		Revoque Exterior	577,84	m2	26.664	15.407.526	578	m2	29290	16924934
9.3		Revoque de Losa	293,16	m2	32.868	9.635.583	293	m2	36105	10584542
9.4		Revoque de mochetas	141,75	ml	33.528	4.752.594	142	ml	36830	5220653
10	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	81.155.646	81.155.646	1	un	76.376.259	76.376.259
10.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	271,05	m2	278.520	75.492.846	271	m2	258825	70155759
10.2		Cabriadas	6,6	ml	858.000	5.662.800	7	ml	942500	6220500
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	51.465.296	51.465.296	1	un	56.533.847	56.533.847
11.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	411,44	m2	98.340	40.461.010	411	m2	108025	44445806
11.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	362,46	ml	30.360	11.004.286	362	ml	33350	12088041
12	72102503-001	Instalacion de azulejos	80	m2	108.900	8.754.471	80	m2	119.625	9.616.415
13	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	10.005.600	10.005.600	1	un	10.991.000	10.991.000
13.1		Red de alimentacion Principal	251	ml	26.400	6.626.400	251	ml	29000	7279000
13.2		Alimentacion de Baño	4	gl	646.800	2.587.200	4	gl	710500	2842000
13.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	10.137.600	10.137.600	1	un	11.136.000	11.136.000
14.1		Artefactos Sanitarios de Baño	4	gl	1.887.800	7.550.400	4	gl	2079500	8294000
14.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	1.293.600	2.587.200	2	gl	1421000	2842000
15	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	9.157.500	9.157.500	1	un	10.059.375	10.059.375
15.1		Registro	9	un	237.600	2.138.400	9	un	261000	2349000
15.2		Cañeria de Conexion a la Red	65	ml	49.500	3.217.500	65	ml	54375	3534375
15.3		Desague de Baño	4	gl	752.400	3.009.600	4	gl	826500	3306000

PODER JUDICIAL - Tribunal Superior de Justicia Electoral - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Diego Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

15.4		Desague de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000
					-	-				
16	72102303-003	Camara septica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000
					-	-				
17	72102303-002	Pozo ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2	un	2.225.750	4.451.500
						-				
18	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	12.972.960	12.972.960	1	un	14.250.600	14.250.600
18.1		Bajadas Metalicas	38,2	ml	59.400	2.269.080	38	ml	65250	2492550
18.2		Canaletas	32,2	ml	59.400	1.912.680	32	ml	65250	2101050
18.3		Registros con Rejilla Metalica	12	un	270.600	3.247.200	12	un	297250	3567000
18.4		Ductos de Salida	120	ml	46.200	5.544.000	120	ml	50750	6090000
					-	-				
19	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	43.973.160	43.973.160	1	un	48.303.650	48.303.650
19.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1	un	3190000	3190000
19.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2	un	1885000	3770000
19.3		Alimentacion Principal	250	ml	56.100	14.025.000	250	ml	61625	15406250
19.4		Interconexiones	154	ml	15.840	2.439.360	154	ml	17400	2679600
19.5		Puntos y Tomas	98	un	92.400	9.055.200	98	un	101500	9947000
19.6		Circuitos Independientes	12	un	290.400	3.484.800	12	un	319000	3828000
19.7		Circuitos de Comunicacion	5	un	158.400	792.000	5	un	174000	870000
19.8		Colocación y Montaje de Artefactos de iluminación	54	un	145.200	7.840.800	54	un	159500	8613000
					-	-				
20	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	23.350.800	23.350.800	1	un	25.650.500	25.650.500
20.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	3	un	2.547.600	7.642.800	3	un	2798500	8395500
20.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	17	un	924.000	15.708.000	17	un	1015000	17255000
					-	-				
21	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	31.581.000	31.581.000	1	un	34.691.250	34.691.250
21.1		Ventana tipo balancin para baños 0.6x0.4mts	4	un	283.800	1.135.200	4	un	311750	1247000
21.2		Ventana tipo balancin para oficinas	21	un	679.600	14.275.800	21	un	746750	15681750
21.3		Rejas y portones	50	m2	323.400	16.170.000	50	m2	355250	17762500
					-	-				
22	72102602-004	Colocacion de vidrios	1	un	38.940.000	38.940.000	1	un	42.775.000	42.775.000
22.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	20	un	1.254.000	25.080.000	20	un	1377500	27550000
22.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	3	un	4.620.000	13.860.000	3	un	5075000	15225000
					-	-				
23	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	62.703.254	62.703.254	1	un	68.878.564	68.878.564
23.1		Pinturas Interior con enduido	1436,89	m2	21.120	30.347.117	1.437	m2	23200	33335837
23.2		Pinturas Exterior con enduido	577,84	m2	26.400	15.254.976	578	m2	29000	16757360
23.3		Pintura de carpinteria de madera	88,2	m2	21.780	1.920.996	88	m2	23925	2110185
23.4		Pintura de carpinteria metalica	92,4	m2	21.780	2.012.472	92	m2	23925	2210670
23.5		Pintura de Canaletas	56,07	ml	9.900	555.093	56	ml	10875	609762
23.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	735	m2	17.160	12.612.600	735	m2	18850	13854750
					-	-				
24	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	2.500.545	2.500.545
					-	-				
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	38.220.000	38.220.000	1	un	48.575.000	48.575.000
25.1		Instalacion de equipos	10	un	462.000	4.620.000	10	un	507500	5075000
25.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	10	un	3.360.000	33.600.000	10	un	4350000	43500000
					-	-				
26	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	17.479.427	17.479.427	1	un	19.200.835	19.200.835
26.1		Empastado	1034,57	m2	9.240	9.559.427	1.035	m2	10150	10500835
26.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000	80	m2	108750	8700000
OFERTA TOTAL						895.415.587				1.031.446.000

2. DEPARTAMENTO: MISIONES

CIUDAD: SAN JUAN BAUTISTA			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
27	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	62.545.687	62.545.687	1	un	46.520.009	46.520.009
27.1		Vallado de obra	68	m2	54.780	3.725.040	68	m2	60175	4091900
27.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800	2	gl	319000	638000
27.3		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000	3	un	290000	870000
27.4		Limpieza de terreno	539,74	m2	3.300	1.781.142	540	m2	3625	1956558
27.5		Relleno y Compactacion	252,14	m3	87.780	22.132.849	252	m3	96425	24312263
27.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5365000	5365000
27.7		Replanteo y Marcacion	790,87	m2	3.696	2.923.056	791	m2	4060	3210933
27.8		Excavacion de zapatas	94,5	m3	36.960	3.492.720	95	m3	40600	3836700

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA
Tribunal Superior de Justicia Electoral
CONTRATACIONES

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

27.9		Excavacion de Cimiento de PBC	61,76	m3	33.000	2.038.080	62	m3	36250	2238655
					-	-				
28	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	148.271.060	148.271.060	1	un	178.262.044	178.262.044
28.1		Zapatas	23,75	m3	1.350.000	32.062.500	24	m3	1812500	43046875
28.2		Fustes	4	m3	1.582.000	6.328.000	4	m3	1957500	7830000
28.3		Pilares	5,25	m3	1.848.000	9.702.000	5	m3	2030000	10665620
28.4		Vigas	15,23	m3	1.448.000	22.053.040	15	m3	2030000	30913855
28.5		Losa	40,38	m3	1.716.000	69.292.080	40	m3	1885000	76114981
28.6		Escalera	1,58	m3	2.310.000	3.649.800	2	m3	2537500	3996563
28.7		Cordon de hormigon	71,4	ml	72.600	5.183.640	71	ml	79750	5694150
					-	-				
29	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	62	m3	326.436	20.160.687	62	m3	358.585	22.144.776
					-	-				
30	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	234.090.711	234.090.711	1	un	257.145.930	257.145.930
30.1		Muro de nivelacion	135,12	m2	134.178	18.130.131	135	m2	147393	19916406
30.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1523,02	m2	79.200	120.623.184	1.523	m2	87000	132502740
30.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	420	m2	204.600	85.932.000	420	m2	224750	94395000
30.4		Sardinel de ladrillos	196,56	ml	47.850	9.405.396	197	ml	52563	10331784
					-	-				
31	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	349	ml	19.272	6.716.292	348	ml	21.170	7.377.640
					-	-				
32	72131601-016	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	35	ml	69.960	2.424.114	35	ml	76.850	2.662.853
					-	-				
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	53.770.355	53.770.355	1	un	59.066.928	59.066.928
33.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	766,14	m2	39.798	30.490.840	766	m2	43718	33494240
33.2		Carpeta para Piso Ceramico	766,14	m2	24.882	19.063.095	766	m2	27333	20940987
33.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	53,55	m3	78.738	4.216.420	54	m3	86493	4631701
					-	-				
34	72131601-006	Aislación	1	un	10.015.392	10.015.392	1	un	11.001.318	11.001.318
34.1		Aislacion horizontal	238,35	ml	24.420	5.820.507	238	ml	26825	6393739
34.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547	39	m2	47125	1858021
34.3		Aislacion de Losas de Baños	29,96	m2	83.556	2.503.338	30	m2	91785	2749558
					-	-				
35	72131601-008	Revoques	1	un	113.042.102	113.042.102	1	un	124.175.165	124.175.165
35.1		Revoque Interior	2425,02	m2	24.948	60.499.399	2.425	m2	27405	66457783
35.2		Revoque Exterior	926,86	m2	26.664	24.713.795	927	m2	29290	27147730
35.3		Revoque de Losa	326,14	m2	32.868	10.719.570	326	m2	36105	11775303
35.4		Revoque de mochetas	510,3	ml	33.528	17.109.338	510	ml	36830	18794349
					-	-				
36	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	156.276.740	156.276.740	1	un	145.994.310	145.994.310
36.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	544,77	m2	278.520	151.729.340	545	m2	258825	140999060
36.2		Cabriadas	5,3	ml	858.000	4.547.400	5	ml	942500	4995250
					-	-				
37	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	89.571.069	89.571.069	1	un	98.392.546	98.392.546
37.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	729,22	m2	98.340	71.711.495	729	m2	108025	78773991
37.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	588,26	ml	30.360	17.859.574	588	ml	33350	19618555
					-	-				
38	72102503-001	Instalacion de azulejos	183	m2	108.900	19.963.548	193	m2	119.625	21.929.584
					-	-				
39	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	9.372.000	9.372.000	1	un	10.295.000	10.295.000
39.1		Red de alimentacion Principal	80	ml	26.400	2.112.000	80	ml	29000	2320000
39.2		Alimentacion de Baño	10	gl	646.600	6.466.000	10	gl	710500	7105000
39.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000
					-	-				
40	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	21.463.200	21.463.200	1	un	23.577.000	23.577.000
40.1		Artefactos Sanitarios de Baño	10	gl	1.887.600	18.876.000	10	gl	2073500	20735000
40.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	1.293.600	2.587.200	2	gl	1421000	2842000
					-	-				
41	72102304-007	Construccion de desegue cloacal	1	un	15.127.200	15.127.200	1	un	16.617.000	16.617.000
41.1		Registro	12	un	237.600	2.851.200	12	un	261000	3132000
41.2		Cañeria de Conexion a la Red	80	ml	49.500	3.960.000	80	ml	54375	4350000
41.3		Desague de Baño	10	gl	752.400	7.524.000	10	gl	826500	8265000
41.4		Desague de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435000	870000
					-	-				
42	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000
					-	-				
43	72102303-002	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.225.750	2.225.750
					-	-				
44	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	14.654.508	14.654.508	1	un	16.097.494	16.097.494
44.1		Bajadas Metalicas	40,79	ml	59.400	2.422.926	41	ml	65250	2661417
44.2		Canaletas	49,03	ml	59.400	2.912.382	49	ml	65250	3199077
44.3		Registros con Rejilla Metalica	16	un	270.600	4.329.600	16	un	297250	4756000
44.4		Ductos de Salida	108	ml	46.200	4.989.600	108	ml	50750	5481000
					-	-				
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	58.206.720	58.206.720	1	un	63.939.200	63.939.200
45.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000	2	un	3190000	6380000
45.2		Tablero Seccional	4	un	1.716.000	6.864.000	4	un	1885000	7540000

PODER JUDICIAL
Unidad Operativa de Contrataciones
Superintendencia Electoral

Director

45.3		Alimentacion Principal	120	ml	56.100	6.732.000	120	ml	61625	7395000
45.4		Interconexiones	238	ml	15.840	3.769.920	238	ml	17400	4141200
45.5		Puntos y Tomas	139	un	92.400	12.843.600	139	un	101500	14108500
45.6		Circuitos Independientes	20	un	290.400	5.808.000	20	un	319000	6380000
45.7		Circuitos de Comunicacion	20	un	158.400	3.168.000	20	un	174000	3480000
45.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	91	un	145.200	13.213.200	91	un	159500	14514500
					-	-				
46	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	47.361.600	47.361.600	1	un	52.026.000	52.026.000
46.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	5	un	2.547.600	12.738.000	5	un	2798500	13992500
46.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.491.600	1.491.600	1	un	1638500	1638500
46.3		Puerta tablero, marco, contramarco y	1	un	1.716.000	1.716.000	1	un	1885000	1885000
46.4		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	34	un	924.000	31.416.000	34	un	1015000	34510000
					-	-				
47	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	45.790.800	45.790.800	1	un	50.300.500	50.300.500
47.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	12	un	283.800	3.405.600	12	un	311750	3741000
47.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	30	un	679.800	20.394.000	30	un	746750	22402500
47.3		Rejas y portones	68	m2	323.400	21.991.200	68	m2	355250	24157000
					-	-				
48	72102602-004	Colocacion de vidrios	1	un	56.958.000	56.958.000	1	un	62.567.500	62.567.500
48.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	27	un	1.254.000	33.858.000	27	un	1377500	37192500
48.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	5	un	4.620.000	23.100.000	5	un	5075000	25375000
					-	-				
49	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	98.438.795	98.438.795	1	un	108.133.619	108.133.619
49.1		Pinturas Interior con enduido	2425,02	m2	21.120	51.216.422	2.425	m2	23200	56260557
49.2		Pinturas Exterior con enduido	926,86	m2	26.400	24.469.104	927	m2	29000	26878940
49.3		Pintura de carpinteria de madera	183,75	m2	21.780	4.002.075	184	m2	23925	4396219
49.4		Pintura de carpinteria metalica	157,5	m2	21.780	3.430.350	158	m2	23925	3768188
49.5		Pintura de Canaletas	91,56	ml	9.900	906.444	92	ml	10875	995715
49.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	840	m2	17.160	14.414.400	840	m2	18850	15834000
					-	-				
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	2.200.473	2.200.473
					-	-				
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	88.440.000	88.440.000	1	un	97.150.000	97.150.000
51.1		Instalacion de equipos	20	un	462.000	9.240.000	20	un	507500	10150000
51.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	20	un	3.960.000	79.200.000	20	un	4350000	87000000
					-	-				
52	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	13.831.198	13.831.198	1	un	15.193.361	15.193.361
52.1		Empastado	639,74	m2	9.240	5.911.198	640	m2	10150	6493361
52.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000	80	m2	108750	8700000
OFERTA						1.394.721.978				1.498.186.000

3. DEPARTAMENTO: GUAIRÁ

CIUDAD: VILLARRICA			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Items	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
53	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	54.204.164	54.204.164	1	un	38.841.690	38.841.690
53.1		Vallado de obra	68	m2	54.780	3.725.040	68	m2	59345	4035460
53.2		Cartel de obra	2	gl	290.400	580.800	2	gl	314600	629200
53.3		Corte y destronque de arboles	5	un	264.000	1.320.000	5	un	286000	1430000
53.4		Limpieza de terreno	318,39	m2	3.300	1.050.687	318	m2	3575	1138245
53.5		Relleno y Compactacion	186,18	m3	87.780	14.587.280	166	m3	95095	15802541
53.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5291000	5291000
53.7		Replanteo y Marcacion	621,22	m2	3.696	2.296.029	621	m2	4004	2487365
53.8		Excavacion de zapatas	96,3	m3	36.960	3.559.248	96	m3	40040	3855852
53.9		Excavacion de Cimiento de PBC	60,76	m3	33.000	2.005.080	61	m3	35750	2172027
					-	-				
54	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	154.968.132	154.968.132	1	un	167.881.179	167.881.179
54.1		Zapatas	20,75	m3	1.650.000	34.237.500	21	m3	1787500	37090625
54.2		Fustes	3,42	m3	1.782.000	6.094.440	3	m3	1930500	6610032
54.3		Pilares	4,87	m3	1.848.000	8.999.760	5	m3	2002000	9755306
54.4		Vigas	15,23	m3	1.848.000	28.145.040	15	m3	2002000	30487457
54.5		Losa	41,59	m3	1.716.000	71.366.440	42	m3	1859000	77317073
54.6		Escalera	1,55	m3	2.310.000	3.580.500	2	m3	2502500	3866363
54.7		Cordon de hormigon	35,02	ml	72.600	2.542.452	35	ml	78650	2754323

PODER JUDICIAL Tribunal Superior de Justicia Electoral

Unidad Operativa de Contrataciones
Director

					-	-					
55	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	61	m3	326.436	19.834.251	61	m3	353.639	21.485.692	
					-	-					
56	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	186.373.513	186.373.513	1	un	201.904.327	201.904.327	
56.1		Muro de nivelacion	95,7	m2	134.178	12.840.835	96	m2	145360	13910516	
56.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1322,92	m2	79.200	104.775.264	1.323	m2	85800	113506536	
56.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	300,5	m2	204.600	61.482.300	301	m2	221650	66605825	
56.4		Sardinel de ladrillos	152,04	ml	47.850	7.275.114	152	ml	51838	7881450	
					-	-					
57	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	287	ml	19.272	5.524.319	287	ml	20.870	5.984.679	
					-	-					
58	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	13	ml	69.960	881.496	13	ml	75.790	954.954	
					-	-					
59	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	39.055.114	39.055.114	1	un	42.309.866	42.309.866	
59.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	571,22	m2	39.798	22.733.414	571	m2	43115	24628151	
59.2		Carpeta para Piso Ceramico	571,22	m2	24.862	14.213.096	571	m2	26956	15397807	
59.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	26,78	m3	78.736	2.108.604	27	m3	85300	2283908	
					-	-					
60	72131601-006	Aislación	1	un	8.089.875	8.089.875	1	un	8.763.468	8.763.468	
60.1		Aislacion horizontal	159,5	ml	24.420	3.894.990	159	ml	26455	4219441	
60.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547	39	m2	46475	1832394	
60.3		Aislacion de Losas de Baños	29,96	m2	83.556	2.503.338	30	m2	90519	2711633	
					-	-					
61	72131601-008	Revoques	1	un	86.963.703	86.963.703	1	un	94.210.806	94.210.806	
61.1		Revoque Interior	1816,33	m2	24.948	45.313.801	1.816	m2	27027	49090060	
61.2		Revoque Exterior	682,32	m2	26.664	18.193.380	682	m2	28886	19709496	
61.3		Revoque de Losa	326,14	m2	32.868	10.719.570	326	m2	35607	11612885	
61.4		Revoque de mochetas	379,89	ml	33.528	12.736.952	380	ml	36322	13798365	
					-	-					
62	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	112.966.339	112.966.339	1	un	104.302.724	104.302.724	
62.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	388,96	m2	278.520	108.333.139	389	m2	255255	99283424	
62.2		Cabriadas	5,4	ml	858.000	4.633.200	5	ml	929500	5019300	
					-	-					
63	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	71.428.764	71.428.764	1	un	77.381.228	77.381.228	
63.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	571,22	m2	98.340	56.173.775	571	m2	106535	60854923	
63.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	502,47	ml	30.360	15.254.989	502	ml	32890	16526305	
					-	-					
64	72102503-001	Instalacion de azulejos	152	m2	108.900	16.527.753	152	m2	117.975	17.904.712	
					-	-					
65	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	6.587.328	6.587.328	1	un	7.136.272	7.136.272	
65.1		Red de alimentacion Principal	38,52	ml	26.400	1.016.928	39	ml	28600	1101672	
65.2		Alimentacion de Baño	8	gl	646.800	5.174.400	8	gl	700700	5605600	
65.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000	
					-	-					
66	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	16.394.400	16.394.400	1	un	17.760.600	17.760.600	
66.1		Artefactos Sanitarios de Baño	8	gl	1.887.600	15.100.800	8	gl	2044900	16359200	
66.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1	gl	1401400	1401400	
					-	-					
67	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	10.573.200	10.573.200	1	un	11.454.300	11.454.300	
67.1		Registro	10	un	237.600	2.376.000	10	un	257400	2574000	
67.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36	ml	53625	1930500	
67.3		Desague de Baño	8	gl	752.400	6.019.200	8	gl	815100	6520800	
67.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000	
					-	-					
68	72102303-003	Cámara Séptica	1	un	1.452.000	1.452.000	1	un	1.573.000	1.573.000	
					-	-					
69	72102303-002	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.195.050	2.195.050	
					-	-					
70	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	8.688.570	8.688.570	1	un	9.412.361	9.412.361	
70.1		Bajadas Metalicas	26,54	ml	59.400	1.576.476	27	ml	64350	1707592	
70.2		Canaletas	27,51	ml	59.400	1.634.094	28	ml	64350	1770269	
70.3		Registros con Rejilla Metalica	10	un	270.600	2.706.000	10	un	293150	2931500	
70.4		Ductos de Salida	60	ml	46.200	2.772.000	60	ml	50050	3003000	
					-	-					
71	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	38.269.440	38.269.440	1	un	41.458.560	41.458.560	
71.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1	un	3146000	3146000	
71.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2	un	1859000	3718000	
71.3		Alimentacion Principal	60	ml	56.100	3.366.000	60	ml	60775	3646500	
71.4		Interconexiones	176	ml	15.840	2.787.840	176	ml	17160	3020160	
71.5		Puntos y Tomas	107	un	92.400	9.886.800	107	un	100100	10710700	
71.6		Circuitos Independientes	16	un	290.400	4.646.400	16	un	314600	5033600	
71.7		Circuitos de Comunicacion	16	un	158.400	2.534.400	16	un	171600	2745600	
71.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	60	un	145.200	8.712.000	60	un	157300	9438000	
					-	-					
72	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	38.702.400	38.702.400	1	un	41.664.500	41.664.500	

Director

72.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	4	un	2.547.600	10.190.400	4	un	2759900	11039600
72.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000	1	un	1615900	1615900
72.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	29	un	924.000	26.796.000	29	un	1001000	29029000
					-	-				
73	72101903-001	Carpinteria Metálica	1	un	30.148.800	30.148.800	1	un	32.661.200	32.661.200
73.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	10	un	283.800	2.838.000	10	un	307450	3074500
73.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	24	un	679.800	16.315.200	24	un	736450	17674800
73.3		Rejas y portones	34	m2	323.400	10.995.600	34	m2	350350	11911900
					-	-				
74	72102602-004	Colocacion de vidrios	1	un	46.068.000	46.068.000	1	un	49.907.000	49.907.000
74.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	22	un	1.254.000	27.588.000	22	un	1358500	29887000
74.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	4	un	4.620.000	18.480.000	4	un	5005000	20020000
					-	-				
75	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	73.386.100	73.386.100	1	un	79.501.701	79.501.701
75.1		Pinturas Interior con enduido	1816,33	m2	21.120	38.360.890	1.816	m2	22880	41557722
75.2		Pinturas Exterior con enduido	682,32	m2	26.400	18.013.248	682	m2	28600	19514352
75.3		Pintura de carpinteria de madera - m2	155,15	m2	21.780	3.378.167	155	m2	23595	3660765
75.4		Pintura de carpinteria metalica - m2	128,4	m2	21.780	2.796.552	128	m2	23595	3029598
75.5		Pintura de Canaletas	54,57	ml	9.900	540.243	55	ml	10725	585264
75.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	600	m2	17.160	10.296.000	600	m2	18590	11154000
					-	-				
76	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	2.000.050	2.000.050
					-	-				
77	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	70.752.000	70.752.000	1	un	76.648.000	76.648.000
77.1		Instalacion de equipos	16	un	462.000	7.392.000	16	un	500500	8008000
77.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	16	un	3.960.000	63.360.000	16	un	4290000	68640000
					-	-				
78	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	13.235.152	13.235.152	1	un	14.338.081	14.338.081
78.1		Empastado	468,09	m2	9.240	4.325.152	468	m2	10010	4685581
78.2		Jardineria	90	m2	99.000	8.910.000	90	m2	107250	9652500
OFERTA						1.116.401.013				1.167.656.000

4. DEPARTAMENTO: CAAGUAZÚ

CIUDAD: CORONEL OVIEDO			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Items	Código de Catálogo	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
79	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	81.082.170	81.082.170	1	un	65.960.018	65.960.018
79.1		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000	2	un	286000	572000
79.2		Relleno y Compactacion	522,9	m3	87.780	45.900.162	523	m3	95095	49725176
79.3		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5291000	5291000
79.4		Replanteo y Marcacion	791,12	m2	3.696	2.923.980	791	m2	4004	3167645
79.5		Excavacion de zapatas	132,3	m3	36.960	4.889.808	132	m3	40040	5297292
79.6		Excavacion de Cimiento de PBC	53,34	m3	33.000	1.760.220	53	m3	35750	1906905
					-	-				
80	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	127.658.520	127.658.520	1	un	138.289.332	138.289.332
80.1		Zapatas	23,59	m3	1.650.000	38.923.500	24	m3	1787500	42173382
80.2		Fustes	4,79	m3	1.782.000	8.535.780	5	m3	1930500	9254045
80.3		Pilares	2,65	m3	1.848.000	4.897.200	3	m3	2002000	5297292
80.4		Vigas	10,34	m3	1.848.000	19.106.320	10	m3	2002000	20709890
80.5		Losa	30,62	m3	1.716.000	52.543.920	31	m3	1859000	56913285
80.6		Escalera	1,58	m3	2.310.000	3.649.800	2	m3	2502500	3941438
					-	-				
81	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	52	m3	326.436	17.079.132	52	m3	353.639	18.503.808
					-	-				
82	72102504-002	Construccion de muro de contencion	111	m3	326.436	36.097.293	111	m3	135.136	14.943.337
					-	-				
83	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	146.614.613	146.614.613	1	un	158.832.480	158.832.480
83.1		Muro de nivelacion	65,41	m2	134.176	8.776.583	65	m2	145360	9507271
83.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	1676,41	m2	79.200	132.771.672	1.676	m2	85800	14383674
83.3		Sardinel de ladrillos	105,88	ml	47.850	5.066.358	106	ml	51838	5488815
					-	-				
84	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	491	ml	19.272	9.463.687	491	ml	20.878	10.241.442
					-	-				
85	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	46.363.917	46.363.917	1	un	50.228.295	50.228.295

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

85.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	716,82	m2	39.798	28.529.002	717	m2	43115	30905695
85.2		Carpeta para Piso Ceramico	716,82	m2	24.882	17.835.915	717	m2	26956	19322600
					-	-				
86	72131601-006	Aislación	1	un	11.055.270	11.055.270	1	un	11.976.930	11.976.930
86.1		Aislacion horizontal	163,51	ml	24.420	3.992.914	164	ml	26455	4325724
86.2		Aislacion vertical	98,11	m2	42.900	4.208.919	98	m2	46475	4559547
86.3		Aislacion de Losas de Baños	34,15	m2	83.556	2.853.437	34	m2	90519	3091659
					-	-				
87	72131601-008	Revoques	1	un	132.555.914	132.555.914	1	un	143.601.930	143.601.930
87.1		Revoque Interior	2546,08	m2	24.948	63.519.604	2.546	m2	27027	68812912
87.2		Revoque Exterior	1926,03	m2	26.664	51.355.664	1.926	m2	28886	55635242
87.3		Revoque de Losa	407,43	m2	32.868	13.391.409	407	m2	35607	14507247
87.4		Revoque de mochetas	127,93	ml	33.528	4.289.237	128	ml	36322	4646529
					-	-				
88	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	138.142.554	138.142.554	1	un	127.182.224	127.182.224
88.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	483,45	m2	278.520	134.650.494	483	m2	255255	123402877
88.2		Cabriadas	4,07	m2	858.000	3.492.060	4	m2	929500	3779347
					-	-				
89	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	92.008.211	92.008.211	1	un	99.675.480	99.675.480
89.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	716,82	m2	98.340	70.492.079	717	m2	106535	76366419
89.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	708,7	ml	30.360	21.516.132	709	ml	32890	23309061
					-	-				
90	72102503-001	Instalacion de azulejos	221	m2	108.900	24.089.769	221	m2	117.975	26.096.731
					-	-				
91	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	13.569.600	13.569.600	1	un	14.700.400	14.700.400
91.1		Red de alimentacion Principal	58	ml	26.400	1.531.200	58	ml	28600	1658800
91.2		Alimentacion de Baño	18	gl	646.800	11.642.400	18	gl	700700	12612600
91.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000
					-	-				
92	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	23.944.800	23.944.800	1	un	25.940.200	25.940.200
92.1		Artefactos Sanitarios de Baño	12	gl	1.887.600	22.651.200	12	gl	2044900	24538800
92.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1	gl	1401400	1401400
					-	-				
93	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	17.334.900	17.334.900	1	un	18.779.475	18.779.475
93.1		Registro	16	un	237.600	3.801.600	16	un	257400	4118400
93.2		Cañeria de Conexion a la Red	83	ml	49.500	4.108.500	83	ml	53625	4450875
93.3		Desague de Baño	12	gl	752.400	9.028.800	12	gl	815100	9781200
93.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	429000	429000
					-	-				
94	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.573.000	3.146.000
					-	-				
95	72102303-002	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.195.050	2.195.050
					-	-				
96	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	16.254.744	16.254.744	1	un	17.609.307	17.609.307
96.1		Bajadas Metalicas	73,71	ml	59.400	4.378.374	74	ml	64350	4743239
96.2		Canaletas	43,05	ml	59.400	2.557.170	43	ml	64350	2770268
96.3		Registros con Rejilla Metalica	16	un	270.600	4.329.600	16	un	293150	4690400
96.4		Ductos de Salida	108	ml	46.200	4.989.600	108	ml	50050	5405400
					-	-				0
97	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	52.075.320	52.075.320	1	un	56.414.930	56.414.930
97.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000	2	un	3146000	6292000
97.2		Tablero Seccional	4	un	1.716.000	6.864.000	4	un	1859000	7436000
97.3		Alimentacion Principal	2	gl	56.100	112.200	2	gl	60775	121550
97.4		Interconexiones	223	ml	15.840	3.532.320	223	ml	17160	3826680
97.5		Puntos y Tomas	129	un	92.400	11.919.600	129	un	100100	12912900
97.6		Circuitos Independientes	20	un	290.400	5.808.000	20	un	314600	6292000
97.7		Circuitos de Comunicacion	20	un	158.400	3.168.000	20	un	171600	3432000
97.8		Colocación y Montaje de Ventilador	6	un	396.000	2.376.000	6	un	429000	2574000
97.9		Colocación y Montaje de Artefactos de iluminación	86	un	145.200	12.487.200	86	un	157300	13527800
					-	-				
98	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	42.094.800	42.094.800	1	un	45.602.700	45.602.700
98.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	2	un	2.547.600	5.095.200	2	un	2759900	5519800
98.2		Puerta placa de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.491.600	1.491.600	1	un	1615900	1615900
98.3		Puerta tablero, marco, contramarco y	4	un	1.716.000	6.864.000	4	un	1859000	7436000
98.4		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	31	un	924.000	28.644.000	31	un	1001000	31031000
					-	-				
99	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	12.467.400	12.467.400	1	un	13.506.350	13.506.350
99.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	8	un	283.800	2.270.400	8	un	307450	2459600
99.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	15	un	679.800	10.197.000	15	un	736450	11046750
					-	-				
100	72102602-004	Colocacion de vidrios (Ventanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio)	18	m2	792.000	13.939.200	18	m2	858.000	15.100.800

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA
Tribunal Sup
CONTRATACIÓN
la Electrónica

Director

					-	-					
101	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	117.620.738	117.620.738	1	un	127.422.338	127.422.338
101.1		Pinturas Interior con enduido	2595,52	m2	21.120	54.817.382	2.596	m2	22880	59385469
101.2		Pinturas Exterior con enduido	1963,43	m2	26.400	51.834.552	1.963	m2	28600	56153998
101.3		Pintura de carpinteria de madera	168	m2	21.780	3.659.040	168	m2	23595	3963960
101.4		Pintura de carpinteria metalica	84	m2	21.780	1.829.520	84	m2	23595	1981980
101.5		Pintura de Canaletas	116,76	ml	9.900	1.155.924	117	ml	10725	1252251
101.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	252	m2	17.160	4.324.320	252	m2	18590	4684680
					-	-				
102	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	3.300.000	3.300.000	1	gl	3.146.963	3.146.963
					-	-				
103	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	88.440.000	88.440.000	1	un	95.810.000	95.810.000
103.1		Instalacion de equipos	20	un	462.000	9.240.000	20	un	500500	10010000
103.2		Instalaciòn de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	20	un	3.960.000	79.200.000	20	un	4290000	85800000
					-	-				
104	72131601-013	Limpieza de obra (Jardineria)	30	m2	99.000	2.970.000	30	m2	107.250	3.217.500
OFERTA						1.271.142.752				1.308.124.000

5. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

CIUDAD: SAN PEDRO			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Items	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
105	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	42.390.818	42.390.818	1	un	18.614.180	18.614.180
105.1		Demoliciones	160,81	m2	16.500	2.653.365	161	m2	12500	2010125
105.2		Corte y destronque de arboles	2	un	264.000	528.000	2	un	200000	400000
105.3		Limpieza de terreno	295,17	m2	3.300	974.061	295	m2	2500	737925
105.4		Relleno y Compactacion	88,04	m3	87.780	7.728.151	88	m3	66500	5854634
105.5		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	5500000	5500000
105.6		Replanteo y Marcacion	329,12	m2	3.696	1.216.428	329	m2	2800	921536
105.7		Excavacion de zapatas	86,67	m3	36.960	3.203.323	87	m3	28000	2426760
105.8		Excavacion de Cimiento de PBC	30,53	m3	33.000	1.007.490	31	m3	25000	763200
					-	-				
106	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	98.182.326	98.182.326	1	un	74.377.445	74.377.445
106.1		Zapatas	16,68	m3	1.650.000	27.522.000	17	m3	1250000	20843750
106.2		Fustes	3,08	m3	1.782.000	5.488.560	3	m3	1350000	4160160
106.3		Pilares	2,62	m3	1.848.000	4.841.760	3	m3	1400000	3668000
106.4		Vigas	7,44	m3	1.848.000	13.749.120	7	m3	1400000	10421600
106.5		Losa	24	m3	1.716.000	41.184.000	24	m3	1300000	31204025
106.6		Escalera	1,81	m3	2.310.000	3.719.100	2	m3	1750000	2808750
106.7		Cordon de hormigon	23,11	ml	72.600	1.677.786	23	ml	55000	1271160
					-	-				
107	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	31	M3	326.436	9.966.091	31	m3	247.300	7.549.575
					-	-				
108	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	73.421.361	73.421.361	1	un	55.622.530	55.622.530
108.1		Muro de nivelacion	42,92	m2	134.178	5.758.920	43	m2	101650	4363225
108.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	789,11	m2	79.200	62.497.512	789	m2	60000	47346480
108.3		Sardinel de ladrillos	107,94	ml	47.850	5.164.929	108	ml	36250	3912825
					-	-				
109	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	322	ml	19.272	6.204.235	322	ml	14.600	4.700.178
					-	-				
110	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	32.212.548	32.212.548	1	un	24.403.147	24.403.147
110.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	400,24	m2	39.798	15.928.752	400	m2	30150	12067236
110.2		Carpeta para Piso Ceramico	400,24	m2	24.882	9.958.772	400	m2	18850	7544524
110.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	80,33	m3	78.738	6.325.024	80	m3	59650	4791387
					-	-				
111	72131601-006	Aislación	1	un	6.488.287	6.488.287	1	un	4.915.239	4.915.239
111.1		Aislacion horizontal	107,31	ml	24.420	2.620.510	107	ml	18500	1985235
111.2		Aislacion vertical	64,39	m2	42.900	2.762.331	64	m2	32500	2092545
111.3		Aislacion de Losas de Baños	13,23	m2	83.556	1.105.446	13	m2	63300	837459
					-	-				
112	72131601-008	Revoques	1	un	46.364.311	46.364.311	1	un	35.124.578	35.124.578
112.1		Revoque Interior	1023,31	m2	24.948	25.529.538	1.023	m2	18900	19340635
112.2		Revoque Exterior	451,09	m2	26.664	12.027.864	451	m2	20200	9112091
112.3		Revoque de Losa	181,19	m2	32.868	5.955.353	181	m2	24900	4511582
112.4		Revoque de mochetas	85,05	ml	33.528	2.851.556	85	ml	25400	2160270
					-	-				
113	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	92.170.874	92.170.874	1	un	59.581.249	59.581.249
113.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	315,22	m2	278.520	87.795.074	335	m2	176500	56266249
113.2		Cabriadas	5,1	ml	858.000	4.375.800	51	ml	650000	3315000
					-	-				

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tribunal Superior de Justicia Electoral

114	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	50.690.561	50.690.561	1	un	38.401.998	38.401.998
114.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	400,24	m2	98.340	39.359.602	400	m2	74500	29817880
114.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	373,22	ml	30.360	11.330.959	373	ml	23000	8584118
					-	-				
115	72102503-001	Instalacion de azulejos	98	m2	108.900	10.709.226	98	m2	82.500	8.113.413
					-	-				
116	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	5.214.000	5.214.000	1	un	3.950.000	3.950.000
116.1		Red de alimentacion Principal	60	ml	26.400	1.584.000	60	ml	20000	1200000
116.2		Alimentacion de Baño	5	gl	646.800	3.234.000	5	gl	490000	2450000
116.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	300000	300000
					-	-				
117	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	10.731.600	10.731.600	1	un	8.130.000	8.130.000
117.1		Artefactos Sanitarios de Baño	5	gl	1.887.600	9.438.000	5	gl	1430000	7150000
117.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1	gl	980000	980000
					-	-				
118	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	9.652.500	9.652.500	1	un	7.312.500	7.312.500
118.1		Registro	10	un	237.600	2.376.000	10	un	180000	1800000
118.2		Cañeria de Conexion a la Red	63	ml	49.500	3.118.500	63	ml	37500	2362500
118.3		Desague de Baño	5	gl	752.400	3.762.000	5	gl	570000	2850000
118.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1	gl	300000	300000
					-	-				
119	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.100.000	2.200.000
					-	-				
120	72102303-002	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	1.535.000	1.535.000
					-	-				
121	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	14.210.658	14.210.658	1	un	10.765.650	10.765.650
121.1		Bajadas Metalicas	40,32	ml	59.400	2.395.008	40	ml	45000	1814400
121.2		Canaletas	43,05	ml	59.400	2.557.170	43	ml	45000	1937250
121.3		Registros con Rejilla Metalica	16,8	un	270.600	4.546.080	17	un	205000	3444000
121.4		Ductos de Salida	102	ml	46.200	4.712.400	102	ml	35000	3570000
					-	-				
122	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	26.321.460	26.321.460	1	un	19.940.500	19.940.500
122.1		Tablero Principal	2	un	2.904.000	5.808.000	2	un	2200000	4400000
122.2		Tablero Seccional	3	un	1.716.000	5.148.000	3	un	1300000	3900000
122.3		Alimentacion Principal	17	ml	56.100	953.700	17	ml	42500	722500
122.4		Interconexiones	79	ml	15.840	1.251.360	79	ml	12000	948000
122.5		Puntos y Tomas	57	un	92.400	5.266.800	57	un	70000	3990000
122.6		Circuitos Independientes	7	un	290.400	2.032.800	7	un	220000	1540000
122.7		Circuitos de Comunicacion	7	un	158.400	1.108.800	7	un	120000	840000
122.8		Colocación y Montaje de Ventilador	1	un	396.000	396.000	1	un	300000	300000
122.9		Colocación y Montaje de Artefactos de	30	un	145.200	4.356.000	30	un	110000	3300000
					-	-				
123	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	21.146.400	21.146.400	1	un	16.020.000	16.020.000
123.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco,	3	un	2.547.600	7.642.800	3	un	1930000	5790000
123.2		Puerta placa de 2 hojas, marco,	1	un	1.491.600	1.491.600	1	un	1130000	1130000
123.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	13	un	924.000	12.012.000	13	un	700000	9100000
					-	-				
124	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	8.830.800	8.830.800	1	un	6.690.000	6.690.000
124.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	4	un	283.800	1.135.200	4	un	215000	860000
124.2		Ventana tipo balancin para oficinas	11	un	699.600	7.695.600	11	un	530000	5830000
					-	-				
125	72102602-004	Colocacion de vidrios	1	un	31.416.000	31.416.000	1	un	23.800.000	23.800.000
125.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio 1.50x1.50	14	un	1.254.000	17.556.000	14	un	950000	13300000
125.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	3	un	4.620.000	13.860.000	3	un	3500000	10500000
					-	-				
126	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	40.566.788	40.566.788	1	un	30.732.577	30.732.577
126.1		Pinturas Interior con enduido	1023,31	m2	21.120	21.612.307	1.023	m2	16000	16373024
126.2		Pinturas Exterior con enduido	451,09	m2	26.400	11.908.776	451	m2	20000	9021872
126.3		Pintura de carpinteria de madera	77,75	m2	21.780	1.693.395	78	m2	16500	1282875
126.4		Pintura de carpinteria metalica	57,75	m2	21.780	1.257.795	58	m2	16500	952875
126.5		Pintura de Canaletas	83,37	ml	9.900	825.363	83	ml	7500	625275
126.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152	191	m2	13000	2476656
					-	-				
127	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.904.000	2.904.000	1	gl	2.206.551	2.206.551
					-	-				
128	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	30.954.000	30.954.000	1	un	23.450.000	23.450.000

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Poder Judicial Superior de Justicia

Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección

126.1		Instalacion de equipos	7	un	462.000	3.234.000	7	un	350000	2450000
126.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	7	un	3.960.000	27.720.000	7	un	3000000	21000000
					-	-				
129	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	12.675.551	12.675.551	1	un	9.602.690	9.602.690
129.1		Empastado	514,67	m2	9.240	4.755.551	515	m2	7000	3602690
129.2		Jardineria	80	m2	99.000	7.920.000	80	m2	75000	6000000
OFERTA						688.354.595				497.733.000

6. DEPARTAMENTO: ALTO PARANÁ

CIUDAD: ÑACUNDAY			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Items	Código de Catálogo	Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
130	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	46.264.370	46.264.370	1	un	31.245.670	31.245.670
130.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062	142,9	m2	60.175	8.599.008
130.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1	gl	319.000	319.000
130.3		Demoliciones	51,8	m2	12.540	649.572	51,8	m2	13.775	713.545
130.4		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000	3	un	290.000	870.000
130.5		Limpieza de terreno	637,3	m2	3.300	2.103.090	637,3	m2	3.625	2.310.213
130.6		Relleno y Compactacion	96,47	m3	87.780	8.468.137	96,47	m3	96.425	9.302.236
130.7		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	7.975.000	7.975.000
130.8		Replanteo y Marcacion	112,7	m2	3.696	416.539	112,7	m2	4.060	457.562
130.9		Excavacion de Cimiento de PBC	19,29	m3	33.000	636.570	19,29	m3	36.250	699.106
					-	-				
131	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	120	ml	72.600	8.712.000	120	ml	79.750	9.570.000
					-	-				
132	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	19	m3	324.060	6.134.456	19	m3	356.975	6.736.899
					-	-				
133	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	62.653.813	62.653.813	1	un	68.823.617	68.823.617
133.1		Muro de nivelacion	39,43	m2	134.178	5.290.639	39,43	m2	147.393	5.811.338
133.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	399,01	m2	79.200	31.601.592	399,01	m2	87.000	34.713.549
133.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	115,5	m2	204.600	23.631.300	115,5	m2	224.750	25.958.625
133.4		Sardinel de ladrillos	44,52	ml	47.850	2.130.282	44,52	ml	52.563	2.340.105
					-	-				
134	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	116	ml	19.272	2.225.916	116	ml	21.170	2.445.135
					-	-				
135	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	12	ml	69.960	822.730	12	ml	76.850	903.755
					-	-				
136	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	12.185.674	12.185.674	1		13.385.956	13.385.956
136.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	108,2	m2	39.798	4.306.144	108,2		43.718	4.730.397
136.2		Carpeta para Piso Ceramico	108,2	m2	24.882	2.692.232	108,2		27.333	2.957.499
136.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	92,14	m3	56.298	5.187.298	92,14		61.843	5.698.060
					-	-				
137	72131601-006	Aislación	1	un	3.617.308	3.617.308	1		3.973.307	3.973.307
137.1		Aislacion horizontal	78,86	ml	24.420	1.925.761	78,86		26.825	2.115.286
137.2		Aislacion vertical	39,43	m2	42.900	1.691.547	39,43		47.125	1.858.021
					-	-				
138	72131601-008	Revoques	1	un	19.542.885	19.542.885	1		21.467.694	21.467.694
138.1		Revoque Interior	481,62	m2	24.948	12.015.456	481,62		27.405	13.198.891
138.2		Revoque Exterior	225,27	m2	26.664	6.006.599	225,27		29.290	6.598.194
138.3		Revoque de mochetas	45,36	ml	33.528	1.520.830	45,36		36.830	1.670.609
					-	-				
139	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	43.146.523	43.146.523	1		40.393.002	40.393.002
139.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	148,66	m3	278.520	41.404.783	148,66		258.825	38.476.899
139.2		Cabriadas	2,03	m2	856.000	1.741.740	2,03		942.500	1.916.103
					-	-				
140	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	13.078.857	13.078.857	1		14.366.777	14.366.777
140.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	103,05	m2	98.340	10.133.937	103,05		108.025	11.131.977
140.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	97	ml	30.360	2.944.920	97		33.350	3.234.800
					-	-				
141	72102503-001	Instalacion de azulejos	35	m2	108.900	3.823.479	35		119.625	4.200.273
					-	-				
142	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	2.350.788	2.350.788	1		2.582.088	2.582.088
142.1		Red de alimentacion Principal	18,03	ml	39.600	713.988	18,03		43.500	784.088
142.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2		681.500	1.363.000
142.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1		435.000	435.000
					-	-				
143	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800	1		5.568.000	5.568.000
143.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200	2		2.073.500	4.147.000
143.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1		1.421.000	1.421.000
						-				
144	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200	1		5.089.500	5.089.500

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de Justicia Electoral
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ing. Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

144.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4		261.000	1.044.000
144.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36		54.375	1.957.500
144.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2		826.500	1.653.000
144.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1		435.000	435.000
					-	-				
145	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2		1.595.000	3.190.000
					-	-				
146	72102303-002	Pozo Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2		2.225.750	4.451.500
					-	-				
147	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	5.859.018	5.859.018	1		6.435.717	6.435.717
147.1		Bajadas Metalicas	18,06	ml	59.400	1.072.764	18,06		65.250	1.178.415
147.2		Canaletas	16,91	ml	59.400	1.004.454	16,91		65.250	1.103.052
147.3		Registros con Rejilla Metalica	8	un	270.600	2.164.800	8		297.250	2.378.000
147.4		Ductos de Salida	35	ml	46.200	1.617.000	35		50.750	1.776.250
					-	-				
148	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	15.697.440	15.697.440	1		17.243.400	17.243.400
148.1		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1		3.190.000	3.190.000
148.2		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2		1.885.000	3.770.000
148.3		Alimentacion Principal	1	gl	1.029.600	1.029.600	1		1.131.000	1.131.000
148.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56		17.400	974.400
148.5		Puntos y Tomas	36	un	92.400	3.326.400	36		101.500	3.654.000
148.6		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600	4		319.000	1.276.000
148.7		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600	4		174.000	696.000
148.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	16	un	145.200	2.323.200	16		159.500	2.552.000
					-	-				
149	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	8.883.600	8.883.600	1		9.758.500	9.758.500
149.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600	1		2.798.500	2.798.500
149.2		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000	1		1.885.000	1.885.000
149.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000	5		1.015.000	5.075.000
					-	-				
150	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	40.220.400	40.220.400	1		44.181.500	44.181.500
150.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600	2		311.750	623.500
150.2		Ventana tipo balancin para oficinas	6	un	679.800	4.078.800	6		746.750	4.480.500
150.3		Rejas y portones	110	un	323.400	35.574.000	110		355.250	39.077.500
					-	-				
151	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	20.077.332	20.077.332	1		22.054.746	22.054.746
151.1		Pinturas Interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814	481,62		23.200	11.173.665
151.2		Pinturas Exterior con enduido	225,27	m2	26.400	5.947.128	225,27		29.000	6.532.865
151.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.780	160.083	7,35		23.925	175.849
151.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952	8,4		23.925	200.970
151.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203	34,97		10.875	380.245
151.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152	190,51		18.850	3.591.152
					-	-				
152	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.442.000	2.442.000	1		2.488.355	2.488.355
					-	-				
153	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	30.954.000	30.954.000	1		34.002.500	34.002.500
153.1		Instalacion de equipos	7	un	462.000	3.234.000	7		507.500	3.552.500
153.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	7	un	3.960.000	27.720.000	7		4.350.000	30.450.000
					-	-				
154	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	7.144.533	7.144.533	1		7.848.108	7.848.108
154.1		Empastado	669,17	m2	9.900	6.624.783	669,17		10.875	7.277.170
154.2		Jardineria	5,25	m2	99.000	519.750	5,25		108.750	570.938
OFERTA						372.495.522				382.406.000

7. DEPARTAMENTO: MISIONES

CIUDAD: SAN MIGUEL			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Item	Código de Catalogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
155	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	49.898.805	49.898.805	1	un	32.627.618	32.627.618
155.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.828.062	142,90	m2	60.175	8.599.008
155.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1,00	gl	319.000	319.000
155.3		Corte y destronque de arboles	3	un	264.000	792.000	3,00	un	290.000	870.000
155.4		Limpieza de terreno	652,3	m2	3.300	2.152.590	652,30	m2	3.625	2.364.588
155.5		Relleno y Compactacion	144,71	m3	87.780	12.702.644	144,71	m3	96.425	13.953.354
155.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1,00	gl	5.365.000	5.365.000
155.7		Replanteo y Marcacion	112,7	m2	3.696	416.539	112,70	m2	4.060	457.562
155.8		Excavacion de Cimiento de PBC	19,29	m3	33.000	636.570	19,29	m3	36.250	699.106
					-	-				
156	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de [illegible])	128	ml	72.600	9.321.840	128	ml	79.750	10.239.900
					-	-				
157	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	19	m3	324.060	6.251.117	19	m3	355.975	6.865.220

Dirección Operativa de Contrataciones
Director

					-	-				
158	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	86.615.047	86.615.047	1	un	95.144.723	95.144.723
158.1		Muro de nivelacion	40,18	m2	134.178	5.391.272	40,18	m2	147.393	5.922.030
158.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	406,61	m2	79.200	32.203.512	406,61	m2	87.000	35.374.759
158.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	228,98	m2	204.600	46.849.308	228,98	m2	224.750	51.463.255
158.4		Sardinel de ladrillos	45,37	ml	47.850	2.170.955	45,37	ml	52.563	2.384.679
					-	-				
159	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	229	ml	19.272	4.412.903	229	ml	21.170	4.847.507
					-	-				
160	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	12	ml	69.960	838.121	12	ml	76.850	920.971
					-	-				
161	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	7.945.122	7.945.122	1	un	8.727.656	8.727.656
161.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	110,26	m2	39.798	4.388.127	110,26	m2	43.718	4.820.500
161.2		Carpeta para Piso Ceramico	110,26	m2	24.882	2.743.489	110,26	m2	27.333	3.013.833
161.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	14,45	m3	56.298	813.506	14,45	m3	61.843	893.323
					-	-				
162	72131601-006	Aislación	1	un	3.686.113	3.686.113	1	un	4.048.989	4.048.989
162.1		Aislacion horizontal	80,36	ml	24.420	1.962.391	80,36	ml	26.825	2.155.577
162.2		Aislacion vertical	40,18	m2	42.900	1.723.722	40,18	m2	47.125	1.893.412
					-	-				
163	72131601-008	Revoques	1	un	19.915.130	19.915.130	1	un	21.876.603	21.876.603
163.1		Revoque Interior	490,8	m2	24.948	12.244.478	490,80	m2	27.405	13.450.299
163.2		Revoque Exterior	229,56	m2	26.664	6.120.988	229,56	m2	29.290	6.723.874
163.3		Revoque de mochetas	46,22	ml	33.528	1.549.664	46,22	ml	36.830	1.702.430
					-	-				
164	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	43.951.446	43.951.446	1	un	41.140.126	41.140.126
164.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	151,55	m3	278.520	42.209.706	151,55	m3	258.825	39.224.023
164.2		Cabriadas	2,03	m2	858.000	1.741.740	2,03	m2	942.500	1.916.103
					-	-				
165	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	14.812.717	14.812.717	1	un	16.271.379	16.271.379
165.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	103,05	m2	98.340	10.133.937	103,05	m2	108.025	11.131.977
165.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	154,11	ml	30.360	4.678.780	154,11	ml	33.350	5.139.402
					-	-				
166	72102503-001	Instalacion de azulejos	34	m2	108.900	3.750.516	34	m2	119.625	4.120.268
					-	-				
167	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	2.587.200	2.587.200	1	un	2.842.000	2.842.000
167.1		Red de alimentacion Principal	24	ml	39.600	950.400	24,00	ml	43.500	1.044.000
167.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2,00	gl	681.500	1.363.000
167.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000
					-	-				
168	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800	1	un	5.568.000	5.568.000
168.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200	2,00	gl	2.073.500	4.147.000
168.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1,00	gl	1.421.000	1.421.000
					-	-				
169	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200	1	un	5.089.500	5.089.500
169.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4,00	un	261.000	1.044.000
169.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36,00	ml	54.375	1.957.500
169.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2,00	gl	826.500	1.653.000
169.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000
					-	-				
170	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000
					-	-				
171	72102303-002	Pozo Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2	un	2.225.750	4.451.500
					-	-				
172	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	6.129.222	6.129.222	1	un	6.732.923	6.732.923
172.1		Bajadas Metalicas	18,4	ml	59.400	1.092.960	18,40	ml	65.250	1.200.861
172.2		Canaletas	17,23	ml	59.400	1.023.462	17,23	ml	65.250	1.124.062
172.3		Registros con Rejilla Metalica	8	un	270.600	2.164.800	8,00	un	297.250	2.378.000
172.4		Ductos de Salida	40	ml	46.200	1.848.000	40,00	ml	50.750	2.030.000
					-	-				
173	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	18.416.640	18.416.640	1	un	19.360.400	19.360.400
173.1		Tablero Principal	1	gl	2.904.000	2.904.000	1,00	gl	3.190.000	3.190.000
173.2		Tablero Seccional	2	gl	1.716.000	3.432.000	2,00	gl	1.885.000	3.770.000
173.3		Alimentacion Principal	2	gl	1.029.600	2.059.200	2,00	gl	696.000	1.392.000
173.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56,00	ml	17.400	974.400
173.5		Puntos y Tomas	48	un	92.400	4.435.200	48,00	un	101.500	4.872.000
173.6		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600	4,00	un	319.000	1.276.000
173.7		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600	4,00	un	174.000	696.000
173.8		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	20	un	145.200	2.904.000	20,00	un	159.500	3.190.000
					-	-				
174	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	8.883.600	8.883.600	1	un	9.758.500	9.758.500

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior
UNIDAD OPERATIVA
CONTRATACIONES
Unidad Ejecutiva de Contrataciones
Director

174.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600	1,00	un	2.798.500	2.798.500
174.2		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	1	un	1.716.000	1.716.000	1,00	un	1.885.000	1.885.000
174.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000	5,00	un	1.015.000	5.075.000
					-	-				
175	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	43.454.400	43.454.400	1	un	47.734.000	47.734.000
175.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600	2,00	un	311.750	623.500
175.2		Ventana tipo balancin para oficinas	6	un	679.800	4.078.800	6,00	un	746.750	4.480.500
175.3		Rejas y portones	120	un	323.400	38.808.000	120,00	un	355.250	42.630.000
					-	-				
176	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	20.077.332	20.077.332	1	un	22.054.746	22.054.746
176.1		Pinturas Interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814	481,62	m2	23.200	11.173.665
176.2		Pinturas Exterior con enduido	225,27	m2	26.400	5.947.128	225,27	m2	29.000	6.532.865
176.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.780	160.083	7,35	un	23.925	175.849
176.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952	8,40	un	23.925	200.970
176.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203	34,97	ml	10.875	380.245
176.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	190,51	m2	17.160	3.269.152	190,51	m2	18.850	3.591.152
					-	-				
177	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.442.000	2.442.000	1	gl	2.681.710	2.681.710
					-	-				
178	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	17.688.000	17.688.000	1	un	19.430.000	19.430.000
178.1		Instalacion de equipos	4	un	462.000	1.848.000	4,00	un	507.500	2.030.000
178.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	4	un	3.960.000	15.840.000	4,00	un	4.350.000	17.400.000
					-	-				
179	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	8.790.111	8.790.111	1	un	9.655.761	9.655.761
179.1		Empastado	834,39	m2	9.900	8.260.461	834,39	m2	10.875	9.073.948
179.2		Jardineria	5,35	m2	99.000	529.650	5,35	m2	108.750	581.813
OFERTA						396.525.782				405.380.000

8. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

CIUDAD: SANTA ROSA			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Item	Código de Descripcion		Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
180	72131601-002	Preparacion de obra	1	un	43.142.771	43.142.771	1	un	28.206.632	28.206.632
180.1		Vallado de obra	50	m2	54.780	2.739.000	50,00	m2	60.175	3.008.750
180.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1,00	gl	319.000	319.000
180.3		Corte y destronque de arboles	30	un	264.000	7.920.000	30,00	un	290.000	8.700.000
180.4		Limpieza de terreno	1000	m2	3.300	3.300.000	1.000,00	m2	3.625	3.625.000
180.5		Relleno y Compactacion	36,18	m3	87.780	3.175.880	36,18	m3	96.425	3.488.440
180.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1,00	gl	5.365.000	5.365.000
180.7		Replanteo y Marcacion	68,91	m2	3.696	254.691	68,91	m2	4.060	279.775
180.8		Excavacion de Cimiento de PBC	11,6	m3	33.000	382.800	11,60	m3	36.250	420.667
					-	-				
181	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Cordon de hormigon)	40	ml	72.600	2.904.000	40	ml	79.750	3.190.000
						-				
182	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	12	m3	324.060	3.759.096	12	m3	355.975	4.130.948
						-				
183	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	75.858.796	75.858.796	1	un	83.329.534	83.329.534
183.1		Muro de nivelacion	24,18	m2	134.178	3.244.424	24,18	m2	147.393	3.563.411
183.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	244,66	m2	79.200	19.377.072	244,66	m2	87.000	21.285.738
183.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	252	m2	204.600	51.559.200	252,00	m2	224.750	56.637.000
183.4		Sardinel de ladrillos	35,07	ml	47.850	1.678.100	35,07	ml	52.563	1.843.385
						-				
184	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Envarillado)	378	ml	19.272	7.284.816	378	ml	21.170	8.002.260
						-				
185	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	3	ml	69.960	220.374	3	ml	76.850	242.078
						-				
186	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	5.951.715	5.951.715	1	un	6.537.666	6.537.666
186.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	64,6	m2	39.798	2.570.951	64,60	m2	43.718	2.824.008
186.2		Carpeta para Piso Ceramico	64,6	m2	24.882	1.607.377	64,60	m2	27.333	1.765.603
186.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	31,5	m3	56.298	1.773.387	31,50	m3	61.843	1.948.055
						-				
187	72131601-006	Aislación	1	un	2.218.029	2.218.029	1	un	2.436.362	2.436.362
187.1		Aislacion horizontal	48,35	ml	24.420	1.180.707	48,35	ml	26.825	1.297.056
187.2		Aislacion vertical	24,18	m2	42.900	1.037.322	24,18	m2	47.125	1.139.306
						-				
188	72131601-008	Revoques	1	un	12.474.474	12.474.474	1	un	13.702.846	13.702.846

PODER JUDICIAL SE... Tribunal Superior... UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ...

...tínez
...dad Operativa de Contrataciones
...Director

188.1		Revoque Interior	301,87	m2	24.948	7.531.053	301,87	m2	27.405	8.272.683
188.2		Revoque Exterior	128,36	m2	26.664	3.422.591	128,36	m2	29.290	3.759.554
188.3		Revoque de mochetas	45,36	ml	33.528	1.520.830	45,36	ml	36.830	1.670.609
					-	-				
189	72131601-007	Colocacion de techo (Techo de tejas coloniales con estructura de madera)	40	m2	278.520	11.221.571	40	m2	258.625	10.426.992
						-				
190	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	8.553.970	8.553.970	1	un	9.396.323	9.396.323
190.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	61,52	m2	98.340	6.049.677	61,52	m2	108.025	6.645.698
190.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	82,48	ml	30.360	2.504.093	82,48	ml	33.350	2.750.625
						-				
191	72102503-001	Instalacion de azulejos	34	m2	108.900	3.750.816	34	m2	119.625	4.120.288
						-				
192	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	un	2.587.200	2.587.200	1	un	2.842.000	2.842.000
192.1		Red de alimentacion Principal	24	ml	39.600	950.400	24,00	ml	43.500	1.044.000
192.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2,00	gl	681.500	1.363.000
192.3		Alimentacion de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000
						-				
193	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	un	5.068.800	5.068.800	1	un	5.568.000	5.568.000
193.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.887.600	3.775.200	2,00	gl	2.073.500	4.147.000
193.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	1	gl	1.293.600	1.293.600	1,00	gl	1.421.000	1.421.000
						-				
194	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.633.200	4.633.200	1	un	5.089.500	5.089.500
194.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4,00	un	261.000	1.044.000
194.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36,00	ml	54.375	1.957.500
194.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2,00	gl	826.500	1.653.000
194.4		Desague de kichinette	1	gl	396.000	396.000	1,00	gl	435.000	435.000
						-				
195	72102303-003	Cámara Séptica	2	un	1.452.000	2.904.000	2	un	1.595.000	3.190.000
						-				
196	72102303-002	Pozo Ciego	2	un	2.026.200	4.052.400	2	un	2.225.750	4.451.500
						-				
197	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	6.551.820	6.551.820	1	un	7.197.075	7.197.075
197.1		Bajadas Metalicas	24	ml	59.400	1.425.600	24,00	ml	65.250	1.566.000
197.2		Canaletas	23,3	ml	59.400	1.384.020	23,30	ml	65.250	1.520.325
197.3		Registros con Rejilla Metalica	7	un	270.600	1.894.200	7,00	un	297.250	2.080.750
197.4		Ductos de Salida	40	ml	46.200	1.848.000	40,00	ml	50.750	2.030.000
						-				
198	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	37.715.040	37.715.040	1	un	41.429.400	41.429.400
198.1		Extensión de linea trifásica de ANDE	100	m	217.800	21.780.000	100,00	m	239.250	23.925.000
198.2		Tablero Principal	1	un	2.904.000	2.904.000	1,00	un	3.190.000	3.190.000
198.3		Tablero Seccional	2	un	1.716.000	3.432.000	2,00	un	1.885.000	3.770.000
198.4		Alimentacion Principal	2	gl	633.600	1.267.200	2,00	gl	696.000	1.392.000
198.5		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56,00	ml	17.400	974.400
198.6		Puntos y Tomas	36	un	92.400	3.326.400	36,00	un	101.500	3.654.000
198.7		Circuitos Independientes	4	un	290.400	1.161.600	4,00	un	319.000	1.276.000
198.8		Circuitos de Comunicacion	4	un	158.400	633.600	4,00	un	174.000	696.000
198.9		Colocación y Montaje de Artefactos de Iluminación	16	un	145.200	2.323.200	16,00	un	159.500	2.552.000
						-				
199	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	8.052.000	8.052.000	1	un	8.845.000	8.845.000
199.1		Puerta tablero, marco, contramarco y herrajes	2	un	1.716.000	3.432.000	2,00	un	1.885.000	3.770.000
199.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	924.000	4.620.000	5,00	un	1.015.000	5.075.000
						-				
200	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	un	21.463.200	21.463.200	1	un	23.577.000	23.577.000
200.1		Ventana tipo balancin para baños 0,6x0,4mts	2	un	283.800	567.600	2,00	un	311.750	623.500
200.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1,6x1,1mts	6	un	679.800	4.078.800	6,00	un	746.750	4.480.500
200.3		Rejas y portones	52	un	323.400	16.816.800	52,00	un	355.250	18.473.000
						-				
201	72131601-012	Servicio de pintura	1	un	14.777.756	14.777.756	1	un	23.577.000	23.577.000
201.1		Pinturas Interior con enduido	301,87	m2	21.120	6.375.494	301,87	m2	23.200	7.003.330
201.2		Pinturas Exterior con enduido	128,36	m2	26.400	3.388.704	128,36	m2	29.000	3.722.330
201.3		Pintura de carpinteria de madera	7,35	un	21.780	160.083	7,35	un	23.925	175.849
201.4		Pintura de carpinteria metalica	8,4	un	21.780	182.952	8,40	un	23.925	200.970
201.5		Pintura de Canaletas	34,97	ml	9.900	346.203	34,97	ml	10.875	380.245
201.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	252	m2	17.160	4.324.320	252,00	m2	18.850	4.750.200
						-				
202	76111702-001	Servicio de limpieza general de la	1	gl	2.640.000	2.640.000	1	gl	2.691.803	2.691.803
						-				
203	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	un	13.266.000	13.266.000	1	un	14.572.500	14.572.500
203.1		Instalacion de equipos	3	un	462.000	1.386.000	3,00	un	507.500	1.522.500
203.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	3	un	3.960.000	11.880.000	3,00	un	4.350.000	13.050.000

Fernando Gómez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

						-					
204	72131601-013	Limpieza de obra	1	un	10.231.650	10.231.650	1	un	11.239.313	11.239.313
204.1		Empastado	1050	m2	9.240	9.702.000	1.050,00	m2	10.150	10.657.500
204.2		Jardineria	5,35	m2	99.000	529.650	5,35	m2	108.750	581.813
OFERTA						311.283.194				324.992.000

9. DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

CIUDAD: SAN ESTANISLAO			ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
205	72131601-002	Preparacion de obra (Relleno y	482	m3	87.780	42.266.070	482	m3	96.425	46.428.638
206	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	un	34.283.436	34.283.436	1	un	37.659.835	37.659.836
206.1		Zapatas	13,91	m3	1.650.000	22.951.500	13,91	m3	1.812.500	25.211.875
206.2		Pilares	5,25	m3	1.755.600	9.216.900	5,25	m3	1.928.500	10.124.625
206.3		Viga cadena sobre nivelacion	8,4	ml	108.240	909.216	8,4	ml	118.900	998.760
206.4		Viga cadena sobre aberturas	10,5	ml	114.840	1.205.820	10,5	ml	126.150	1.324.575
207	72131601-005	Mamposteria (Detalle de fachada)	1	gl	9.900.000	9.900.000	1	gl	10.875.000	10.875.000
208	72102504-001	Construcción de muro perimetral	1	un	65.785.104	65.785.104	1	un	72.264.024	72.264.024
208.1		Muro de nivelacion	168	m2	134.178	22.541.904	168	m2	147.393	24.762.024
208.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	546	m2	79.200	43.243.200	546	m2	87.000	47.502.000
209	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de cascote e = 10 cm)	227	m2	39.798	9.026.186	227	m2	43.718	9.915.243
210	72131601-008	Revoque (interior)	1.123	m2	24.948	28.021.594	1.123	m2	27.405	30.781.296
211	72131601-007	Colocacion de techo	1	un	48.700.641	48.700.641	1	un	53.496.917	53.496.917
211.1		Techo de zinc con estructura metalica	242,05	m2	196.020	47.446.641	242,05	m2	215.325	52.119.417
211.2		Aire luz	1	gl	1.254.000	1.254.000	1	gl	1.377.500	1.377.500
212	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	232	m2	112.200	26.002.350	232	m2	123.250	28.583.188
213	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	un	24.907.410	24.907.410	1	un	27.380.413	27.380.413
213.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	216	m2	98.340	21.241.440	216	m2	108.025	23.333.400
213.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	120,75	ml	30.360	3.665.970	120,75	ml	33.350	4.027.013
214	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	un	4.593.600	4.593.600	1	un	5.046.000	5.046.000
214.1		Registro	11	un	237.600	2.613.600	11	un	261.000	2.871.000
214.2		Instalacion general	1	gl	1.980.000	1.980.000	1	gl	2.175.000	2.175.000
215	72102303-003	Cámara Séptica	1	un	1.452.000	1.452.000	1	un	1.595.000	1.595.000
216	72102303-002	Pozo Ciego	1	un	2.026.200	2.026.200	1	un	2.225.750	2.225.750
217	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	un	2.851.200	2.851.200	1	un	3.132.000	3.132.000
217.1		Bajadas Metalicas	18	ml	59.400	1.069.200	18	ml	65.250	1.174.500
217.2		Canaletas	30	ml	59.400	1.782.000	30	ml	65.250	1.957.500
218	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalacion completa)	1	gl	23.482.800	23.482.800	1	gl	25.795.500	25.795.500
219	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	un	24.958.560	24.958.560	1	un	27.416.600	27.416.600
219.1		Entrepiso de madera	70,04	un	264.000	18.490.560	70,04	un	290.000	20.311.600
219.2		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	7	un	924.000	6.468.000	7	un	1.015.000	7.105.000
220	72101903-001	Carpinteria Metalica (Escalera de metal y madera)	1	un	2.376.000	2.376.000	1	un	2.610.000	2.610.000
221	72102502-004	Colocacion de vidrios	1	un	30.624.000	30.624.000	1	un	33.640.000	33.640.000
221.1		Vetanas corredizas de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio paño fijo de 10 mm	6	un	1.254.000	7.524.000	6	un	1.377.500	8.265.000
221.2		Puertas de abrir dobles de vidrio templado de 10mm y estructura de aluminio	5	un	4.620.000	23.100.000	5	un	5.075.000	25.375.000
222	72131601-012	Servicio de pintura (Interior con enduido)	1.092	m2	21.120	23.063.040	1.092	m2	23.200	25.334.400
223	76111702-001	Servicio de limpieza general de la	1	gl	2.574.000	2.574.000	1	gl	2.613.196	2.613.196
OFERTA						406.894.191				446.753.000

Ricardo Ulises Martinez
Unidad Ejecutiva de Contrataciones
Director

10. DEPARTAMENTO: CAAZAPÁ

Item	CODIGO DE CATALOGO	CIUDAD: MOISES BERTONI	ING. RICARDO LEVY CONSTRUCCIONES				RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.			
		Descripcion	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total	Cant TOTAL	Unid	Precio Unit	Precio Total
224	72131601-002	Preparacion de obra	1	UNID.	61.720.269	61.720.269	1	UNID.	42.206.282	42.206.282
224.1		Vallado de obra	142,9	m2	54.780	7.826.062	142,9	m2	60.175	8.599.008
224.2		Cartel de obra	1	gl	290.400	290.400	1	gl	319.000	319.000
224.3		Corte y destronque de arboles	6	un	264.000	1.584.000	6	un	290.000	1.740.000
224.4		Limpieza de terreno	960	m2	3.300	3.168.000	960	m2	3.625	3.480.000
224.5		Relleno y Compactacion	241,5	m3	87.780	21.198.870	241,5	m3	96.425	23.286.638
224.6		Obrador	1	gl	25.080.000	25.080.000	1	gl	1.957.500	1.957.500
224.7		Replanteo y Marcacion	302,7	m2	3.696	1.118.779	302,7	m2	4.060	1.228.962
224.8		Excavacion de Cimiento de PBC	39,29	m3	36.960	1.452.158	39,29	m3	40.600	1.595.174
						-				
225	72131601-004	Colocación de Hormigon Armado (Cordon)	128	ml	72.600	9.321.840	128	ml	78.750	10.239.900
						-				
226	72131601-003	Cimiento (P.B.C.)	39	m3	408.045	16.032.088	39	m3	448.232	17.611.036
						-				
227	72102504-001	Contrucción de Muro Perimetral	1	UNID.	106.318.955	106.318.955	1	UNID	116.789.819	116.789.819
227.1		Muro de nivelacion	60	m2	134.178	8.050.680	60	m2	147.393	8.843.580
227.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes de 15cm	486,61	m2	79.200	38.539.512	486,61	m2	87.000	42.335.070
227.3		Muralla de ladrillos comunes con pilares	278,98	m2	204.600	57.079.308	278,98	m2	224.750	62.700.755
227.4		Sardinel de ladrillos	55,37	ml	47.850	2.649.455	55,37	ml	52.563	2.910.414
					-	-				
228	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Encadilado)	297	ml	19.272	5.723.399	297	ml	21.170	6.287.067
					-	-				
229	72131601-015	Pilar (de ladrillo comun de 30x30cm)	60	ml	87.450	5.245.251	60	ml	96.063	5.761.859
						-				
230	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	UNID	24.318.018	24.318.018	1	UNID	26.713.016	26.713.016
230.1		Contrapiso de cascote e = 10 cm	299,86	m2	49.748	14.917.435	299,86	m2	54.647	16.386.450
230.2		Carpeta para Piso Ceramico	299,86	m2	24.682	7.401.117	299,86	m2	27.333	8.196.074
230.3		Piso alisada de cemento con contrapiso	34,45	m3	56.298	1.939.466	34,45	m3	61.843	2.130.492
						-				
231	72131601-006	Aislacion	1	UNID	5.046.868	5.046.868	1	UNID	5.543.817	5.543.817
231.1		Aislacion horizontal	95,36	ml	24.420	2.328.691	95,36	ml	26.825	2.558.032
231.2		Aislacion vertical	40,18	m2	67.650	2.718.177	40,18	m2	74.313	2.985.785
						-				
232	72131601-008	Revoques	1	UNID	25.637.405	25.637.405	1	UNID	28.162.289	28.162.289
232.1		Revoque Interior	490,8	m2	24.948	12.244.478	490,8	m2	27.405	13.450.299
232.2		Revoque Exterior	305,56	m2	26.664	8.147.452	305,56	m2	29.290	8.949.853
232.3		Revoque de mochetas	123,22	ml	42.570	5.245.475	123,22	ml	46.763	5.762.137
						-				
233	72131601-007	Colocacion de techo	1	UNID	92.906.880	92.906.880	1	UNID	87.730.800	87.730.800
233.1		Techo de tejas coloniales con estructura de madera	304	m2	278.520	84.670.080	304	m2	258.825	78.682.800
233.2		Cabriadas	9,6	m2	858.000	8.236.800	9,6	m2	942.500	9.048.000
						-				
234	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	UNID	36.292.212	36.292.212	1	UNID	39.866.446	39.866.446
234.1		Pisos cerámica esmaltada PEI5	299,86	m2	98.340	29.488.232	299,86	m2	108.025	32.392.377
234.2		Zocalos cerámica esmaltada PEI5	224,11	ml	30.360	6.803.980	224,11	ml	33.350	7.474.069
						-				
235	72102503-001	Instalacion de azulejos	44	m2	108.900	4.839.516	44	m2	119.625	5.316.136
						-				
236	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	1	UNID	3.300.000	3.300.000	1	UNID	3.625.000	3.625.000
236.1		Red de alimentacion Principal	32	ml	39.600	1.267.200	32	ml	43.500	1.392.000
236.2		Alimentacion de Baño	2	gl	620.400	1.240.800	2	gl	681.500	1.363.000
236.3		Alimentacion de kichinette	2	gl	396.000	792.000	2	gl	435.000	870.000
						-				
237	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	UNID	7.563.600	7.563.600	1	UNID	8.308.500	8.308.500
237.1		Artefactos Sanitarios de Baño	2	gl	1.636.800	3.273.600	2	gl	1.798.000	3.596.000
237.2		Artefactos Sanitarios de kichinette	2	gl	2.145.000	4.290.000	2	gl	2.356.250	4.712.500
						-				

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tribunal Superior de Justicia
Fernando Ulises Martínez
Unidad Operativa de Contrataciones
Director

238	72102304-007	Construccion de desague cloacal	1	UNID	5.227.200	5.227.200	1	UNID	5.742.000	5.742.000
238.1		Registro	4	un	237.600	950.400	4	un	261.000	1.044.000
238.2		Cañeria de Conexion a la Red	36	ml	49.500	1.782.000	36	ml	54.375	1.957.500
238.3		Desague de Baño	2	gl	752.400	1.504.800	2	gl	826.500	1.653.000
238.4		Desague de kichinette	2	gl	495.000	990.000	2	gl	543.750	1.087.500
						-				
239	72102303-003	Construcción de Cámara septica	2	gl	1.452.000	2.904.000	2	gl	1.595.000	3.190.000
						-				
240	72102303-002	Construcción de Pozo ciego	2	gl	2.026.200	4.052.400	2	gl	2.225.750	4.451.500
						-				
241	72102304-005	Construccion de desague pluvial	1	UNID.	12.174.360	12.174.360	1	UNID.	13.373.350	13.373.350
241.1		Bajadas Metalicas	33,4	ml	59.400	1.983.960	33,4	ml	65.250	2.179.350
241.2		Canaletas	65	ml	59.400	3.861.000	65	ml	65.250	4.241.250
241.3		Registros con Rejilla Metalica	14	un	270.600	3.788.400	14	un	297.250	4.161.500
241.4		Ductos de Salida	55	ml	46.200	2.541.000	55	ml	50.750	2.791.250
						-				
242	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	UNID	21.690.240	21.690.240	1	UNID	23.826.400	23.826.400
242.1		Tablero Principal	1	gl	2.904.000	2.904.000	1	gl	3.190.000	3.190.000
242.2		Tablero Seccional	2	gl	1.716.000	3.432.000	2	gl	1.885.000	3.770.000
242.3		Alimentacion Principal	2	gl	501.600	1.003.200	2	gl	551.000	1.102.000
242.4		Interconexiones	56	ml	15.840	887.040	56	ml	17.400	974.400
242.5		Puntos y Tomas	63	un	92.400	5.821.200	63	un	101.500	6.394.500
242.6		Circuitos Independientes	6	un	363.000	2.178.000	6	un	398.750	2.392.500
242.7		Circuitos de Comunicacion	7	un	158.400	1.108.800	7	un	174.000	1.218.000
242.8		Colocacion y Montaje de Artefactos de Iluminación	30	un	145.200	4.356.000	30	un	159.500	4.785.000
						-				
243	72102601-001	Servicio de carpinteria	1	UNID	10.038.600	10.038.600	1	UNID	11.027.250	11.027.250
243.1		Puerta tablero de 2 hojas, marco, contramarco y herrajes	1	un	2.547.600	2.547.600	1	un	2.798.500	2.798.500
243.2		Puerta tablero, marco, contramarco y	1	un	1.716.000	1.716.000	1	un	1.885.000	1.885.000
243.3		Puerta placa, marco, contramarco y herrajes	5	un	1.155.000	5.775.000	5	un	1.268.750	6.343.750
						-				
244	72101903-001	Carpinteria Metalica	1	UNID	31.858.134	31.858.134	1	UNID	34.995.678	34.995.678
244.1		Ventana tipo balancin para baños 0.6x0.4mts	2	un	283.800	567.600	2	un	311.750	623.500
244.2		Ventana tipo balancin para oficinas 1.6x1.1mts	1	un	679.800	679.800	1	un	746.750	746.750
244.3		Ventana tipo blindex para oficinas 1.6x1.1mts	7	un	1.254.000	8.778.000	7	un	1.377.500	9.642.500
244.4		Rejas y portones	67,51	m2	323.400	21.832.734	67,51	m2	355.250	23.982.928
						-				
245	72131601-012	Servicio de pintura	1	UNID	28.359.020	28.359.020	1	UNID	31.151.975	31.151.975
245.1		Pinturas Interior con enduido	481,62	m2	21.120	10.171.814	481,62	m2	23.200	11.173.584
245.2		Pinturas Exterior con enduido	360,1	m2	26.400	9.506.640	360,1	m2	29.000	10.442.900
245.3		Pintura de carpinteria de madera	26,45	m2	20.625	545.531	26,45	m2	22.657	599.278
245.4		Pintura de carpinteria metalica	135,02	m2	21.780	2.940.736	135,02	m2	23.925	3.230.354
245.5		Pintura de Canaletas	98,97	ml	9.900	979.803	98,97	ml	10.875	1.076.299
245.6		Tratamiento de Ladrillo a la Vista	245,6	m2	17.160	4.214.496	245,6	m2	18.850	4.629.560
						-				
246	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	1	gl	2.903.326	2.903.326	1	gl	2.974.691	2.974.691
						-				
247	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	UNID	17.688.000	17.688.000	1	UNID	19.430.000	19.430.000
247.1		Instalacion de equipos	4	un	462.000	1.848.000	4	un	507.500	2.030.000
247.2		Instalación de cableado para equipos de aire acondicionado 18.000 BTU	4	un	3.960.000	15.840.000	4	un	4.350.000	17.400.000
						-				
248	72131601-013	Limpieza de obra	1	UNID	13.795.205	13.795.205	1	UNID	15.154.190	15.154.190
248.1		Empastado	834,39	m2	11.560	9.637.205	834,39	m2	12.688	10.586.690
248.2		Jardineria	450	m2	9.240	4.158.000	450	m2	10.150	4.567.500
OFERTA						554.956.786				569.479.000
					MONTO TOTAL S/ PLANILLA	7.408.191.400			MONTO TOTAL S/ PLANILLA	7.632.155.000
					SEGÚN ACTA DE APERTURA	7.496.253.000			SEGÚN ACTA DE APERTURA	7.632.155.000
					DIFERENCIA	(88.061.600)			DIFERENCIA	-

PODER JUDICIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tribunal Superior de Justicia

Unidad Operativa de Contrataciones
Director