MUNICIPALIDAD DE ITÁ

Ciudad del Cántaro y la Miel

Pbro. Manuel Gamarra c/ San Blas y Tte. Candia

Tel.Fax:0224632575

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIV0 DE OFERTAS LPN N° 02/14

ONSTRUCCION DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ITA

	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PROEL Ingenieria		EG Consutora		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO		EDEC INGENIERIA	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		TRABAJOS PRELIMINARES										
		Obrador 5mx12m	m2	60,00	75.000	**4.500.000**	348.950	**20.937.000**	321.549	19.292.940	320.000	**19.200.000**
		Vallado de obra	gl	1,00	2.000.000	**2.000.000**	13.790.030	**13.790.030**	6.436.000	6.436.000	50.000.000	**50.000.000**
		Instalación provisoria de eléctrica	gl	1,00	300.000	**300.000**	2.038.530	**2.038.530**	2.574.000	2.574.000	6.500.000	**6.500.000**
		Instalación provisoria de agua	gl	1,00	300.000	**300.000**	1.498.920	**1.498.920**	1.287.000	1.287.000	5.500.000	**5.500.000**
		Letrero	gl	1,00	1.250.000	**1.250.000**	1.258.090	**1.258.090**	2.574.000	2.574.000	5.500.000	**5.500.000**
		MOVIMIENTO DE SUELO								-		
		Relleno y compactación mecánica	m3	450,00	10.000	**4.500.000**	59.960	**26.982.000**	64.350	28.957.500	55.000	**24.750.000**
		Retiro de suelo	m3	450,00	10.500	**4.725.000**	50.360	**22.662.000**	32.175	14.478.750	35.000	**15.750.000**
		Submuración de muro de piedra de 0,60 m	m3	50,00	180.000	**9.000.000**	310.580	**15.529.000**	337.838	16.891.900	450.000	**22.500.000**
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO								-		
		Pilotes	m3	162,10	1.200.000	**194.520.000**	1.599.670	**259.338.927**	1.979.149	320.820.053	3.500.000	**567.350.000**
		Cabezales	m3	39,91	1.499.000	**59.825.090**	1.416.400	**56.528.524**	1.832.431	73.132.321	2.500.000	**99.775.000**
		Pilares	m3	69,00	1.688.205	**116.486.145**	1.599.870	**110.391.030**	2.341.568	161.568.192	2.500.000	**172.500.000**
		Vigas (postensado) a la vista	m3	163,32	2.249.665	**367.415.288**	1.701.790	**277.936.343**	2.341.568	382.424.888	3.200.000	**522.624.000**
		Losas a la vista	m3	212,84	1.687.700	**359.210.068**	1.701.790	**362.208.984**	2.341.568	498.379.333	2.200.000	**468.248.000**
		Escaleras	gl	1,00	24.000.000	**24.000.000**	6.055.620	**6.055.620**	2.341.568	2.341.568		-
		Tanque Superior	lts	31.800,00	2.000	**63.600.000**	1.260	**40.068.000**	2.226	70.786.800		-
		Tanque Inferior	lts	9.910,00	2.000	**19.820.000**	1.510	**14.964.160**	2.226	22.059.660	2.450	**24.279.500**
		Rampa de acceso (H°+compactación de suelo)	m3	3,27	1.499.000	**4.901.730**	1.902.050	**6.219.704**	1.448.390	4.736.235	2.700.000	**8.829.000**
		Replanteo de ejes	gl	1,00	3.000.000	**3.000.000**	2.542.160	**2.542.160**	1.930.500	1.930.500	3.000.000	**3.000.000**
		MAMPOSTERIA										
		PLANTA BAJA										
		Mamposteria 0.15 ladrillo común	m2	530,10	55.000	**29.155.500**	65.010	**34.461.801**	69.369	36.772.567	45.000	**23.854.500**
		Mamposteria 0.30 ladrillo común	m2	1.006,24	96.000	**96.592.800**	120.180	**120.929.923**	128.443	129.244.484	120.000	**120.748.800**
		- Replanteo de ejes	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**	1.004.870	**1.004.870**	1.930.500	1.930.500	3.000.000	**3.000.000**
		PLANTA PRIMER NIVEL								-		
		Mamposteria 0.15 ladrillo común	m2	508,57	55.000	**27.971.350**	65.010	**33.062.136**	69.369	35.278.992	45.000	**22.885.650**
		Mamposteria 0.30 ladrillo común	m2	205,89	95.000	**19.559.550**	120.180	**24.743.860**	128.443	26.445.129	120.000	**24.706.800**
		- Replanteo de ejes	gl	1,00	1.000.000	**1.000.000**	1.004.870	**1.004.870**	1.930.500	1.930.500	1.200.000	**1.200.000**
		PLANTA SEGUNDO NIVEL								-		
		Mamposteria 0.15 ladrillo común	m2	235,86	55.000	**12.972.300**	65.010	**15.333.259**	69.369	16.361.372	45.000	**10.613.700**

Municipalidad de Itá
Richard Zaracho
Encargado U.O.C.

Mamposteria 0.30 ladrillo común	m2	180,72	95.000	17.168.400	120.180	21.718.9...	128.443	23.212.219	120.000	21.686.400
- Replanteo de ejes	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.004.870	1.004.870	1.930.500	1.930.500	1.200.000	1.200.000
AZOTEA								-		
Mamposteria 0.15 ladrillo común	m2	245,61	55.000	13.508.550	65.010	15.967.105	69.369	17.037.720	45.000	11.052.450
Mamposteria 0.30 ladrillo común	m2	201,69	95.000	19.160.550	120.180	24.239.104	128.443	25.905.669	120.000	24.202.800
AISLACIONES								-		
PLANTA PRIMER NIVEL								-		
Con hidrófugo y membrana, losa técnica	m2	19,45	26.000	505.700	149.890	2.915.361	50.064	973.745	120.000	2.334.000
PLANTA SEGUNDO NIVEL								-		
Con hidrófugo y membrana, losa técnica	m2	71,00	26.000	1.846.000	149.890	10.642.190	50.064	3.554.544	120.000	8.520.000
AZOTEA								-		
Con hidrófugo y membrana, azotea y losa técnica	m2	495,00	45.000	22.275.000	149.890	74.195.550	50.064	24.781.680	250.000	123.750.000
Aislación horiz. c/hidrof. pint. y bidim (antepechos)	m2	223,50	16.500	3.687.750	45.570	10.184.895	25.898	6.011.703	85.000	18.997.500
REVOQUE								-		
Revoque una Capa Int. Filtr.	m2	3.096,89	23.000	71.228.470	24.600	76.183.494	28.185	87.285.848	23.000	71.228.470
Revoque Impermeable Ext.	m2	1.675,93	27.000	45.250.110	28.180	47.227.707	30.759	51.549.931	25.000	41.898.250
Revoque Impermeable Int.	m2	356,04	25.000	8.901.000	28.180	10.033.207	30.759	10.951.434	23.000	8.188.920
Revoque de Pilares	ml	560,97	27.500	15.426.675	10.560	5.923.843	44.080	24.727.558	23.000	12.902.310
Revoque de Vigas	ml	561,66	27.500	15.445.650	10.560	5.931.130	44.080	24.757.973	25.000	14.041.500
TECHO METALICO								-		
Techo de Chapa de Zinc con estructura metálica (chapa doblada)	m2	506,00	130.000	65.780.000	300.680	152.144.080	206.920	104.195.520	345.000	174.570.000
CONTRAPISO / CARPETA Hº								-		
Contrapiso de Hº de cascotes sobre terreno natural e= 10cm	m2	1.001,33	34.096	34.141.348	32.340	32.383.012	24.929	24.962.156	34.000	34.045.220
Contrapiso de Hº de cascotes sobre losa e= 8cm	m2	899,66	28.913	26.011.870	29.350	26.405.021	20.271	18.237.000	32.000	28.789.120
Contrapiso Hº de cascotes con pend. (h promed = 10cm en azotea y techos)	m2	585,68	25.000	14.642.000	32.340	18.940.891	35.071	20.540.383	54.000	31.626.720
PISOS								-		
Porcelanato	m2	706,13	105.000	74.143.650	150.000	105.919.500	156.822	110.736.719	275.000	194.185.750
Porcelanato Satinado en áreas privadas	m2	246,21	95.000	23.389.950	150.000	36.931.500	156.822	38.611.145	285.000	70.169.850
Porcelanato Satinado en sanitarios	m2	102,97	95.000	9.782.150	150.000	15.445.500	156.822	16.147.961	285.000	29.346.450
Losa Técnica (baldosones de hormigón)	m2	90,97	52.000	4.730.440	90.000	8.187.300	51.866	4.718.250	52.600	4.785.022
Cerámico antideslizante (escalera)	m2	88,75	75.000	6.656.250	95.000	6.531.250	74.582	5.127.513	129.150	8.879.063
Piso alisado de cemento (base p/piso)	m2	1.124,06	27.246	30.628.387	38.000	42.714.280	21.236	23.870.538	28.900	32.485.334
Empedrado	m2	162,00	82.500	13.365.000	50.000	8.100.000	61.776	10.007.712	55.000	8.910.000
ZOCALOS								-		
Porcelanato	ml	353,06	75.000	26.479.500	42.000	14.828.520	30.940	10.923.676	275.000	97.091.500
Porcelanato Satinado en áreas privadas	ml	174,59	57.500	10.038.925	38.000	6.634.420	30.940	5.401.815	285.000	49.758.150
Losa Técnica (baldosones de hormigón)	ml	87,74	26.000	2.281.240	28.000	2.456.720	15.915	1.396.382	52.600	4.615.124
REVESTIMIENTO								-		
Azulejos 20x20	m2	356,04	57.151	20.348.042	90.000	32.043.600	74.582	26.554.175	105.000	37.384.200
Guardas, cerámicas en baños	ml	178,02	18.790	3.344.996	35.000	6.230.700	32.973	5.869.863	25.000	4.450.500
Mesadas granito natural	ml	32,70	300.000	9.810.000	650.000	21.255.000	772.200	25.250.940	1.168.500	38.209.950
Revestimiento de fachada (galeria)	m2	92,96	35.000	3.253.600	95.000	8.831.200	154.440	14.356.742	150.000	13.944.000
Revestido de alfombra platea y palco	m2	460,00	100.000	46.000.000	150.000	69.000.000	102.960	47.361.600	180.000	82.800.000
CARPINTERIA METALICA								-		
Pasamanos de acero inoxidable para escalera	ml	39,46	650.000	25.649.000	130.185.000	7.694.700	308.880	12.188.404	400.000	15.784.000
Barras de seguridad (baños discapacitados)	unid.	2,00	150.000	300.000	250.000	500.000	1.029.600	2.059.200	325.000	650.000

Municipalidad de Itá
Richard Zaracho
Encargado U.O.C.

Aberturas en chapa :								-			
- Puerta metálica 1,80x2,10 (sala generador)	unid.	1,00	1.300.000	1.300.000	2.100.000	2.100.000	1.930.500	1.930.500	2.170.000	2.170.000
- Puerta metálica1,00x2,10 (sala transformador)	unid.	1,00	750.000	750.000	1.600.000	1.600.000	1.287.000	1.287.000	1.090.000	1.090.000
Tapa tanque 0,70x0,70	unid.	3,00	120.000	360.000	350.000	1.050.000	257.400	772.200	300.000	900.000
CARPINTERIA DE ALUMINIO								-		
Ventana corrediza de aluminio 1.20 x 1.20	unid.	1,00	547.200	547.200	950.000	950.000	1.480.050	1.480.050	500.000	500.000
Ventana corrediza de aluminio 2.50 x 1.20	unid.	1,00	1.140.000	1.140.000	1.900.000	1.900.000	3.088.800	3.088.800	900.000	900.000
Ventana corrediza de aluminio 2.40 x 1.20	unid.	1,00	1.094.000	1.094.000	1.900.000	1.900.000	2.960.100	2.960.100	900.000	900.000
Ventana corrediza de aluminio 2.50 x 0.50	unid.	5,00	475.000	2.375.000	1.000.000	5.000.000	1.287.000	6.435.000	600.000	3.000.000
Ventana corrediza de aluminio 1.80 x 0.50	unid.	2,00	342.000	684.000	720.000	1.440.000	1.093.950	2.187.900	600.000	1.200.000
Ventana corrediza de aluminio 1.20 x 0.50	unid.	3,00	228.000	684.000	480.000	1.440.000	643.500	1.930.500	450.000	1.350.000
Ventana pivotante para baños 0.6 x 0,5	unid.	2,00	200.000	400.000	240.000	480.000	450.450	900.900	350.000	700.000
Puerta de1,80 x 2,10 corrediza	unid.	5,00	3.780.000	18.900.000	1.900.000	9.500.000	3.861.000	19.305.000	1.500.000	7.500.000
CARPINTERIA DE MADERA								-		
Puerta hoja placa, batiente								-		
- Tipo 0,60x2,10	unid.	25,00	635.206	15.880.150	1.200.000	30.000.000	939.510	23.487.750	850.000	21.250.000
- Tipo 0,70x2,10	unid.	2,00	741.074	1.482.148	1.200.000	2.400.000	939.510	1.879.020	830.000	1.660.000
- Tipo 0,80x2,10	unid.	15,00	846.942	12.704.130	1.300.000	19.500.000	939.510	14.092.650	875.000	13.125.000
- Tipo 1,00x2,10	unid.	2,00	1.058.677	2.117.354	1.500.000	3.000.000	939.510	1.879.020	1.100.000	2.200.000
- Tipo 1,80x2,10	unid.	9,00	1.905.618	17.150.562	2.300.000	20.700.000	1.492.920	13.436.280	1.870.000	16.830.000
Mamparas divisorias	m2	71,84	275.000	19.756.000	285.000	20.474.400	180.180	12.944.131	185.000	13.290.400
ABERTURAS DE CRISTAL TEMPLADO Y ESPEJOS								-		
PLANTA BAJA								-		
Aberturas cristal templado, Paño fijo	m2	183,58	750.000	137.685.000	551.600	101.262.728	643.500	118.133.730	250.000	45.895.000
Espejos float de 4mm	m2	23,96	145.600	3.488.576	95.930	2.298.483	321.750	7.709.130	285.000	6.828.600
PLANTA PRIMER NIVEL						-		-		
Aberturas cristal templado, Paño fijo	m2	124,86	750.000	93.645.000	551.600	68.872.776	643.500	80.347.410	250.000	31.215.000
Espejos float de 4mm	m2	32,00	145.600	4.659.200	95.930	3.069.760	321.750	10.296.000	285.000	9.120.000
PLANTA SEGUNDO NIVEL								-		
Aberturas cristal templado, Paño fijo	m2	124,86	750.000	93.645.000	551.600	68.872.776	643.500	80.347.410	250.000	31.215.000
Espejos float de 4mm	m2	3,00	145.600	436.800	95.930	287.790	321.750	965.250	285.000	855.000
PINTURA								-		
Pared interior, enduida y pintura satinol	m2	2.380,45	21.866	51.574.830	28.790	68.509.351	23.166	55.145.505	25.000	59.511.250
Pared exterior	m2	950,00	36.921	34.124.950	32.380	30.761.000	15.444	14.671.800	26.500	25.175.000
Aberturas de madera al barniz	m2	109,07	12.652	1.379.954	40.770	4.446.784	23.166	2.526.716	22.000	2.399.540
Aberturas metálicas, con esmalte sintético	m2	21,55	23.204	500.046	40.770	878.594	23.166	499.227	25.000	538.750
INSTALACION SANITARIA - AGUA CTE.								-		
72131601 Alimentación al Tanque Inferior (1 1/4")	ml	25,79	42.500	1.096.075	449.670	11.596.989	38.610	995.752	300.000	7.737.000
Alimentación al Tanque Superior (3/4")	ml	20,00	36.800	736.000	389.720	7.794.400	25.740	514.800	400.000	8.000.000
Montaje de Bombas para Agua Corriente	gl	1,00	6.500.000	6.500.000	14.989.160	14.989.160	16.731.000	16.731.000	2.500.000	2.500.000
INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL								-		
Caño de PVC horizontal 100mm p/ D. Cloacal	ml	69,38	18.500	1.283.530	77.940	5.407.477	38.610	2.678.762	40.000	2.775.200
Caño de Bajada Cloacal PVC 100mm	ml	16,00	18.500	296.000	77.940	1.247.040	38.610	617.760	40.000	640.000
Caño de Vent. PVC 75mm	ml	24,00	14.000	336.000	45.570	1.093.680	25.740	617.760	35.000	840.000
Registro Cloacal 40x40 con tapa	unid.	1,00	194.955	194.955	150.790	150.790	282.625	282.625	210.000	210.000
Registro Cloacal 60x60 con tapa	unid.	4,00	304.236	1.216.944	207.450	829.800	396.525	1.586.100	320.000	1.280.000
Camara Séptica	unid.	1,00	895.608	895.608	2.410.260	2.410.260	3.161.902	3.161.902	1.100.000	1.100.000
Pozo Absorvente	unid.	1,00	2.205.750	2.205.750	4.053.070	4.053.070	3.161.902	3.161.902	10.250.000	10.250.000

Municipalidad de Itá
Richard Zarracho
Encargado U.O.C.

INSTALACION SANITARIA - DESAGÜE PLUVIAL								-			
Caño de Bajada PVC 100mm	ml	166,31	18.500	3.076.735	71.350	11.866.219	38.610	6.421.229	40.000	6.652.400	
Caño de Bajada PVC 125mm	ml	387,40	24.000	9.297.600	75.550	29.268.070	57.915	22.436.271	45.000	17.433.000	
Registro 40x40 con tapa	unid.	7,00	115.554	808.878	150.190	1.051.330	282.625	1.978.375	210.000	1.470.000	
Registro 45x45	unid.	5,00	205.411	1.027.055	171.480	857.400	315.672	1.577.860	235.000	1.175.000	
Registro 60x60	unid.	1,00	462.176	462.176	207.450	207.450	396.525	396.525	825.000	825.000	
Canal de Desague con rejilla	gl	2,00	457.581	915.162	251.820	503.640	2.574.000	5.148.000	150.000	300.000	
ARTEFACTOS SANITARIOS								-			
PLANTA BAJA								-			
Baño Sector Galería								-			
Bacha con mesada de mármol	gl	1,00	1.230.375	1.230.375	1.498.920	1.498.920	1.544.400	1.544.400	1.200.000	1.200.000	
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	2,00	378.000	756.000	1.295.060	2.590.120	450.450	900.900	1.500.000	3.000.000	
Grifería	unid.	2,00	98.000	196.000	149.890	299.780	193.050	386.100	750.000	1.500.000	
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	78.000	135.500	135.500	193.050	193.050	120.000	120.000	
Instalación y accesorios	gl	1,00	1.468.498	1.468.498	791.430	791.430	386.100	386.100	850.000	850.000	
Baño Sector Boletría								-			
Bacha con mesada de mármol	unid.	1,00	615.187	615.187	1.498.920	1.498.920	1.544.400	1.544.400	1.600.000	1.600.000	
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	1,00	378.000	378.000	1.295.060	1.295.060	450.450	450.450	1.230.000	1.230.000	
Grifería	unid.	1,00	98.000	98.000	149.890	149.890	193.050	193.050	237.150	237.150	
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	78.000	135.500	135.500	193.050	193.050	120.000	120.000	
Instalación y accesorios	gl	1,00	734.249	734.249	791.430	791.430	386.100	386.100	850.000	850.000	
PRIMER NIVEL								-			
Baño Público Espectadores								-			
Baño Damas								-			
Bacha con mesada de mármol	gl	1,00	5.875.180	5.875.180	1.498.920	1.498.920	1.544.400	1.544.400	1.200.000	1.200.000	
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	8,00	378.000	3.024.000	1.295.060	10.360.480	450.450	3.603.600	1.230.000	9.840.000	
Grifería	unid.	8,00	98.000	784.000	149.890	1.199.120	193.050	1.544.400	237.150	1.897.200	
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	78.000	135.500	135.500	193.050	193.050	120.000	120.000	
Instalación y accesorios	gl	1,00	5.873.992	5.873.992	791.430	791.430	386.100	386.100	850.000	850.000	
Baño Caballeros								-			
Bacha con mesada de mármol	gl	1,00	5.875.180	5.875.180	1.498.920	1.498.920	1.544.400	1.544.400	1.200.000	1.200.000	
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	3,00	378.000	1.134.000	1.295.060	3.885.180	450.450	1.351.350	1.230.000	3.690.000	
Mingitorios	unid.	5,00	220.000	1.100.000	1.295.060	6.475.300	514.800	2.574.000	1.220.000	6.100.000	
Grifería	unid.	8,00	98.000	784.000	149.890	1.199.120	193.050	1.544.400	237.150	1.897.200	
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	78.000	135.500	135.500	193.050	193.050	120.000	120.000	
Instalación y accesorios	gl	1,00	5.873.992	5.873.992	791.430	791.430	386.100	386.100	850.000	850.000	
Baño Discapacitados								-			
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	1,00	378.000	378.000	1.498.920	1.498.920	450.450	450.450	1.230.000	1.230.000	
Lavatorio con pedestal	unid.	1,00	280.665	280.665	1.295.060	1.295.060	386.100	386.100	750.000	750.000	
Grifería	unid.	1,00	98.000	98.000	149.890	149.890	193.050	193.050	237.150	237.150	
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	78.000	135.500	135.500	193.050	193.050	120.000	120.000	
Instalación y accesorios	gl	1,00	734.249	734.249	791.430	791.430	386.100	386.100	850.000	850.000	
Baños Camerinos Colectivos								-			
Baño Damas								-			
Bacha con mesada de mármol	gl	1,00	2.034.043	2.034.043	1.498.920	1.498.920	1.544.400	1.544.400	2.100.000	2.100.000	
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	4,00	378.000	1.512.000	1.295.060	5.180.240	450.450	1.801.800	1.230.000	4.920.000	
Ducha Eléctrica	unid.	1,00	75.000	75.000	130.000	130.000	128.700	128.700	130.000	130.000	
Grifería	unid.	5,00	98.000	490.000	149.890	749.450	193.050	965.250	237.150	1.185.750	
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	78.000	135.500	135.500	193.050	193.050	120.000	120.000	
Instalación y accesorios	gl	1,00	2.936.996	2.936.996	791.430	791.430	386.100	386.100	850.000	850.000	

Universidad de Itá
Richard Zatacho
Encargado U.O.C.

Baño Caballeros								-		
Bacha con mesada de mármol	gl	1,00	2.034.043	**2.034.043**	1.498.920	**1.498.920**	1.544.400	**1.544.400**	2.100.000	**2.100.000**
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	1,00	378.000	**378.000**	1.295.060	**1.295.060**	450.450	**450.450**	1.230.000	**1.230.000**
Mingitorio	unid.	2,00	220.000	**440.000**	1.295.060	**2.590.120**	514.800	**1.029.600**	1.220.000	**2.440.000**
Ducha Eléctrica	unid.	1,00	75.000	**75.000**	130.000	**130.000**	128.700	**128.700**	130.000	**130.000**
Grifería	unid.	5,00	98.000	**490.000**	148.890	**749.450**	193.050	**965.250**	237.150	**1.185.750**
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	**78.000**	135.500	**135.500**	193.050	**193.050**	120.000	**120.000**
Instalación y accesorios	gl	1,00	2.935.996	**2.935.996**	791.430	**791.430**	386.100	**386.100**	850.000	**850.000**
Baño Camerino Individual								-		
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	1,00	378.000	**378.000**	1.498.920	**1.498.920**	450.450	**450.450**	1.230.000	**1.230.000**
Lavatorio con pedestal	unid.	1,00	280.665	**280.665**	1.295.060	**1.295.060**	386.100	**386.100**	750.000	**750.000**
Grifería	unid.	2,00	98.000	**196.000**	149.890	**299.780**	193.050	**386.100**	237.150	**474.300**
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	**78.000**	135.500	**135.500**	193.050	**193.050**	120.000	**120.000**
Instalación y accesorios	gl	1,00	734.249	**734.249**	791.430	**791.430**	386.100	**386.100**	850.000	**850.000**
SEGUNDO NIVEL								-		
Baño Público Cafeteria								-		
Baño Damas								-		
Bacha con mesada de mármol	gl	1,00	1.150.089	**1.150.089**	1.498.920	**1.498.920**	1.544.400	**1.544.400**	1.200.000	**1.200.000**
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	3,00	378.000	**1.134.000**	1.295.050	**3.885.150**	450.450	**1.351.350**	1.230.000	**3.690.000**
Grifería	unid.	2,00	98.000	**196.000**	149.890	**299.780**	193.050	**386.100**	237.150	**474.300**
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	**78.000**	135.500	**135.500**	193.050	**193.050**	120.000	**120.000**
Instalación y accesorios	gl	1,00	2.202.747	**2.202.747**	791.430	**791.430**	386.100	**386.100**	850.000	**850.000**
Baño Caballeros								-		
Bacha con mesada de mármol	unid.	1,00	1.150.089	**1.150.089**	1.498.920	**1.498.920**	1.544.400	**1.544.400**	1.200.000	**1.200.000**
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	1,00	378.000	**378.000**	1.295.060	**1.295.060**	450.450	**450.450**	1.230.000	**1.230.000**
Mingitorios	unid.	2,00	220.000	**440.000**	1.295.060	**2.590.120**	514.800	**1.029.600**	1.220.000	**2.440.000**
Grifería	unid.	2,00	98.000	**196.000**	149.890	**299.780**	193.050	**386.100**	237.150	**474.300**
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	**78.000**	135.500	**135.500**	193.050	**193.050**	120.000	**120.000**
Instalación y accesorios	gl	1,00	2.202.747	**2.202.747**	791.430	**791.430**	386.100	**386.100**	850.000	**850.000**
Baño Discapacitados								-		
Inodoro con cisterna baja y tapa.	unid.	1,00	378.000	**378.000**	1.295.060	**1.295.060**	450.450	**450.450**	1.230.000	**1.230.000**
Lavatorio con pedestal	unid.	1,00	280.665	**280.665**	1.295.060	**1.295.060**	386.100	**386.100**	750.000	**750.000**
Grifería	unid.	1,00	98.000	**98.000**	149.890	**149.890**	193.050	**193.050**	237.150	**237.150**
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	**78.000**	135.500	**135.500**	193.050	**193.050**	120.000	**120.000**
Instalación y accesorios	gl	1,00	734.249	**734.249**	791.430	**791.430**	386.100	**386.100**	850.000	**850.000**
Cocina Sector Cafeteria								-		
Pileta de Cocina	unid.	1,00	350.000	**350.000**	950.000	**950.000**	643.500	**643.500**	150.000	**150.000**
Grifería	unid.	1,00	98.000	**98.000**	149.890	**149.890**	193.050	**193.050**	90.000	**90.000**
Llave de paso	unid.	1,00	78.000	**78.000**	135.500	**135.500**	193.050	**193.050**	120.000	**120.000**
Instalación y accesorios	gl	1,00	734.249	**734.249**	791.430	**791.430**	386.100	**386.100**	850.000	**850.000**
INSTALACION ELECTRICA (convencional)								-		
Tableros	gl	1,00	25.000.000	**25.000.000**	55.499.900	**55.499.900**	57.915.000	**57.915.000**	9.000.000	**9.000.000**
Lineas de alimentación a tableros	gl	1,00	45.000.000	**45.000.000**	29.978.330	**29.978.330**	64.350.000	**64.350.000**	128.000.000	**128.000.000**
Circuitos eléctricos	gl	1,00	75.000.000	**75.000.000**	30.218.150	**30.218.150**	38.610.000	**38.610.000**	35.000.000	**35.000.000**
Artefactos	gl	1,00	83.000.000	**83.000.000**	89.934.890	**89.934.890**	193.050.000	**193.050.000**	140.000.000	**140.000.000**
Banco de Capacitores	gl	1,00	14.000.000	**14.000.000**	15.228.990	**15.228.990**	244.530.000	**244.530.000**	24.750.000	**24.750.000**
EQUIPAMIENTO ACUSTICO										
Puertas Acústicas										
Acceso al Teatro	unid.	4,00	4.200.000	**16.800.000**	1.976.570	**7.914.280**	3.861.000	**15.444.000**	5.000.000	**20.000.000**
Acceso al Escenario	unid.	2,00	2.400.000	**4.800.000**	1.978.570	**3.957.140**	3.861.000	**7.722.000**	7.500.000	**15.000.000**

Arq. Ricardo Zancho
Encargado U.O.C.

2	Revestimientos										
	Tipo A	m2	299,00	150.000	44.850.000	199.060	59.518.940	193.050	57.721.950	125.000	37.375.000
	Tipo B	m2	421,00	241.000	101.461.000	199.060	83.804.260	193.050	81.274.050	185.000	77.885.000
	Tipo C	m2	120,00	372.000	44.640.000	199.060	23.887.200	193.050	23.166.000	185.000	22.200.000
	Tipo D	m2	120,00	412.000	49.440.000	199.060	23.887.200	193.050	23.166.000	150.000	18.000.000
	Sistema de placas móviles para revestimiento Tipo C y Tipo D	unid.	30,00	160.000	4.800.000	199.060	5.971.800	1.287.000	38.610.000	500.000	15.000.000
3	Difusores Sonoros										
	Tipo A	m2	116,00	235.000	27.260.000	199.060	23.090.960	193.050	22.393.800	45.000	5.220.000
	Tipo B	m2	89,00	230.000	20.470.000	199.060	17.716.340	193.050	17.181.450	65.000	5.785.000
	Tipo C	m2	79,00	180.000	14.220.000	199.060	15.725.740	193.050	15.250.950	75.000	5.925.000
	Tipo D	m2	411,00	380.000	156.180.000	199.060	81.813.660	193.050	79.343.550	45.000	18.495.000
				Precio Total**	3.451.959.784	Precio Total**	3.614.644.567	Precio Total**	4.283.551.688	Precio Total**	4.567.428.893

Municipalidad de Itá
Richard Zaracho
Encargado U.O.C.