Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES CARAGUATAY					Empresa 2: RIVAS CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCUELA BASICA N° 2.044 GENERAL DIAZ**										
	Preparacion de la obra										
1	a- limpieza y preparacion del terreno	CC	Nnal	63,70	1.900	121.030	RV	Nnal	63,70	2.200	140.140
2	b- Replanteo	CC	Nnal	63,70	1.900	121.030	RV	Nnal	63,70	2.200	140.140
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC	CC	Nnal	14,00	245.000	3.430.000	RV	Nnal	14,00	250.000	3.500.000
	ESTRUCTURA DE H° A°	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
4	Vigas y dado de H°A°	CC	Nnal	0,82	1.750.000	1.435.000	RV	Nnal	0,82	1.800.000	1.476.000
5	Encadenado de H° A°	CC	Nnal	2,17	1.750.000	3.797.500	RV	Nnal	2,17	1.800.000	3.906.000
	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
6	a- de 0,45 cm	CC	Nnal	3,60	120.000	432.000	RV	Nnal	3,60	121.000	435.600
7	b- de 0,30 cm	CC	Nnal	7,50	110.000	825.000	RV	Nnal	7,50	112.000	840.000
8	c- de 0,60 cm	CC	Nnal	0,60	150.000	90.000	RV	Nnal	0,60	155.000	93.000
9	Relleno y apisonado de interior	CC	Nnal	23,30	50.000	1.165.000	RV	Nnal	23,30	52.000	1.211.600
	Aislacion asfaltica en muros	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
10	a- De paredes	CC	Nnal	6,40	60.000	384.000	RV	Nnal	6,40	62.000	396.800
	Muro de elevacion	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
11	b- de 0,15 para revocar	CC	Nnal	34,50	110.000	3.795.000	RV	Nnal	34,50	115.000	3.967.500
12	d- de 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes	CC	Nnal	34,50	100.000	3.450.000	RV	Nnal	34,50	110.000	3.795.000
13	e- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	CC	Nnal	13,50	135.000	1.822.500	RV	Nnal	13,50	138.000	1.863.000
14	f- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	CC	Nnal	34,30	120.000	4.116.000	RV	Nnal	34,30	135.000	4.630.500
15	Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm	CC	Nnal	12,00	12.000	144.000	RV	Nnal	12,00	15.000	180.000
	Pilares	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
16	a- De 0,30 x0,45 para revocar	CC	Nnal	6,60	250.000	1.650.000	RV	Nnal	6,60	260.000	1.716.000
	TECHO	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
17	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	CC	Nnal	90,50	190.000	17.195.000	RV	Nnal	90,50	200.000	18.100.000
18	viga de madera y planchuela en galeria	CC	Nnal	1,00	500.000	500.000	RV	Nnal	1,00	600.000	600.000
	Revoque	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
19	Interior - exterior a 1 capa	CC	Nnal	64,30	35.000	2.250.500	RV	Nnal	64,30	35.500	2.282.650
20	De viga cumbrera H°A°	CC	Nnal	10,30	35.000	360.500	RV	Nnal	10,30	35.500	365.650
21	Contrapiso de cascote	CC	Nnal	58,00	25.000	1.450.000	RV	Nnal	58,00	27.000	1.566.000
22	Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	CC	Nnal	58,00	65.000	3.770.000	RV	Nnal	58,00	68.000	3.944.000
23	**Zócalo:** ceramico	CC	Nnal	34,00	35.000	1.190.000	RV	Nnal	34,00	38.000	1.292.000
	Colocacion de aberturas de madera	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

era de 1,20x2,10	CC	Nnal	1,00	1.500.000	**1.500.000**	RV	Nnal	1,00	**1.700.000**	**1.700.000**
de aberturas de metalicas	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
o balancin	CC	Nnal	6,84	350.000	**2.394.000**	RV	Nnal	6,84	**400.000**	**2.736.000**
ventana	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
1:3(cemento/arena)	CC	Nnal	5,00	20.000	**100.000**	RV	Nnal	5,00	**23.000**	**115.000**
	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
a la cal	CC	Nnal	64,30	12.000	**771.600**	RV	Nnal	64,30	**14.000**	**900.200**
isto con antimoho incoloro	CC	Nnal	11,90	25.000	**297.500**	RV	Nnal	11,90	**25.000**	**297.500**
brera a la cal	CC	Nnal	10,30	11.000	**113.300**	RV	Nnal	10,30	**11.500**	**118.450**
metalicas con pintura sintetica	CC	Nnal	6,84	34.000	**232.560**	RV	Nnal	6,84	**36.000**	**246.240**
vistos con antimoho incoloro	CC	Nnal	111,30	24.000	**2.671.200**	RV	Nnal	111,30	**26.000**	**2.893.800**
nen y tejuelones con barniz	CC	Nnal	90,50	35.000	**3.167.500**	RV	Nnal	90,50	**36.000**	**3.258.000**
de madera con barniz	CC	Nnal	5,50	35.000	**192.500**	RV	Nnal	5,50	**36.000**	**198.000**
les	CC	Nnal	6,84	85.000	**581.400**	RV	Nnal	6,84	**88.000**	**601.920**
uvial	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
año de bajada N° 26- desarrollo 33 cms	CC	Nnal	23,00	50.000	**1.150.000**	RV	Nnal	23,00	**65.000**	**1.495.000**
electrica	CC	Nnal	1,00	1.600.000	**1.600.000**	RV	Nnal	1,00	**1.700.000**	**1.700.000**
lectricos	CC	Nnal	1,00	1.300.000	**1.300.000**	RV	Nnal	1,00	**1.400.000**	**1.400.000**
	CC	Nnal			-	RV	Nnal			-
	CC	Nnal	1,00	300.000	**300.000**	RV	Nnal	1,00	**450.000**	**450.000**
	CC	Nnal	66,76	1.500	**100.140**	RV	Nnal	66,76	**1.900**	**126.844**
LUIDO					69.965.760					74.678.534

	Empresa 3: LUIS GONZALEZ CONSTRUCCIONES					Empresa :				
	Marca	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
CCIÓN DE UN AULA ESCUELA BASICA N° 2.044 GENERAL										
de la obra										
y preparacion del terreno	LGC	Nnal	63,70	**2.100**	**133.770**					
	LGC	Nnal	63,70	**2.100**	**133.770**					
y carga de cimiento de PBC	LGC	Nnal	14,00	**250.000**	**3.500.000**					
URA DE H° A°	LGC	Nnal			-					
de H°A°	LGC	Nnal	0,82	**1.900.000**	**1.558.000**					
de H° A°	LGC	Nnal	2,17	**1.900.000**	**4.123.000**					
TERIA DE NIVELACION	LGC	Nnal			-					
	LGC	Nnal	3,60	**122.000**	**439.200**					
	LGC	Nnal	7,50	**113.000**	**847.500**					
	LGC	Nnal	0,60	**160.000**	**96.000**					
isonado de interior	LGC	Nnal	23,30	**54.000**	**1.258.200**					
sfaltica en muros	LGC	Nnal			-					
	LGC	Nnal	6,40	**70.000**	**448.000**					
evacion	LGC	Nnal			-					
ara revocar	LGC	Nnal	34,50	**112.000**	**3.864.000**					
isto a ambas caras de ladrillos comunes	LGC	Nnal	34,50	**105.000**	**3.622.500**					
isto a una cara de ladrillos comunes	LGC	Nnal	13,50	**136.000**	**1.836.000**					
isto a una cara de ladrillos comunes	LGC	Nnal	34,30	**122.000**	**4.184.600**					
dos hiladas con 3 var de 8 mm	LGC	Nnal	12,00	**14.000**	**168.000**					
	LGC	Nnal			-					
0,45 para revocar	LGC	Nnal	6,60	**270.000**	**1.782.000**					

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Muss
U. O. C.
San Pedro del Paraná

	TECHO	LGC	Nnal			-					
17	De teja española y tejuelon con tirante de ybyrapyta	LGC	Nnal	90,50	**191.000**	**17.285.500**					
18	viga de madera y planchuela en galeria	LGC	Nnal	1,00	**700.000**	**700.000**					
	Revoque	LGC	Nnal			-					
19	Interior - exterior a 1 capa	LGC	Nnal	64,30	**36.000**	**2.314.800**					
20	De viga cumbrera H°A°	LGC	Nnal	10,30	**36.000**	**370.800**					
21	Contrapiso de cascote	LGC	Nnal	58,00	**25.000**	**1.450.000**					
22	Piso de baldosa carcarea en aula, galeria y SSHH	LGC	Nnal	58,00	**65.000**	**3.770.000**					
23	**Zócalo:** ceramico	LGC	Nnal	34,00	**35.000**	**1.190.000**					
	Colocacion de aberturas de madera	LGC	Nnal			-					
24	Puerta madera de 1,20x2,10	LGC	Nnal	1,00	**1.700.000**	**1.700.000**					
	Colocacion de aberturas de metalicas	LGC	Nnal			-					
25	Ventana tipo balancin	LGC	Nnal	6,84	**350.000**	**2.394.000**					
	Alfeizar de ventana	LGC	Nnal			-					
26	De revoque 1:3(cemento/arena)	LGC	Nnal	5,00	**22.000**	**110.000**					
	Pinturas	LGC	Nnal			-					
27	De paredes a la cal	LGC	Nnal	64,30	**13.000**	**835.900**					
28	De pilares visto con antimoho incoloro	LGC	Nnal	11,90	**25.000**	**297.500**					
29	De viga cumbrera a la cal	LGC	Nnal	10,30	**12.000**	**123.600**					
30	De aberturas metalicas con pintura sintetica	LGC	Nnal	6,84	**34.000**	**232.560**					
31	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	LGC	Nnal	111,30	**26.000**	**2.893.800**					
32	De maderamen y tejuelones con barniz	LGC	Nnal	90,50	**36.000**	**3.258.000**					
33	De abertura de madera con barniz	LGC	Nnal	5,50	**36.000**	**198.000**					
34	Vidrios dobles	LGC	Nnal	6,84	**86.000**	**588.240**					
	Desague pluvial	LGC	Nnal			-					
35	Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 33 cms	LGC	Nnal	23,00	**60.000**	**1.380.000**					
36	Instalacion electrica	LGC	Nnal	1,00	**1.800.000**	**1.800.000**					
37	Artefactos electricos	LGC	Nnal	1,00	**1.400.000**	**1.400.000**					
	Mobiliarios	LGC	Nnal			-					
38	Pizarron	LGC	Nnal	1,00	**290.000**	**290.000**					
39	Limpieza	LGC	Nnal	66,76	**1.800**	**120.168**					
TOTAL IVA INCLUIDO						**72.697.408**					

Rubén Galeano Mussi
UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones