Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARIA SERVICIOS - RUC: 3684715-1				TESLA INGENIERIA - RUC: 2298621-9				TALLER METALURGICO "RM" - RUC: 3520910-0			
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra												
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	1,00	gl	985.150	985.150	1,00	gl	500.000	500.000	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
	b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	63,70	m²	17.400	1.108.380	63,70	m²	15.000	955.500	63,70	m²	20.000	1.274.000
	c- Replanteo	63,70	m³	9.300	592.410	63,70	m³	8.500	541.450	63,70	m³	10.000	637.000
	d- Movimiento de Suelo	65,00	m³	22.550	1.465.750	65,00	m³	30.000	1.950.000	65,00	m³	20.500	1.332.500
2	Excavación y carga de Cimiento de P B	14,00	m³	410.000	5.740.000	14,00	m³	395.000	5.530.000	14,00	m³	418.000	5.852.000
3	Estructuras de H°A°				0				0				0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	m³	2.068.000	1.695.760	0,82	m³	2.200.000	1.804.000	0,82	m³	2.150.000	1.763.000
	d- Encadenados de H°A°	2,17	m³	1.550.400	3.364.368	2,17	m³	1.850.000	4.014.500	2,17	m³	1.954.000	4.240.180
4	Muros de nivelación				0				0				0
	a- de 0,45 m.	3,60	m²	249.500	898.200	3,60	m²	235.000	846.000	3,60	m²	200.000	720.000
	b- de 0,30 m.	7,50	m²	166.500	1.248.750	7,50	m²	170.000	1.275.000	7,50	m²	150.000	1.125.000
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	332.800	199.680	0,60	m²	325.000	195.000	0,60	m²	298.000	178.800
5	Relleno y apisonado de interiores	40,00	m³	126.700	5.068.000	40,00	m³	120.000	4.800.000	40,00	m³	100.000	4.000.000
6	Aislación asfáltica				0				0				0
	a- de paredes	6,40	m²	92.000	588.800	6,40	m²	53.000	339.200	6,40	m²	59.000	377.600
7	Muros de elevación				0				0				0
	b- De o,15 para revocar	3,40	m²	88.700	301.580	3,40	m²	95.000	323.000	3,40	m²	100.000	340.000
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo	34,50	m²	179.600	6.196.200	34,50	m²	170.000	5.865.000	34,50	m²	181.200	6.251.400
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillo c	13,50	m²	172.200	2.324.700	13,50	m²	170.000	2.295.000	13,50	m²	179.850	2.427.975
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillo c	34,50	m²	94.150	3.248.175	34,50	m²	95.000	3.277.500	34,50	m²	99.500	3.432.750

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12,00	ml	17.400	208.800	12,00	ml	29.000	348.000	12,00	ml	21.000	252.000
8	Pilares			0	0			0	0			0	0
	b- de 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	144.000	950.400	6,60	ml	132.000	871.200	6,60	ml	150.000	990.000
9	Techo			0	0			0	0			0	0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	m²	269.400	24.380.700	90,50	m²	263.200	23.819.600	90,50	m²	290.000	26.245.000
	d- Viga de madera y planchuela en gale	1,00	gl	1.909.900	1.909.900	1,00	gl	2.050.000	2.050.000	1,00	gl	1.800.000	1.800.000
11	Revoque				0				0				0
	a- De paredes interior y exterior a una c	64,30	m²	23.400	1.504.620	64,30	m²	28.000	1.800.400	64,30	m²	25.000	1.607.500
	c- De viga cumbrera de H°A°	10,30	m²	36.300	373.890	10,30	m²	30.000	309.000	10,30	m²	32.100	330.630
12	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58,00	m²	45.700	2.650.600	58,00	m²	50.000	2.900.000	58,00	m²	45.000	2.610.000
13	Piso Cerámica				0				0				0
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39,00	m²	87.500	3.412.500	39,00	m²	85.000	3.315.000	39,00	m²	80.000	3.120.000
	b- Piso Cerámica antideslizante, galería	19,00	m²	90.500	1.719.500	19,00	m²	85.000	1.615.000	19,00	m²	82.500	1.567.500
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	40,00	m²	60.300	2.412.000	40,00	m²	70.000	2.800.000	40,00	m²	65.200	2.608.000
14	Zócalo cerámico	34,00	ml	28.700	975.800	34,00	ml	32.000	1.088.000	34,00	ml	35.200	1.196.800
15	Aberturas de madera				0				0				0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.661.400	1.661.400	1,00	un	1.580.000	1.580.000	1,00	un	1.600.000	1.600.000
16	Aberturas metálicas				0				0				0
	a- Ventanas tipo balancines	6,84	m²	349.100	2.387.844	6,84	m²	360.000	2.462.400	6,84	m²	340.000	2.325.600
17	Alfeizar de ventanas				0				0				0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,00	ml	13.500	67.500	5,00	ml	25.000	125.000	5,00	ml	28.000	140.000
20	Pinturas				0				0				0
	a- de paredes al látex	64,30	m²	20.000	1.286.000	64,30	m²	27.000	1.736.100	64,30	m²	30.000	1.929.000
	c- De pilares vistos con antimoho incolo	11,90	m²	21.000	249.900	11,90	m²	26.000	309.400	11,90	m²	29.500	351.050
	e- de viga cumbrera a la cal	10,30	m²	20.000	206.000	10,30	m²	20.000	206.000	10,30	m²	15.000	154.500

Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

	f- de abertura metálicas con pintura sintética.	6,84	m²	32.500	222.300	6,84	m²	29.000	198.360	6,84	m²	25.000	171.000
	g- De ladrillos vistos con antimoho incol	111,30	m²	17.700	1.970.010	111,30	m²	29.000	3.227.700	111,30	m²	32.000	3.561.600
	h- de maderamen y tejuelones con barr	90,50	m²	19.700	1.782.850	90,50	m²	28.000	2.534.000	90,50	m²	25.000	2.262.500
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	24.800	136.400	5,50	m²	23.000	126.500	5,50	m²	24.500	134.750
23	Vidrios dobles de 3mm	6,84	m²	145.800	997.272	6,84	m²	132.000	902.880	6,84	m²	150.000	1.026.000
34	Desagüe Pluvial			0	0			0	0			0	0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	79.000	1.817.000	23,00	ml	98.500	2.265.500	23,00	ml	90.000	2.070.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	137.700	550.800	4,00	un	123.000	492.000	4,00	un	115.000	460.000
36	Instalación Eléctrica				0				0				0
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1,00	gl	2.276.000	2.276.000	1,00	gl	2.319.810	2.319.810	1,00	gl	2.000.000	2.000.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	125.000	1.375.000	11,00	bc	115.000	1.265.000	11,00	bc	100.000	1.100.000
	c- toma corriente	3,00	un	106.600	319.800	3,00	un	100.000	300.000	3,00	un	95.000	285.000
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	210.000	840.000	4,00	un	198.000	792.000	4,00	un	165.000	660.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	127.100	254.200	2,00	un	115.000	230.000	2,00	un	100.000	200.000
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	959.000	1.918.000	2,00	un	800.000	1.600.000	2,00	un	722.500	1.445.000
22	Mobiliarios				0				0				0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.200.000	1.200.000	1,00	un	900.000	900.000	1,00	un	1.000.000	1.000.000
23	Imprevistos y Trabajos complementarios, Limpieza Final	1,00	gl	499.111	499.111	1,00	gl	1.000.000	1.000.000	1,00	gl	854.200	854.200
TOTAL					**97.542.000**				**100.000.000**				**102.009.835**

Alex Hernán Ramírez Monges
Responsable de la UOC