MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 41/2015 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO"

			ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.					EN OBRAS de Nelson F. Segovia Azucas				
IT	Descripción	CANT.	Marca	Proced.	Margen de Pref.	P.UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Marca	Proced.	Margen de Pref.	P.UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	Trabajos preliminares	1,00	n/a	n/a	n/a	10.600.000	10.600.000	n/a	n/a	n/a	6.000.000	10.000.000
2	Pintura	1,00	n/a	n/a	n/a	70.354.400	70.354.400	n/a	n/a	n/a	2.150.000	71.285.000
3	Instalación eléctrica	1,00	n/a	n/a	n/a	22.000.000	22.000.000	n/a	n/a	n/a	15.000.000	15.000.000
4	Piso - Contrapiso	1,00	n/a	n/a	n/a	3.700.000	3.700.000	n/a	n/a	n/a	3.500.000	3.500.000
5	Vidrios	1,00	n/a	n/a	n/a	2.200.000	2.200.000	n/a	n/a	n/a	1.500.000	1.500.000
6	Pintura	1,00	n/a	n/a	n/a	342.000	342.000	n/a	n/a	n/a	75.000	675.000
7	Piso - Contrapiso	1,00	n/a	n/a	n/a	1.700.000	1.700.000	n/a	n/a	n/a	1.500.000	1.500.000
8	Instalación eléctrica	1,00	n/a	n/a	n/a	25.000.000	25.000.000	n/a	n/a	n/a	5.000.000	5.000.000
9	Pintura	1,00	n/a	n/a	n/a	15.000.000	15.000.000	n/a	n/a	n/a	100.000	20.000.000
10	Pintura CAJA DE ESCALERA	1,00	n/a	n/a	n/a	750.000	750.000	n/a	n/a	n/a	100.000	1.000.000
11	Alfombra	1,00	n/a	n/a	n/a	2.200.000	2.200.000	n/a	n/a	n/a	3.500.000	3.500.000
12	Instalación eléctrica	1,00	n/a	n/a	n/a	6.000.000	6.000.000	n/a	n/a	n/a	5.000.000	5.000.000
13	Pintura FACHADA POSTERIOR - NORTE	1,00	n/a	n/a	n/a	62.590.000	62.590.000	n/a	n/a	n/a	110.000	64.383.000
14	Instalación eléctrica	1,00	n/a	n/a	n/a	7.500.000	7.500.000	n/a	n/a	n/a	5.000.000	5.000.000
15	Cielorraso	1,00	n/a	n/a	n/a	4.500.000	4.500.000	n/a	n/a	n/a	5.000.000	5.000.000
16	Instalaciones sanitarias	1,00	n/a	n/a	n/a	6.500.000	6.500.000	n/a	n/a	n/a	5.000.000	5.000.000
17	Instalación eléctrica	1,00	n/a	n/a	n/a	54.070.000	54.070.000	n/a	n/a	n/a	1.350.000	81.550.000
18	Limpieza final	1,00	n/a	n/a	n/a	8.000.000	8.000.000	n/a	n/a	n/a	4.107.000	4.107.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						303.006.400					303.000.000

Lic. Marta Benítez Morínigo
Directora
Dirección de Finanzas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abg. Larissa Barboza Vallena
Mat. C.S.J. Nº 36.581
Jefa Int. Asesoramiento Pre-Contractual
D.A.J. - M.O.P.C.

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Ing. Juan Manuel Pane G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones