MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS | Hospital General Pediátrico

Direccion Administrativa - Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 35

CCO - LICITACION PUBLICA NACIONAL 07/2010

"Construccion del Centro Neurologico del HGP, del Parque Sanitario, Ampliacion del Area Administrativa y Obras Complementarias"

				BGF S.A.		D.M.V. S.A.		Arq. Fatima Servin Moran		L.M. Construcciones		Consorcio Moreno		Ing. Willian Negrete		Ing. Gustavo A. Frutos		Etcheverry Construcciones		Consorcio Reducto	
Lote	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total	Costo Unit	Costo Total
1	Centro Neurologico	Evento	1	1.093.820.940	1.093.820.940	1.078.355.391	1.078.355.391	N/C	N/C	1.090.202.153	1.090.202.153	937.328.225	937.328.225	866.539.115	866.539.115	883.004.529	883.004.529	1.192.282.001	1.192.282.001	1.057.128.576	1.057.128.576
2	Parque Sanitario	Evento	1	877.748.480	877.748.480	888.209.560	888.209.560	N/C	N/C	984.104.647	984.104.647	906.805.280	906.805.280	898.886.183	898.886.183	846.562.255	846.562.255	757.484.326	757.484.326	1.018.044.816	1.018.044.816
3	Ampliacion de Area Administrativa	Evento	1	1.068.642.000	1.068.642.000	1.326.613.282	1.326.613.282	718.220.350	718.220.350	867.022.550	867.022.550	823.533.314	823.533.314	738.182.035	738.182.035	811.957.300	811.957.300	N/C	N/C	987.068.761	987.068.761
4	Ampliacion de Consultorio	Evento	1	831.017.175	831.017.175	665.606.664	665.606.664	N/C	N/C	871.630.441	871.630.441	751.285.397	751.285.397	788.903.649	788.903.649	659.561.034	659.561.034	N/C	N/C	848.517.632	848.517.632
5	Construccion de Asfalto	Evento	1	751.000.000	751.000.000	1.010.110.000	1.010.110.000	N/C	N/C	N/C	N/C	1.196.650.000	1.196.650.000	1.007.928.100	1.007.928.100	728.365.000	728.365.000	N/C	N/C	655.560.000	655.560.000
6	Constrccion de Camineo	Evento	1	308.750.000	308.750.000	250.250.000	250.250.000	288.750.000	288.750.000	184.825.000	184.825.000	155.403.714	155.403.714	179.800.000	179.800.000	138.348.000	138.348.000	N/C	N/C	229.542.000	229.542.000
		TOTAL OFERTADO:			4.930.978.595		5.219.144.897		1.006.970.350		3.997.784.791		4.771.005.930		4.480.239.082		4.067.798.118		1.949.766.327		4.795.861.785

Enrique Valdez Artaza
Responsable S.U.O.C. Nº 35

Lic. Gustavo Cazal
Director Administrativo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Sub U.O.C.

Dr. Angilberto Paredes Meza
Director General
Hospital General Pediátrico